

SMLOUVA O DÍLO

Mateřská škola Na Dlouhém lánu

IČ: 70920681

sídlo: Nechanského 3/589, 160 00 Praha 6

Zastoupená **Bc. Evou Fulínovou**, ředitelkou školy

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

jméno, příjmení/název: **Filip Polgár** - Polgarden.cz

IČ: 69121338

sídlo: Korunní 1237/50, 120 00 Praha 2

(dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednavatele za podmínek níže uvedených, dílo: Obnova zahradního areálu MŠ – realizace zahrady dle projektu, dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 318 177,12 Kč (slovy třistaosmnácttisícstosedmdesátšedm+ dvanáct haléřů) Kč včetně DPH dle výherce veřejné zakázky .Práce budou rozděleny do dvou etap. V první etapě- realizace listopad 2019- budou provedeny práce dle výkazu výměr v částce 200.000,- Kč/ dvěšttětisíc/ včetně DPH.

V druhé etapě – realizace podzim 2020 budou dokončeny práce dle výkazu výměr v celkové částce 118 177,12 Kč /stoosmnácttisícstosedmdesátšedm+ dvanáct haléřů/ včetně DPH.

Před započítím prací v první etapě bude převodem na základě faktury uhrazena záloha na nákup materiálů 50% z částky první etapy tzn. 100 000,- (stotisíc Kč /). Záloha bude poskytnuta na účet zhotovitele č.ú. 1147648113/0800 uvedený u České spořitelny.

Doplatek 100 000,- Kč (stotisíc) Kč včetně DPH bude uhrazen na účet Zhotovitele [REDACTED] vedený u České Spořitelny při předání a převzetí Díla do 14 dnů od fakturace první etapy.

III. Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo v první etapě bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 30.12.2019 Objednatel předal při podpisu smlouvy následující věci určené k provedení díla: Projekt rekonstrukce zahrady .

Objednatel předal zhotoviteli následující podklady (specifikace/technickou dokumentaci) Položkový rozpočet provedení díla.

Smluvní strany se dohodly, že Dílo v druhé etapě bude Zhotovitelem provedeno nejpozději do konce listopadu 2020 v celkové částce 118 177,-12 Kč /stoosmnácttisíc+ 12 haléřů/ včetně DPH.

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude Dílo zhotoveno k předání v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05% z celkového rozpočtu za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,05 % z celkového rozpočtu za každý den prodlení.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal objednatel zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti

...ude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese
Zhotovitel.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy v ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.



V Praze dne 29.10.2019



V Praze dne 29.10.2019