

## SMLOUVA O DÍLO č. SML/0515/21

### „NÁHRADNÍ VÝSADBA STROMŮ V ROCE 2021“ uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

---

#### Článek I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Horák a synové, Okrasné školky s.r.o.</b>
Adresa:	Za Drahou 1276, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 37196
IČ:	262 153 90
DIČ:	CZ26215390
Zastoupený:	XXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### Článek II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla:

### „NÁHRADNÍ VÝSADBA STROMŮ V ROCE 2021“

včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III. Rozsah a obsah díla.

Dílo bude provedeno dle příslušné dokumentace veřejné zakázky a cenové nabídky zhotovitele ze dne 17. 8. 2021.

2. Závazek zhotovitele bude plněn v dílčích částech, tj. v jednotlivých etapách. Poslední dílčí částí díla se rozumí předání a převzetí stavebních prací a dalších činností souvisejících s realizací díla.

3. Závazek zhotovitele je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotovené dílčí části díla bez vad a nedodělků. Řádně zhotoveným dílem se rozumí splnění veškerých stavebních prací a dalších činností souvisejících s realizací díla.
4. O převzetí dílčí části díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.

### **Článek III. Rozsah a obsah díla**

1. Předmětem díla je provedení náhradní výsadby 132 ks stromů v katastrálním území Březůvky, Vlachovice, Napajedla, Suchá Loz, Vlčnov, Komárno, Velké Těšany, Kvasice, Rataje u Kroměříže, Popovice u Kroměříže, Sobělice, Dřínov u Kroměříže, Nítkovice, Morkovice, Koryčany, Těšánky, Zdounky, Cvrčovice, Nětčice, Chvalnov, Počenice, Tetětice, Staré Město u Uherského Hradiště a Osvětimany dle rozhodnutí (viz níže), která byla zhotoviteli předána jako součást zadávací dokumentace zakázky, včetně následné péče po dobu 5 let od dokončení výsadby. Přesná místa výsadby jednotlivých stromů budou určena při místním šetření za účasti vydavatele rozhodnutí, objednatele a zhotovitele před zahájením prací.
  - Obecní úřad Březůvky. Přesná specifikace prací je uvedena v rozhodnutí č.j. OB/0456/2020 ze dne 10.11.2020 (1 ks stromu),
  - Obecní úřad Vlachovice. Přesná specifikace prací je uvedena v rozhodnutí ze dne 19.06.2020 (3 ks stromů),
  - Městský úřad Napajedla, odbor správy majetku – životní prostředí. Přesná specifikace prací je uvedena v rozhodnutí č.j. ŽP/00230/2021/Ko ze dne 12.03.2021 (4 ks stromů),
  - Obecní úřad Suchá Loz. Přesná specifikace prací je uvedena v rozhodnutí ze dne 25.01.2021 (5 ks stromů),
  - Obecní úřad Vlčnov. Přesná specifikace prací je uvedena v rozhodnutí č.j. OUVL-0035/2021 ze dne 11.01.2021 (1 ks stromu),
  - Obecní úřad Komárno. Přesná specifikace prací je uvedena v rozhodnutí č.j. KOM/39/2021 ze dne 01.03.2021 (2 ks stromů),
  - Obecní úřad Bařice-Velké Těšany. Přesná specifikace prací je uvedena v rozhodnutí č.j. 55/21 ze dne 22.03.2021 (15 ks stromů),
  - Obecní úřad Kvasice. Přesná specifikace prací je uvedena v rozhodnutí č.j. ŽP/78/2021 ze dne 22.02.2021 (2 ks stromů),
  - Obecní úřad Rataje. Přesná specifikace prací je uvedena v rozhodnutí č.j. 132/2021 ze dne 15.02.2020 (39 ks stromů),
  - Obecní úřad Dřínov. Přesná specifikace prací je uvedena v rozhodnutí č.j. DRIN-088/2021 ze dne 10.03.2021 (5 ks stromů),
  - Obecní úřad Nítkovice. Přesná specifikace prací je uvedena v rozhodnutí č.j. K-002/2021-ST ze dne 23.03.2021 (2 ks stromů),
  - Městský úřad Morkovice - Slížany, odbor životního prostředí. Přesná specifikace prací je uvedena v rozhodnutí č.j. 246 – V - 171/2021 ze dne 03.03.2021 (2 ks stromů),
  - Městský úřad Koryčany, odbor životního prostředí - stavební úřad. Přesná specifikace prací je uvedena v rozhodnutí č.j. MK/960/2021/OŽP-SÚ/JP ze dne 22.03.2021 (10 ks stromů),
  - Obecní úřad Zdounky. Přesná specifikace prací je uvedena v rozhodnutí č.j. OU/607/2021 ze dne 23.03.2021 (4 ks stromů),
  - Obecní úřad Zdounky. Přesná specifikace prací je uvedena v rozhodnutí č.j. OU/609/2021 ze dne 23.03.2021 (24 ks stromů),

- Obecní úřad Zdounky. Přesná specifikace prací je uvedena v rozhodnutí č.j. OU/608/2021 ze dne 23.03.2021 (2 ks stromů),
  - Obecní úřad Zdounky. Přesná specifikace prací je uvedena v rozhodnutí č.j. OU/605/2021 ze dne 23.03.2021 (2 ks stromů),
  - Obecní úřad Chvalnov-Lísky. Přesná specifikace prací je uvedena v rozhodnutí ze dne 02.03.2021 (2 ks stromů),
  - Obecní úřad Počenic - Tetětice. Přesná specifikace prací je uvedena v rozhodnutí č.j. OUPoc-67/2021 ze dne 24.02.2021 (4 ks stromů),
  - Městský úřad Staré Město, odbor správy majetku, investic a životního prostředí. Přesná specifikace prací je uvedena v rozhodnutí č.j. MeUSM/04648/2020/SM/ScE ze dne 16.09.2020 (1 ks stromu),
  - Úřad městyse Osvětimany. Přesná specifikace prací je uvedena v rozhodnutí č.j. 38 ze dne 01.02.2021 (2 ks stromů)
2. Zhotovitel je v případě potřeby povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit včasné vyřízení všech správních povolení nutných k realizaci díla: zejména vydání stanovisek orgánů Policie České republiky a příslušného silničního správního orgánu k rozhodnutí o zvláštním užívání příslušné silnice v daném úseku, včetně zajištění vydání stanovení místní úpravy silničního provozu a osazení přechodného dopravního značení po celou dobu provádění prací.
3. Dílo bude plněno v dílčích částech v rozsahu odpovídajícím skutečně provedeným pracím k poslednímu kalendářnímu dni dané etapy. Vždy do 3. pracovního dne po uplynutí příslušné etapy zpracuje zhotovitel písemný zjišťovací protokol o skutečně provedených pracích a tento předloží objednateli k podpisu.

#### **Článek IV. Čas a místo plnění díla**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Termín splnění díla:                    | <b>do 30. 11. 2026</b>                     |
| 1) I. etapa (výsadba 2021):                | do 30. 11. 2021                            |
| 2) II. etapa (údržba 2022):                | do 30. 11. 2022                            |
| 3) III. etapa (údržba 2023):               | do 30. 11. 2023                            |
| 4) IV. etapa (údržba 2024):                | do 30. 11. 2024                            |
| 5) V. etapa (údržba 2025):                 | do 30. 11. 2025                            |
| 6) VI. etapa (údržba 2026):                | do 30. 11. 2026                            |
| 2. Místo plnění:                           | silnice II. a III. třídy ve Zlínském kraji |
| 3. Místo předání dokladů pro předání díla: | sídlo objednatele                          |

## Článek V. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena ve výši:

<b>Celková cena zakázky bez DPH</b>	381.942,00 Kč
DPH 21 %	80.207,82 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>462.149,82 Kč</b>
<b>(slovy čtyřistašedesátdvatisícejedenstočtyřicetdevět korun českých, 82/100)</b>	

Cena za realizaci jednotlivých etap je následující:

### I. etapa:

Cena bez DPH celkem	180.510,00 Kč
DPH 21 %	37.907,10 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>218.417,10 Kč</b>
<b>(slovy dvěstaosmnácttisícčtyřistasedmnáct korun českých, 10/100)</b>	

### II. etapa:

Cena bez DPH celkem	69.036,00 Kč
DPH 21 %	14.497,56 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>83.533,56 Kč</b>
<b>(slovy osmdesáttřítisícepětsetřicet tři koruny české, 56/100)</b>	

### III. etapa:

Cena bez DPH celkem	76.296,00 Kč
DPH 21 %	16.022,16 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>92.318,16 Kč</b>
<b>(slovy devadesátdvatisícetřistaosmnáct korun českých, 16/100)</b>	

### IV. etapa:

Cena bez DPH celkem	8.250,00 Kč
DPH 21 %	1.732,50 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>9.982,50 Kč</b>
<b>(slovy devěttisícdevětsetosmdesátdvě koruny české, 50/100)</b>	

### V. etapa:

Cena bez DPH celkem	8.250,00 Kč
DPH 21 %	1.732,50 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>9.982,50 Kč</b>
<b>(slovy devěttisícdevětsetosmdesátdvě koruny české, 50/100)</b>	

### VI. etapa:

Cena bez DPH celkem	39.600,00 Kč
DPH 21 %	8.316,00 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>47.916,00 Kč</b>
<b>(slovy čtyřicetsedmtisícdevětsetšestnáct korun českých)</b>	

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena postupem dle z. č. 235/2004 Sb. v platném znění.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
4. Objednatel připouští změnu ceny v průběhu realizace díla v případě změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.

## **Článek VI. Zaplacení ceny**

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení díla převzetím řádně zhotovené etapy díla bez vad a nedodělků ve stanoveném termínu.
2. Fakturace je dohodnuta takto:
  - a) Dílčí fakturace bude probíhat v pravidelných ročních intervalech na základě dílčího předání a převzetí řádně zhotovené části díla.
  - b) Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  - c) V případě, že faktura (daňový doklad) nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelům jednoznačně vymezen.
  - d) Přílohou daňového dokladu a jeho nedílnou součástí bude předávací protokol, v němž bude zřetelně uvedeno fakturační období.
  - e) Daňový doklad za dílčí plnění, bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení dílčího fakturačního období, v němž byly provedeny smluvně sjednané práce a činnosti.
3. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění platí, že zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách.
4. Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do sídla objednatele. Fakturovaná částka bude objednatelům poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.
5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich část z uzavřené smlouvy o dílo platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

## **Článek VII. Provádění díla**

1. Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Záruční doba činí **60 měsíců**, tj. po celou dobu údržby výsadeb.
3. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 2615 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
4. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí v souladu s § 2589 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad a nebezpečí likvidaci všech druhů odpadů a to v souladu s platnými právními předpisy včetně vyřízení všech souvisejících správních povolení.
6. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude obsahovat údaje dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě.
7. Zhotovitel minimálně jeden den před provedením zálivky stromů oznámí termín zálivky mailem technickému dozoru objednatele.

## **Článek VIII. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy**

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané v čl. IX smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
3. Objednatel zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,2 % za každý den prodlení s úhradou faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.
4. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

## **Článek IX. Záruka**

1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání **60 měsíců**.
2. Záruční doba začne běžet následující den po dni převzetí I. etapy díla objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla do pěti kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

## **Článek X. Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná a účinná dnem podepsání oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem – jinak jsou neplatné.
4. Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně 18. 8. 2021

.....

.....