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Smlouva o dílo č. 029/21
níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl. Zákona

č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

na akci:

„ KP Šumperk – stavební úpravy objektu garáží ”

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: ČR - Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
Jeremenkova 110/15, 772 11 Olomouc

IČ: 711 85 186
DIČ: neplátce DPH

Za kterou jedná: Ing. Daniel Janošík - ředitel

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú.: 5829811/0710
Telefon/e-mail: +420 585 552 111 / ku.proolomokraj@cuzk.cz

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Daniel Janošík - ředitel

ve věcech technických: – vedoucí OHS

dále jen "objednatel"

1.2. Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.
Na Křtaltě  980/21, 789 01  Zábřeh

IČ: 410 31 024
DIČ: CZ41031024

Zastoupení: Ing. Petr Blažek - jednatel

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 365042/0800
Komerční banka a.s, č.ú.: 418449841/0100

Telefon/e-mail: +420 583 411 084 /ekozis@ekozis.cz

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Blažek - jednatel

ve věcech technických: – stavbyvedoucí

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, číslo vložky 2061
Zapsán v Živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu v Šumperku č. j. 96/2339/ZU.

dále jen "zhotovitel"
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2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění této smlouvy o dílo je provedení stavebních prací na akci: „ KP Šumperk – stavební
úpravy objektu garáží ”. Rozsah prací požadovaných objednatelem je podrobně specifikován v nabídkovém
rozpočtu zhotovitele (oceněném výkazu výměr objednatele) pod č. zak.: 2021 - 102, který je přílohou této
smlouvy o dílo. Stavební práce zřejmé z PD, ale v nabídkovém rozpočtu neuvedené nejsou předmětem
plnění této smlouvy o dílo. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro stavební povolení
zpracované , Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava v prosinci
2018 v rozsahu dle nabídkového rozpočtu.

2.2. Případné vícepráce nebo méněpráce, jejichž potřebnost vyplyne oproti nabídkovému rozpočtu v průběhu
provádění díla, musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami dodatkem k této smlouvě. Pouze v případě
méněprací je možno provést odsouhlasení i zápisem ve stavebním deníku (který bude předcházet dodatku ke
smlouvě) s podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran, a to před jejich zahájením.

2.3. Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
· zahájení prací: 1. 9. 2021
· dokončení prací: do 31. 5. 2022

3.2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení termínu v případě:
· že dojde z důvodů na straně objednatele k prodlení s předáním staveniště a zahájením prací;
· že nelze v pracích plynule pokračovat z důvodů na straně objednatele;
· že dojde dle požadavku objednatele k podstatné změně rozsahu prací;
· nepříznivých klimatických podmínek, které by měly negativní vliv na kvalitu prováděných prací, nebo

které by ohrožovaly bezpečnost pracovníků zhotovitele.

3.3. V těchto případech bude nový termín zaznamenán zhotovitelem do stavebního deníku a podepsán oběma
smluvními stranami, včetně vyhotovení dodatku k této smlouvě. Prodloužení termínu z uvedených důvodů
není porušením povinností zhotovitele a nepodléhá ujednáním o smluvních pokutách.

4. Cena díla

4.1. Za provedení prací dle článku 2.1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Celkem (bez DPH) 2 660 757,49 Kč
DPH 21% 558 759,07 Kč
Celkem (včetně 21% DPH) 3 219 516,56 Kč

(Slovy: třimilionydvěstědevatenácttisícpětsetšestnáct Kč padesátšest haleřů)

Cena díla je sjednána na základě přiloženého nabídkového rozpočtu zhotovitele, jako nejvýše přípustná a
konečná pro termíny a rozsah výstavby, jak je uvedeno v bodě 2.1. a 3.1.  k datu uzavření této smlouvy.

4.2. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
· pokud objednatel bude požadovat, provedení prací nebo dodávek, které nebyly předmětem

nabídkového rozpočtu zhotovitele, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce, nebo dodávky
z předmětu plnění;

· pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena
nabídkovým rozpočtem zhotovitele;

· pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a
zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou
cenu;

· V případě změny zákona o sazbě DPH, v tomto případě bude cena upravena dle právních předpisů o
sazbě DPH, platných v době vzniku zdanitelného plnění.
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4.3. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

4.4. Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními
stranami. Pro práce a dodávky obsažené v původním rozpočtu doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši, v
jaké je uplatnil podle předložených položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce
nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných
ÚRS, a to pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.5. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními
stranami, do kterého doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových
rozpočtů.

5. Místo plnění

5.1. Místem plnění je dvorní trakt u budovy Katastrálního pracoviště Šumperk, Americká 479/2, Šumperk.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
6.2. Úhrada za provedené stavební práce bude prováděna měsíčně, přičemž závěrečná faktura bude vystavena

zhotovitelem až po řádném předání a převzetí díla. Podkladem pro vystavení faktury (daňového dokladu)
bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, který zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení.
Objednatel je povinen se k předloženému soupisu provedených prací vyjádřit ve lhůtě do 5 pracovních dnů.
Po marném uplynutí této lhůty má zhotovitel právo považovat soupis provedených prací za odsouhlasený, a
může vystavit příslušnou fakturu (daňový doklad).

6.3. Doba splatnosti daňových dokladů (faktur) je do 17 kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu.
6.4. Smluvní strany si dohodly, že s ohledem na možnosti objednatele bude maximální výše fakturace v roce 2021

2 000 000 Kč vč. DPH. Současně platí, že fakturace v roce 2022 bude nejdříve 15. února 2022.

7. Převzetí staveniště, kontrolní činnost, předání a převzetí dokončeného díla

7.1 O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis. V zápise bude popsán stav staveniště s tím, že staveniště
musí být prosto veškerých překážek a práv třetích osob.

7.2 Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli výkresovou dokumentaci, vč. dokladové části a platného
stavebního povolení v tištěné podobě.

7.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat
odpadky a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o
likvidaci odpadů.

7.4 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, to včetně prostorů zařízení staveniště. Zhotovitel se
zavazuje vyklidit staveniště do 5-ti pracovních dnů od předání a převzetí dokončeného díla.

7.5 Náhrada případných škod způsobených činností zhotovitele objednateli, či třetím osobám, se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku.

7.6 Objednatel má pomocí svého oprávněného zástupce (TDI) právo kontrolovat provádění prací a má proto
přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

7.7 Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Stavební
deník zhotovitel povede ode dne protokolárního převzetí staveniště od objednatele. Do stavebního deníku se
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti
díla a zdůvodnění prováděných prací, o dalších záležitostech, jak je sjednáno v této smlouvě.

7.8 Dokončené dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě výzvy zhotovitele, doručené
objednateli alespoň 2 pracovní dny předem. O předání a převzetí díla bude sepsán Zápis o odevzdání a
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převzetí stavby a podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran. V zápise budou rovněž uvedeny
případné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla spolu s uvedením termínu jejich odstranění.

7.9 Dílo je splněno jeho předáním objednateli. Dílo nesmí obsahovat vady či nedodělky, které by samy o sobě či
v souhrnu bránily nebo ztěžovaly užívání díla objednateli.

8. Záruční podmínky

8.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání
a převzetí dokončeného díla. Na dodávky výrobků a materiálů, u kterých byly výrobcem vystaveny záruční
listy, se záruční lhůta řídí zárukou dle záručního listu, minimálně 24 měsíců. V tomto případě budou doloženy
záruční listy.

8.2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.
8.3. Výslovně se ujednává, že na vady díla vzniklé po předání a převzetí díla způsobené špatnou údržbou a

násilným poškozením se záruka nevztahuje.
8.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. V záruční době odpovídá zhotovitel za vady,

které vznikly porušením jeho povinností.
8.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí způsobeny objednateli neoprávněným zásahem třetí

osoby či neodvratitelnými událostmi.
8.6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu díla, reklamovaných objednatelem

v záruční době, do 10 dnů od uplatnění reklamace objednavatelem a vady odstranit v co nejkratším termínu.
Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou.

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

9.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle bodu 3.1. této
smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý i
započatý den prodlení a to formou slevy z ceny díla.

9.2. Při prodlení objednatele s úhradou faktury (daňového dokladu) proti sjednanému termínu je povinen zaplatit
zhotoviteli pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad a nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním.

9.4. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody.
9.5. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne doručení příslušného

vyúčtování.
9.6. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok za prodlení s úhradou.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Objednatel ručí za správnost zhotoviteli předaných údajů o uložení všech inženýrských sítí a rozvodů
dotčených stavbou  dle platných ČSN. Případné přeložky hradí objednatel. Škody, vzniklé činností zhotovitele
v důsledku nesprávných údajů o uložení vedení inženýrských sítí a rozvodů předaných objednatelem nebo i
správci sítí nelze vymáhat na zhotoviteli.

10.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, dodatkem
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nebo způsobem sjednaným v této smlouvě. Pokud
nebylo ujednáno v této smlouvě jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající Občanským
zákoníkem.

10.3. Tato smlouva obsahuje 5 listů + nabídkový rozpočet, je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení
obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení objednatel.

10.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a to svobodně, vážně, určitě
a srozumitelně.
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10.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru
smluv.

10.6. Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb. Smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.

V .........................., dne ...................... V ………….………….., dne …………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

__________________ ___________________
Ing. Daniel Janošík Ing. Petr Blažek

ředitel jednatel
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