	
	S M L O U V A O D Í L O
Vypracování projektové dokumentace



[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]„II/602 - Oprava vysokorychlostního vážení Velké Meziříčí“Bankovní spojení:
Č. účtu
ČSOB a.s.
IČO:
DIČ:
050 61 415
CZ05061415

zapsán v obchodním rejstříku u Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:
	Objednatel: se sídlem: zastoupený:
	Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

	technických:
	tel.:	, e-mail:
tel.

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.


Číslo účtu:

	IČO:
DIČ:
	00090450
CZ00090450


Telefon:
E-mail:
Zřizovatel: Kraj Vysočina (dále jen „Objednatel“) a


	Zhotovitel:
	M - PROJEKCE s. r.o.

	se sídlem:
	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

	zastoupený:
	Ing. Petrem Hájkem, jednatelem
Mgr. Michalem Kropáčem, jednatelem


Telefon:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“). Za účelem realizace díla definovaného v této smlouvě o dílo navazující na výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem Vypracování projektové dokumentace „II/602 - Oprava vysokorychlostního vážení Velké Meziříčí“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Článek 2
Předmět smlouvy
2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí:
a) vypracování samostatné projektové dokumentace (PD) dle vyhlášky č.
499/2006 v platném znění a vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, v rozsahu:
· vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) opravy vozovky II/602 dle předané diagnostiky vozovky v nezbytném úseku pro zajištění rovinatosti a dyn. rázů před snímači - předpoklad délky do 300 m, vč. oceněného a neoceněného soupisu prací a rozpočtu dle OTSKP 2021
· vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na výměnu a doplnění senzorů a smyček vč. soupisu prací a rozpočtu
· zjištění průběhu inženýrských sítí
· geodetické zaměření území
· návrh DIO vč. projednání
· planografické práce, kompletace a předání
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]na akci: II/602 - Oprava vysokorychlostního vážení Velké Meziříčí
a to v souladu s nabídkou zhotovitele podanou dne 26. 7. 2021 a v podrobnostech a za dodržení podmínek uvedených v přílohách této smlouvy.
2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit na své náklady do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace.
2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost a provést všechny práce „zadavatele“, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 (Cenová nabídka), která je součástí této smlouvy.
2.4. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.
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Doba plnění
3.1. Termíny plnění pro vypracování projektové dokumentace v rámci předmětu plnění smluvní strany sjednávají na:
· Koncept PDPS
do 2 měsíců od podpisu smlouvy a předání diagnostiky (cca 30. 9. 2021)
· Čistopis PDPS
do 20 dní od předání připomínek ke konceptu
Článek 4
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Cena díla
4.1. Cena díla dle čl. 2 této smlouvy je stanovena následovně:
	Cena projektové dokumentace
	158 000,-- Kč bez DPH

	Cena celkem bez DPH
	158 000,-- Kč bez DPH

	DPH (21%)
	33 180,-- Kč

	Cena celkem
	191 180,-- Kč vč. DPH


4.2. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v kalkulaci projekčních prací, v rozsahu Přílohy č. 1 (Cenová nabídka zhotovitele), které jsou součástí této smlouvy a odměna za užití nehmotného statku dle odst. 8.7. této smlouvy.
4.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se u plátce daně z přidané hodnoty rozumí cena včetně DPH.
4.4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel (plátce daně) od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
4.5. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel (plátce daně) odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4.6. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou z požadavků objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2594 OZ. Pro účely této smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků a podléhají postupům dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
4.7. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.
4.8. Pokud zhotovitel provede dodatečné služby mimo předchozí postup dle ZZVZ a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených dodatečných služeb.
4.9. Veškeré dodatečné služby splňující podmínky stanovené v § 222 ZZVZ, které jsou nezbytné pro dokončení díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ.
4.10. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
Článek 5
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Způsob provádění díla a dodání díla
5.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
5.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
5.4. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá - li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
5.5. V příloze č. 2 (Seznam poddodavatelů), který je součástí této smlouvy jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. Poddodavatelé jsou identifikováni v příloze č. 2, která je přílohou této smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této smlouvy či její dílčí části.
Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou.
Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, předložit objednateli.
5.6. Není-li stanoveno jinak, bude projektová dokumentace předána i v elektronické podobě a zhotovitel se zavazuje předat příslušné soubory projektové dokumentace ve formátu - .dwg, a .pdf. Pokud je předmětem plnění rovněž zpracování geodetického zaměření zavazuje se zhotovitel předat toto zaměření v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu .dwg, resp. .dgn, případně odevzdat vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.
5.7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle čl. 3. této smlouvy.
5.8. Kontaktní osoby objednatele a osoby pověřené provedením díla:
5.8.1 Zástupci zhotovitele ve věcech technických:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]5.8.2 Zástupce zhotovitele, který vypracuje projektovou dokumentaci a je autorizovanou osobou:
5.9. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy.
5.10. Předání díla bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran
5.11. Osoba pověřená převzetím díla za objednatele:
Místem předání plnění je:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, Jihlava, PSČ 586 01.
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Placení a fakturace
6.1. Nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktury vzniká:
6.1.1 Předáním konceptu dokumentace pro provedení stavby (PDPS) včetně soupisu prací - 50 % z ceny díla, strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
6.1.2 Předáním kompletní dokumentace pro provedení stavby (PDPS) odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě - 50 % z ceny díla, strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
6.2. Faktura musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
6.3. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol“ a případně další doklady, označit číslem smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli.
6.4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
6.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude některá část předmětu díla plněna, nebude tato cena účtována.
6.6. Úhrada ceny díla bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona o DPH.
6.7. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována z uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
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Smluvní pokuty
7.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávku objednatele na zaplacení smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení ve výši 0,2 % z ceny DSP včetně DPH uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu PDPS, dokumentace PDPS odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení ve výši 0,2 % z ceny PDPS včetně DPH uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.4 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.5 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za početní chyby v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizace stavby, a to ve výši 4 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve více vzájemně provázaných položkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
7.6 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.
7.7 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
7.8 Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
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Další ujednání
8.1 Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
8.2 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění.
8.3 Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
8.4 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě.
8.5 Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho postup by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
8.6 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním díla. Vlastnické právo na zhotovované věci nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za dílo.
8.7 V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy OZ a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nehmotný statek“), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pouze pro naplnění účelu připravované akce, stavby. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.
8.8 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.
8.9 Dojde-li v průběhu účinnosti této smlouvy na straně zhotovitele ke změně kvalifikačních předpokladů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli do 10 pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl a ve lhůtě dalších 10 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti objednateli je povinen prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění kvalifikačních předpokladů.
8.10 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 200.000 Kč. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel povinen doložit objednateli do 3 pracovních dnů od doručení výzvy doklad osvědčující uzavření pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu.
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Článek 9
Zvláštní ujednání
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
9.2. Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.
9.3. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.
9.4. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:
a. při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a nebo
b. při zjištění, že dílo neodpovídají požadavkům objednatele stanoveným v zadávací dokumentaci; a nebo
c. v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; a
d. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli.
9.5. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozpracované dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Článek 10
Závěrečná ujednání
10.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele za
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
10.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.
10.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.
10.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Dodatek ke smlouvě musí být uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ.
10.5. Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
10.6. Smlouva je vyhotovena v jednom výtisku, který je opatřen elektronickým podpisem obou smluvních stran.
10.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
10.9. Účastnící se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění splní objednatel.
10.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů
Zhotovitel:	Objednatel:
V 	 dne: 	 V Jihlavě dne: 	
Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč,
jednateléIng. Radovan Necid
Ředitel
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Akce II/602 - Oprava vysokorychlostního vážení Velké Meziříčí
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Adresát:
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]M - PROJEKCE s.r.o.
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]KSÚS Vysočiny p. o.
Resslova 956/16
500 02, Hradec Králové
IČO: 050 61 415

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Tel.:
E-mail:
Vaše zn.:
Naše zn.: N- 160/2021
Datum: 26.7.2021
Vyřizuje/tel:
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Věc: Cenová nabídka
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Akce: „II/602 - Vysokorychlostní vážení Velké Meziříčí“
Na základě Vaší žádosti si Vám dovolujeme předložit cenovou nabídku na vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vč. soupisu prací a návrhu DIO.
Rozsah prací:
o Geodetické zaměření zájmového území
o PD ve stupni PDPS spočívající v opravě silnice II/602 dle předané diagnostiky vozovky v nezbytném úseku pro zajištění rovinatosti a dyn. rázů před snímači (předpoklad celkové délky do 300 m). Dále bude proveden návrh na výměnu dvou smyček a senzorů a doplnění třetí řady smyček
o Soupis prací dle OTSKP a návrhu DIO dle požadavků objednatele
o Zajištění průběhu inženýrských sítí
o Projednání návrhu DIO s objednatelem
o Planografické práce, kompletace, předání PDPS (3x tištěná verze, 1x CD)
Součástí nabídky není vyhotovení průzkumů (diagnostický, inženýrsko-geologický) a inženýrské činnosti pro stavební ani jiné povolení, dále činnosti spojené s projednáním s orgány státní správy a vyvolané přeložky IS.
	M- PROJEKCE lil.
	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským

	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
	soudem v Hradci Králové v oddílu C. vložka č. 37094

	pracoviště
	

	Pardubice - Husova 1697, 530 03 Pardubice
	IČ: 050 61 415, DIČ: CZ05061415

	Praha - Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
	bankovní spojeni: OSOB, as pobočka Hradec Králové

	Liberec - Lípová 665/1,460 01 Liberec IV-Perštýn
	Čisto účtu:


teleton: e-mail:
web:	www.m-projekce.cz


Nabídková cena:
	o
	Geodetické zaměření
	18 000,- Kč

	o
	Zajištění průběhu IS
	8 000,- Kč

	o
	Projektová dokumentace PDPS na opravu II/602 vč. návrhu DIO vč. soupisu prací a rozpočtu v OTSKP (v rozsahu TZ, SIT, VZ, PR, SIT DIO), koordinace
	80 000,- Kč

	o
	Projektová dokumentace PDPS na výměnu a doplnění senzorů a smyček vč. soupisu prací a rozpočtu
	32 000,- Kč

	o
	Planografické práce, kompletace, předání PDPS (3x tištěná verze, 1x CD)
	5 000,- Kč

	o
	Projednání PD a DIO s objednatelem
	15 000,- Kč

	
	Celková cena bez DPH
	158 000,- Kč

	
	DPH 21%
	33 180,- Kč

	
	Celková cena vč. DPH
	191 180,- Kč



[image: ]
Termíny a fakturace:
Termín konceptu PDPS včetně soupisu prací: do 2 měsíců od vystavení objednávky a předání diagnostiky vozovky, předání v digitální podobě (odevzdání zároveň nejdříve 30.9.2021). Fakturace 100/% podklady a 70 % z ceny PDPS.
Termín čistopisu PDPS včetně soupisu prací: do 20 dní od předání připomínek ke konceptu ve 3 tištěných vyhotovení, paré 1-3, a 1x v digitální podobě na CD. Fakturace 30 % z ceny PDPS, projednání a planografické práce.
S díky a pozdravem
M - PROJEKCE s.r.o.
Výkonný ředitel a jednatel
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 37094M -PROJEKCE tu.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové pracoviště
Pardubice - Husova 1697, 530 03 Pardubice
Praha - Freyova 82/27. 190 00 Praha 9
Liberec Lipová 665/1,460 01 Liberec IV-Perštýn
telefon: e-mail:
web:	www.m-projekce.cz

IČ: 050 61 415, DIČ: CZ05061415
bankovní spojeni: ČSOB, as pobočka Hradec Králové číslo Účtu:

[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů
Pokyn pro účastníka výběrového řízení:
V případě, že účastník výběrového řízení bude při plnění předmětu veřejné zakázky využívat poddodavatele, uvede je v seznamu, včetně uvedení části veřejné zakázky, kterou bude každý z poddodavatelů plnit.
Dodavatel M - PROJEKCE s. r.o., IČO: 050 61 415, se sídlem Resslova 956/13, Hradec Králové, PSČ 500 02, (dále jen „dodavatel“), jako účastník výběrového řízení veřejné zakázky s názvem Vypracování projektové dokumentace „II/602	- Oprava
vysokorychlostního vážení Velké Meziříčí“, tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet tito poddodavatelé:
	v
PODDODAVATEL Č. 1[footnoteRef:2] [2:  Účastník výběrového řízení použije tuto tabulku tolikrát, kolik poddodavatelů uvádí.
Vypracování PD „II/602 - Oprava vysokorychlostního vážení Velké Meziříčí“,] 


	Jméno poddodavatele
(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)
	GEOPEN, s.r.o.

	IČO
	IČO 463 42 745

	Sídlo / místo podnikání / bydliště
	Husovická 9, 614 00 Brno

	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
	Podrobné geodetické zaměření

	Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo %
	11 %



V Hradci Králové dne 11.8.2021
jednatelé
(podpis)příloha č. 2
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