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SMLOUVA O PROJEKTOVÉ P ÍPRAV    
Oprava most  377-002, 417-002, 15255-1, 3867-2 a 3867-3, 

PDPS, SP  

______________________________________________________________________________________________ 

 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p ísp vková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581 

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287 

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, editelem 

 

a 

ZHOTOVI TEL  

Projekční kancelá  PRIS spol.  s  r .o. ,  

Sídlem: Osová 20, 625 00  Brno IČ 46974806 

zapsaná u Krajského soudu v Brně,  oddíl C , vložka 7545 

zastoupena: Ing. Ji ím Šruba em, jednatelem 

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“): 
 

I.  P EDM T A ÚČEL SMLOUV Y  

1. Účelem této smlouvy je zpracování projektových dokumentací (ve stupni PDPS, SP) pro výběr zhotovitele 
včetně souvisejících průzkumů pro mosty 377-002, 417-002, 15255-1, 3867-2 a 3867-3: 

 

 II/377 Most p es Lomničku v Hájku 377-002                

 II/417Most p es íčku p ed Kobylnicemi 417-002                

 III/15255 Most p es eznovický potok v eznovicích 15255-1                

 III/3867 Most p es Knínický potok ve Veverských Knínicích 3867-2                  

 III/3867 Most p es Knínický potok ve Veverských Knínicích 3867-3                  

2. P edmětem této smlouvy jsou: 

i. průzkumy a studie, 
ii. projektová dokumentace pro provádění stavby, 

iii. soupis prací. 

3. P edmět plnění této smlouvy bude sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem p i zadání zakázky na 
stavební práce.  

4. P edmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:  

i. obecně závaznými p edpisy, 
ii. dle vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb, 

iii. dle §15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu,   
iv. písemnými pokyny objednatele, 
v. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací, 
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vi. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací, 
vii. technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen provést dílo ádně. Dílo je provedeno ádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno 
a je-li ádně a včas p edáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé  
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem. 

 

II.  PR ZKUMY A STUDIE  

1. P edmětem plnění jsou následující položky: 

i. Ově ení existence a polohy inženýrských sítí - doplňkový průzkum po provedené výstavbě splaškové 
kanalizace, 

ii. Průzkum inženýrských sítí -  doplňkový průzkum po provedené výstavbě splaškové kanalizace 

iii. Výškopisné a polohopisné zamě ení stávajícího stavu 

iv. Záborový elaborát 
v. Plán organizace výstavby 

vi. Plán BOZP       

 (dále jen „průzkumy a studie“) 

2. Zhotovitel je povinen vytvá et či zajistit vytvo ení průzkumů a studií tak, aby průzkumy a studie odpovídaly 
požadavkům stanoveným právním ádem. Zhotovitel je povinen vytvá et průzkumy a studie tak, 

aby bylo zajištěno naplnění účelu této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli p edat originály dokumentů o průzkumech a studiích společně s konceptem 

PDPS 6 x v tištěné podobě a 2 x na CD  ( v paré č. 1 a v paré pro editelství, O echovská 35, Brno). O p edání 
originálů dokumentů se sepíše protokol.  

4. Zhotovitel je povinen za adit kopie dokumentů o průzkumech a studiích do dokladové části projektové 
dokumentace tištěné verze (v paré č.1 a v paré pro editelství SÚS JMK). Zhotovitel je dále povinen za adit 
obrazy dokumentů o průzkumech a studiích na elektronický nosič dat, na kterém bude p edávána konečná 
PDPS dle čl. V.odst. 11 této smlouvy. 

5. Diagnostiky budou provedeny subjektem s platným “Oprávněním k provádění průzkumných a diagnostických 

prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací” vydané Ministerstvem 
dopravy dle “Metodického pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací ( MP SJ –PK) 

č.j.20840/01-120” ve znění pozdějších změn. 
  

III.  SOUPIS PRACÍ (SP) 

1. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) tak, 
aby soupis prací byl způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání zakázky 
na stavební práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjád enými ve vyhlášce č. 169/2016 Sb.,                       
o stanovení rozsahu dokumentace ve ejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek                   
a služeb s výkazem výměr.  

2. Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v p ímé návaznosti na PDPS podrobný popis všech stavebních 
prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební ve ejné zakázky, p ípadně i popis dalších prací, 
dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP 
obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro 
zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru. Detailní popis veškerých výrobků 
v návaznosti na soupis prací bude ve formě samostatné p ílohy k soupisu prací. 

3. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, 
která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského 
objektu, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. 
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4. Soupis prací bude sepsán s použitím Oborového t ídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 
komunikací aktuálního ke dni p edání soupisu prací objednateli. 

5. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) po adové číslo položky, b) číselné zat ídění položky, 
pokud je možné danou položku zat ídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis položky 
jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s p ípadným odkazem na jiné dokumenty, 
zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr 
k uvedenému množství. 

6. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení 
množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 
položek soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu prací postup výpočtu celkové výměry s popisem 
odkazujícím na p íslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové 
výměry.  

7. V oceněném soupisu prací bude uvedena cenová úroveň, která musí být aktuální ke dni p edání konečného 
soupisu prací. 

8. Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní 
náklady jako samostatná část soupisu prací.  

9. Detailní popis veškerých prací (výkaz výměr) v návaznosti na soupis prací bude ve formě samostatné p ílohy 
k SP. 

10. Soupis prací (oceněný i neoceněný) pro PDPS bude p edán k p ipomínkám p i p edání konceptu PDPS 

a to 2x v tištěné podobě a 2x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude soupis prací p edán 
ve výměnném formátu ASPE 9 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xml a zároveň i ve 
formátu *.xls.  

11. Soupis prací (oceněný i neoceněný) pro PDPS bude p edán 2x v tištěné podobě (v paré č. 1 a paré č. 2) a 2x 
elektronicky na CD či DVD p i p edání konečné PDPS. Elektronicky bude soupis prací p edán ve výměnném 
formátu ASPE 9 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xml a zároveň i ve formátu *.xls. 

 

IV.  PROJEKTOVÁ DOKUMENTAC E PRO PROVEDENÍ  STAVBY (PDPS) 

1. PDPS bude zpracována pro každý most samostatně ( čl. 1 odst. 1). 

2. V rámci PDPS budou p edány i související dokumenty: 

i. záborový elaborát – aktualizace záborového elaborátu vzhledem k možné změně vlastnických práv 
k dotčeným pozemkům, 

ii. plán organizace výstavby, 
iii. plán bezpečnosti a ochrany zdraví, v jehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se p edpokládá vyšší 

riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na stavbě; 
iv. průvodní zpráva, 
v. technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům v rámci ZTKP, 

vi. zpracování dopravního značení (dočasné v průběhu stavby i trvalé) v návaznosti na ZOV. 

3. Zhotovitel je povinen v PDPS jednoznačně vymezit p edmět stavebního díla tak, aby podrobnost PDPS 

umožňovala vypracovat soupis prací. 

4. PDPS bude p edána ve dvou stadiích: koncept PDPS a konečná PDPS. Rozdíl mezi konceptem PDPS 
a konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné PDPS jsou zapracovány p ipomínky objednatele 
ke konceptu PDPS. 

5. Koncept PDPS bude objednateli p edán 2x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD 
nebo DVD, p ičemž na každém z nosičů bude koncept PDPS zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně 
rozší eném p episovatelném formátu. V p ípadě, že koncept neobsahuje všechny části sjednané touto 
smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 4. této smlouvy, 
platí, že koncept PDPS není dokončen, tudíž část díla koncept PDPS není provedena. 



 

 

Oprava mostů 377-002, 417-002, 15255-1, 3867-2 a 3867-3, PDPS, SP,  

Číslo smlouvy objednatele Číslo smlouvy zhotovitele  P009/2017   
 

 

Strana 4 (celkem 11) 

6. Objednatel se ke konceptu PDPS písemně vyjád í do 10-ti dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené ve vyjád ení 
jsou pro zhotovitele závazné. 

7. Konečná PDPS bude objednateli p edána 6x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích 
dat CD nebo DVD, p ičemž na každém z nosičů bude PDPS zapsána ve formátu *.pdf, a zároveň i v obecně 
rozší eném p episovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část 
ve formátu *.dwg nebo *.dgn.) Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci 
ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty 
a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Výkresy vytvo ené programem Microstation mohou 

být ve formátu *.dgn. 

8. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné PDPS byly uváděny srozumitelné názvy 
souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zve ejňování výběrových ízení na realizaci stavby 
je pot eba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují. 

9. P ed p edáním konečné PDPS a SP bude na pracovišti objednatele oblasti Brno provedena kontrola úplnosti 
dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.  

10. Bude-li p i kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, p edá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti čty i 
vyhotovení konečné PDPS v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu technicko-správního úseku 
oblasti Brno, o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná 
dokumentace nebude p evzata. 

11. Zbylá vyhotovení budou spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace p edána  
na pracovišti objednatele editelství, O echovská 35, Brno; p i té p íležitosti bude sepsán p edávací protokol. 
Tímto p edáním je část díla – PDPS, SP provedena. 

12. Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména  soupis 

všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů: parcelní číslo, katastrální 
území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku, 
číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla, výměru  plochy dočasného 
záboru zaokrouhlenou na celá čísla, v p ípadě, že je pozemek  dotčen v rámci stavby úpravou, p eložkou                
či výstavbou inženýrské sítě bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DSP/PDPS. Grafická část 
musí být v mě ítku alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor 
bez výkupu – světle žlutá, trvalý zábor s výkupem – fialová)  a dočasného záboru (do jednoho roku – světle 
modrá, nad jeden rok – světle zelené) pozemků a průběh úprav, p eložek a výstaveb inženýrských sítí 
p erušovanou čarou s popisem čísla stavebního objektu. 

 

V.  LH TY PLN NÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:  

Koncept PDPS, SP pro PDPS, průzkumy a studie do 60-ti dnů po uzav ení smlouvy 

Konečná PDPS, SP pro PDPS do 10-ti dnů od odsouhlasení konceptu 

D ívější plnění je možné.  

2. Lhůty plnění dle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy v p ípadě vzniku nep edvídatelných 
a neodvratitelných okolností. Nep edvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl 
vědět. Za nep edvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy a správců trvá 
déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendá ních dnů od vzniku takové nep edvídatelné 
okolnosti písemně požádat objednatele o uzav ení dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, 
pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nep edvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala pot ebu 
změny lhůty plnění. 
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VI.  CENA  

1. Cena: 

CENA CELKEM BEZ DPH 490.000,- Kč 

(slovy: čty istadevadesáttisíc Kč)  

2. K ceně bez DPH bude p ipočtena daň z p idané hodnoty v aktuální výši.  

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a ádně provedené práce. 

4. Cena je stanovena jako nejvyšší p ípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy  
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v p íloze č. 1 této smlouvy. 

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací 
bude zma ena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly 
skutečně vykonány. 

 

VII.  PLATEBNÍ PODMÍNKY  

1. Cena PDPS,SP a průzkumů a studií bude hrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu. 
Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. P ílohou faktury bude kopie protokolu o 
kontrole úplnosti dokumentace a p edávací protokol. 

2. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle 
odst. 2 tohoto článku p edložit fakturu novou či opravenou.  

3. Faktura je uhrazena dnem odepsání p íslušné částky z účtu objednatele. 

4. Zálohové platby se nesjednávají. 
 

VIII.  PLN NÍ P EDM TU SMLOU VY  

1. Zhotovitel je povinen naplňovat p edmět smlouvy s odbornou a pot ebnou péčí, šet it práv objednatele a t etích 
osob a činit tak, aby navrhované ešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání 
ve ejných prost edků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
p edpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj. za odpovědnost za správnost, celistvost a úplnost a 
bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle 
této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického za ízení, včetně 
vlivů na životní prost edí. 

2. Zhotovitel je povinen naplňovat p edmět smlouvy prost ednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 
způsobilých osob.  

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech 
souvisejících s plněním p edmětu smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí p evzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost 
p i vynaložení odborné a pot ebné péče zjistit.  

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout 
objednateli ke kontrole součinnost. 

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. vedoucího technicko-správního úseku oblasti) a další relevantní 
subjekty na výrobní výbory. První výrobní výbor bude svolán nejpozději do týdne od uzav ení této smlouvy a 
bude se konat v sídle editelství objednatele. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální pot eny, minimálně 
3x v průběhu zpracování PD. Výrobní výbor bude rovněž svolán k posouzení návrhu soupisu prací. Závěrečný 
výrobní výbor bude svolán p ed odevzdáním konceptu PD. Termín výrobního výboru určí vedoucí technicko-
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správního úseku oblasti Brno s p ihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny 
zápisy. Veškeré zápisy si strany p edají po jejich vyhotovení. 

7. Zhotovitel je v odůvodněných p ípadech povinen p edložit či odevzdat i p edmět smlouvy v rozpracovanosti; 

za odůvodněný p ípady se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího 
průzkumu či studie apod. 

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku p edložit. Poměr 
nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA p itom nesmí 
p ekročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku 
UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzav eného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, 
které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad. 

9. Zhotovitel je povinen být p ítomen a poskytnout součinnost p i projednávání výsledku plnění dle této smlouvy 
v ízení o stavebním povolení.  
 

IX.  OPRÁVN NÉ OSOBY SMLUV NÍCH STRAN  

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, vedoucí technicko-správního úseku oblasti. 

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu 

vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě. 

3. Vedoucí technicko-správního úseku oblasti Brno 

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění; 
ii. vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla pot eba dodatečných prací, změn, či nových prací; 

iii. je oprávněn udílet písemné pokyny; 
iv. je oprávněn p evzít od zhotovitele koncept  a konečnou PDPS a SP; 
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů; 

vi. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace; 
vii. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky 

k této smlouvě 

4. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant. 

5. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu 

vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě. 

6. Odpovědným projektantem je Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních 
výborů, p edkládat návrhy ešení zhotoviteli a p ijímat za zhotovitele veškeré písemnosti. 

 

X.  L ICENČNÍ UJEDNÁNÍ  

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy 
a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci, 
vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít. 

2. Objednatel je oprávněn uzav ít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci t etí osobě. 

3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které používají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel 
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. p íprava a realizace 

stavby, p ípadně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování informací, 
ve znění pozdějších p edpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností 
dle této smlouvy. 
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XI.   ZÁVAZKY Z VAD A ZAJ IŠ T NÍ  ZÁVAZK  

1. Zhotovitel je povinen k náhradě p ípadné škody na majetku nebo na zdraví zap íčiněné činností zhotovitele  
p i plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše 
schválené dotace. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví t etích osob. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši 
škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel 
na výzvu p edloží doklady o pojištění.  

3. Práva objednatele z vady díla 

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití p edmětu 
plnění k naplnění účelu této smlouvy. 

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době p edání a p evzetí. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, 

které má dílo v době p edání a p evzetí se prodlužuje na 10 let. 

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit  

do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně. 

3.5 V p ípadě zjištěných vad PDPS nebo SP v průběhu zadávacího ízení na stavební práce je lhůta 
pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.  
 

4. Smluvní pokuty  

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše 

nedodržení termínů plnění  500,- Kč denně 

nedodržení termínu pro odstranění vady 500,- Kč denně 

nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné 
v zadávacím ízení a neodstraněné ve lhůtě dle odst. 3 bodu 3.5 
tohoto článku 

2.000,- Kč denně 

za jednotlivou vadu záborového elaborátu, soupisu prací a PDPS 
nebo jednotlivý nesoulad soupisu prací s projektovou 

dokumentací 
500,- Kč 

výrobní výbor není v souladu s touto smlouvou svolán 1.000,- Kč 

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou 
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. 

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů. 

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

5. Úrok z prodlení 

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v p ípadě prodlení 
s úhradou faktur.  

 

XII.  UKONČENÍ SMLOUVY  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 
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2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v p ípadě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné 
porušení smlouvy se zejména považuje: 

i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době 
p imě ené neodstraní, 

ii. zhotovování p edmětu plnění v rozporu s podklady, 

iii. zneužití p iložené plné moci, 
iv. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované, 
v. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou, 

vi. zahájení insolvenčního ízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka, 
vii. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související ve ejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje, 

viii. prodlení s plněním o více než 30 kalendá ních dnů. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících p ípadech:  

i. zahájení insolvenčního ízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka, 
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

6. V p ípadě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) a viii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok 
na náklady vynaložené na provádění díla. 
 

XIII.  PLNÁ MOC  

1. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této 
smlouvy, a to v mezích této smlouvy. 

2. Plán BOZP p ipraví odborně způsobilá fyzická osoba, kterou je Uzav ením této smlouvy 
je uvedená osoba jmenována koordinátorem BOZP pro fázi p ípravy stavby. Jeho odměna je součástí ceny dle           
čl. VI. odst. 1. této smlouvy. 
 

XIV.  SPOLEČNÁ A ZÁV REČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato smlouva se ídí českým právním ádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
t etí osobě.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit p i výkonu finanční kontroly. 

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 

5. Pro p ípad, že některá ze smluvních stran odmítne p evzít písemnost nebo její p evzetí znemožní, se má za to, 
že písemnost byla doručena. Pro p ípad pochybností se má za to, že písemnost byla doručena t etí den  
po jejím p edání držiteli poštovní licence. 

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, 
nestanoví-li tato smlouva jinak.  

7. Tato smlouva je uzav ena dnem podpisu druhou smluvní stranou. 

8. Zhotovitel souhlasí s p ípadným zve ejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném p ístupu k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. 

9. Zhotovitel dále souhlasí se zve ejněním celé smlouvy včetně všech p íloh, jejich dodatků a všech faktur 
vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. z izovatele objednatele. 

10. Tato smlouva podléhá povinnosti zve ejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších p edpisů, o 
registru smluv. Smlouvu bude zve ejňovat objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za 
citlivá, která nepodléhají zve ejnění:………………… 
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11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978,               
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku. 

12. P ípadné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají p ednost p ed smluvními 
ujednáními, ani p ed ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

13. Nedílné součásti této smlouvy jsou p ílohy: 

1. kalkulace ceny, 

2. plná moc, 

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, p ičemž každá ze smluvních stran obdrží 1. 

 

V Brně, dne 24.2.2017 V Brně, dne …………………… 

 

 

 

 

 

Ing. Ji í Šruba  Ing. Pavel Krejčí 

Jednatel spol. Vedoucí oblasti Brno 

Projekční kancelá  PRIS spol. s r.o. 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

p íspěvková organizace kraje 
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P íloha č. 1 

KALKULACE CENY 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Položka Cena v Kč bez DPH 

Pr zkumy a studie 

z toho ově ení existence a polohy inženýrských sítí  

z toho průzkum inženýrských sítí  

z toho výškopisné a polohopisné zamě ení stávajícího stavu 

z toho záborový elaborát 

z toho plán organizace výstavby 

z toho plán BOZP 

Pr zkumy a studie celkem 

PDPS  

Soupis prací celkem 

CENA CELKEM BEZ DPH 490.000,- Kč 

 

 

V Brně, dne 24.2.2017 

Vypracoval: 

 

 

 

…………………….. 

Ing. Ji í Šruba , jednatel spol. 

Projekční kancelá  PRIS spol. s r.o. 
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P íloha č. 2 

PLNÁ MOC 
__________________________________________________________________________________________ 

ZMOCNI TEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p ísp vková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581 

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287 

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, editelem 

 

zmocňuje  
ZMOCN NCE  

Projekční kancelá  PRIS spol. s r.o., 

 

Sídlem: Osová 20, 625 00  Brno IČO 46974806,  DIČ CZ467974806 

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka 7545 

zastoupena: Ing. Ji ím Šruba em, jednatelem spol. 
 

 

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání vyjád ení 
dotčených osob na stavbu: 

„Oprava most  377-002, 417-002, 15255-1,  

3867-2 a 3867-3“ 
Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být 
vydány na jméno zmocnitele.  

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze 
zaměstnanec zmocněnce. 

 

V Brně, dne ……………… 

 

 Ing. Pavel Krejčí 

 vedoucí oblasti Brno 

 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

p íspěvková organizace kraje 

 

 

Zmocnění p ijímám 

 Ing. Ji í Šruba . 

 Jednatel  

 Projekční kancelá  PRIS spol. s r.o. 

 


