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SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
STÁVBY

KRPU-128664-12/ČJ-2021-0400VZ
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen ,,občanský zákoník")
(dále jen ,,smlouva")

Smluvní strany

Název:

Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:
ldentifikačni číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
ID OS:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:

dále jen ,,objednatel"

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
1546881/0710
a64ai6n
Jiří Sehnal, vedoucí oddělenI správy nemovitého majetku
odboru správy majetku KŘP-U
Mgr. Jan Panzner, investiční referent odděleni správy
nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická
172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice
974 423 366, 702 288 972
jan.panzner@pcr.cz

a

Název:
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

ID DS:

SPECTA s.r.o.
Na Popluží 821/11, 400 01 Ústi nad Labem
27305350
CZ27305350
Československá obchodní banka, a.s.
210580189/0300

, jednatel společnosti
.

Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem

info@,specta.cz
vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 23520
vse3juh

dále jen ,zhotoviteľ'

,,Zpracováni projektové dokumentace na rekonstrukci
sociálního zázemí v hlavní budově areálu KŘP-U, Ústí nad

Labem - Božtěšice, Petrovická 174"
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T ' I. Účel závazku
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za úČelem'

a) zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sociálního zázemí v 6
nadzemních podlažích a v 1 podzemním podlaží včetně s tím souvisejících prací (dále
jen ,,rekonstrukce sociálního zázemí") v hlavní budově areálu KŘP-U nacházející se na
pozemku p. č. 292/24 v k.ú. Božtěšice na adrese: Petrovická 174, 403 40 Ústi nad
Labem (dále jen ,,objekt objednatele") v rozsahu projektové dokumentace pro
provádění stavby (DPS), a to včetně rozpočtu a výkazu výměr,

b) použití zpracované projektové dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr v rámci
všech souvisejÍcÍch veřejnoprávních řizení a spolupráce zhotovitele k zajištěni jejich
řádného průběhu,

C) použití zpracované projektové dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr při
případných soukromoprávních jednáních a z nich vzešlých závazků.

2. Smluvní strany si jsou vědomy, že zpracovaná projektová dokumentace, rozpočet, výkaz
výměr a technická zpráva budou použity jako obligatorní, základní a stěžejní podkladový
materiál pro:
a) zadávací řízení pro provedeni realizace rekonstrukce sociálního zázemí a s tím

souvisejících prací,
b) samotné provedení realizace rekonstrukce sociálního zázemí včetně s tím

souvisejících prací.
3. Zhotovitel je srozuměn s možností, že bude nutné pro naplnění účelu této smlouvy provést

změny, úpravy zhotovené projektové dokumentace, zpracováni rozpočtu a výkazu výměr,
a to v jakékoliv podobě a rozsahu, a že tyto změny, úpravy či zásahy je oprávněn učinit i
objednatel či jiná objednatelem pověřená osoba.

4. Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že v rozsahu, v jakém projektová dokumentace
naplní či naplnila zákonné požadavky ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, se jedná o autorské dílo (dále jen ,,autorské dílo"), na něž dopadají ustanovení
příslušných právních předpisů. Objednatel či jím pověřená osoba je oprávněna provádět
změny autorského díla a zásahy do něj pouze za předpokladu zachováni hodnoty
autorského díla, a to výlučně v důsledku oprávněných potřeb objednatele plynoucích
z výše uvedeného účelu tohoto závazku nebo z objektivních či zákonných potřeb
souvisejících s naplňováním výše uvedeného účelu závazku nebo plynoucích ze změn
příslušné legislativy; zejména se může jednat o úpravy spočÍvajÍcÍ v technických
parametrech a použitých materiálech.

5. Zhotovitel a objednatel uzavÍrajÍ tuto smlouvu ve veřejném zájmu, tj. za účelem
rekonstrukce sociálního zázemí, a tím k zajištěni nerušeného a efektivního plněni úkolů
svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především k ochraně bezpečnosti osob,
majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad, odpovědnost a

jako profesionál pro objednatele projektovou dokumentaci na rekonstrukci sociálního
zázemí včetně s tím souvisejÍcÍch oprav a úprav v objektu objednatele v rozsahu "
dokumentace pro provedeni stavby (DPS), a to včetně rozpočtu, výkazu výměr a technické
zprávy (dále jen ,,dílo" nebo také ,,projektová dokumentace"), jak je specifikováno v ČI. Ill.
této smlouvy a dále v této smlouvě, a to výlučně dle zákonných požadavků a pokynů
objednatele, řádně, včas a prosté jakýchkoliv vad včetně všech objednatelem
požadovaných změn díla a jeho součástí a tuto projektovou dokumentaci převést do
vlastnictví objednatele.

2. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele provedeni díla zhotoviteli umožnit,
poskytnout mu k jeho provedení obvyklou miru součinnosti a za řádně a včas provedené a
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předané dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek, ve výši a v terminech touto
smlouvou sjednaných. "

Ill. Technická specifikace podmínek pro zpracování projektové dokumentace
1. Součástí plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele je i provedení dalších činností

potřebných pro řádné, úplné a bezchybné provedeni díla a pro jeho použitelnost ke
sjednanému účelu (např. stavebně technický průzkum objektu objednatele a místa
umístění stavby, podrobné zaměření dotčených prostor).

2. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zpracovat v rozsahu:
a) dokumentace pro prováděni stavby (DPS) dle zákona 183/2006 Sb., o územním

plánováni a stavebním řádu, a to vše dle platných právních a technických norem,
b) výkazu výměr obsahujícím soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v souladu se

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, souvisejícími
prováděcími předpisy a bude zpracován dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, a vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr,

C) rozpočtu a kumu|ativniho rozpočtu.
3. Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace povinen dodržovat všeobecně

závazné předpisy, ujednáni smlouvy o dÍĹQ, stanoviska, vyjádření a požadavky dotčených
orgánů a postupovat v souladu s pokyny objednatele, zejména však v souladu
s následujíchni závaznými právními předpisy a technickými normami:
a) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu,
b) vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
C) vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění, a to včetně

přílohy č. 13 této vyhlášky,
d) vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezení předmětu veřejné

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr,

e) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a
prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu,

f) zákon č. 17/1992 Sb., q životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a
prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu,

g) zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích
vyhlášek k tomuto zákonu,

h) zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povoláni autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

i) vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
j) zákon č. 246/2001 Sb., o požární prevenci,
k) další aktuální právní a technické předpisy, vztahující se k předmětu .plnění.

4. Ceny rozpočtu je zhotovitel povinen zpracovat dle cenové soustavy Urs. v případě
porušení této povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH.

5. Zhotovitel je povinen pQužjt ve výkazu výměr projektové dokumentace pouze suroviny,
materiály a výrobky standardní kvality a úrovně, musí být běžně dostupné na českém trhu.
Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009.
Zhotovitel ručí za to, že navržené materiály a výrobky budou splňovat ustanoveni zákona
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č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

6 Žádná část projektové dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označeni původu,
pokud by to vedlo ke zvýhodněni nebo vyloučeni určitých dodavatelů nebo určitých
výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést
specifická označení, poté je možné použití obchodních názvů, současně však musí být
umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

7. projektová dokumentace zahrnuje zejména práce a dodávky nezbytné pro rekonstrukci
sociálního zázemí včetně souvisejÍcÍch prací v objektu objednatele. Plánovanými
stavebními úpravami v areálu objednatele, jejichž podkladem bude projektová
dokumentace, jsou zejména tyto stavební úpravy:
a) v jednotlivých patrech je třeba zrekonstruovat sociální zázemí, a to včetně výměny

rozvodů vody, kanalizace, rozvodů tepla vC. radiátorů a elektroinstalace v prostorech
sociálního zázemí;

b) rekonstrukce bude zahrnovat kromě výměny radiátorů a sanity (toalet, umyvadel,
výlevek, sprch, pisoárů) také nutné doprovodné práce jako je malování, výměna
obkladů či drobné stavební úpravy;

c) rekonstrukce se částečně dotkne také kuchyněk (v každém nadzemním podlaží je
jedna kuchyňka), kde bude ponechána stávající kuchyňská linka se dřezem, ale dojde
zde k rekonstrukci rozvodů vody a tepla vC. výměny radiátoru, kanalizace a
elektroinstalace,

d) rozloženI v 1. podzemním, 2., 3. a 5. nadzemním patře zachovat stávajIcI dle
dokumentace, jenž je přílohou č. 1 této smlouvy,

e) požadované změny objednatele v 1., 4. a 6. nadzemním patře oproti stavu uvedeném
v dokumentaci, jenž je přňohou č. 1 této smlouvy, a to:

i. v 1. nadzemním patře bude ,,hygienická" místnost s výlevkou doplněna o
odpady a vodovodní přípojky, které budou sloužit k napojení pračky a sušičky;

ii. ve 4. nadzemním patře budou místo současného jednoho volně stojícIho
sprchového koutu v ,,hygienické" místnosti zřízeny min. 2 sprchy, výlevka a
bidet;

iii. v 6. nadzemním patře budou místo současného jednoho volně stojÍcÍho
sprchového koutu v ,,hygienické" místnosti zřízeny min. 2 sprchy a výlevka.

8. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do místa zhotovení díla nejpozději do 3 pracovních
dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to za účelem získávání
podkladů k provedení díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy a samotného
provádění díla.

lV. Doba, způsob a místo plnění
1. Místem zhotovení díla je hlavní budova areálu KŘP-U nacházející se na pozemku p. č.

292/24 v k.ú. Božtěšice na adrese: Petrovická 174, 403 40 Ústí nad Labem. Místem
předání díla je Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy majetku, odděleni
správy nemovitého majetku, Petrovická 174, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice.

2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a řádně dokončenou projektovou dokumentaci
předat osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických v místě
plnění nejpozději do 70 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. V případě prodlení
zhotovitele s dokončením a předáním projektové dokumentace oblednate|i je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla
včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
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3. Projektová dokumentace bude předána v počtu 6 listinných vyhotovení a 1 vyhotovení na
CD (formát *.pdf, *.xls a *.dwg); částečné plnění (např. pouze v elektronické podobě)
nebude objednatelem akceptováno a považuje se za plnění vadné. projektová
dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu bude objednateli v elektronické podobě
poskytnuta včetně zdrojových kódů umožňujících jejich případné doplněni či úpravy.
Nenaceněný ,,výkaz výměr" zhotovitel předá ve formátu *.xls s uzamčenými buňkami a
vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k možnosti otevření buněk. Dokumentace bude
zpracována rozsahem v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č.
169/2016 Sb. a dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. q dokumentaci staveb.

4. Zhotovitel je v případě potřeby, či na základě žádosti osoby oprávněné jednat ve věcech
technických za objednatele povinen zpracování projektové dokumentace v průběhu jejího
zhotovováni průběžně konzultovat. Za tímto účelem je možné svolat schůzku zhotovitele
s objednatelem (osobou oprávněnou ve věcech technických, případně i zástupci
odborných pracovišť objednatele - technik PO a BOZP, vodohospodář, energetik,
odpadový hospodář, zástupce koncového uživatele apod.). Zhotovitel je v rámci těchto
schůzek povinen objednateli vždy předložit aktuálni verzi rozpracované projektové
dokumentace a umožnit mu se s projektovou dokumentaci obeznámit.

5. Objednatel je oprávněn v rámci konzultací dle odst. 4 této smlouvy klást zhotoviteli dotazy
a sdělovat mu požadavky na změny či doplnění projektové dokumentace (např.
dopracování detailů nákresů, úpravu kót atd.). Zhotovitel je povinen zodpovědět
objednateli jeho dotazy na místě přímo v průběhu schůzky a v případě sbžitějších dotazů
je povinen je objednateli zodpovědět nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu schůzky,
na které byl daný dotaz objednatelem vznesen, a to v písemné podobě na e-mailovou
adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen zapracovávat do projektové dokumentace požadavky
objednatele vzešlé z konzultací dle odst. 4 tohoto článku smlouvy. V případě
nevhodných požadavků objednatele na zpracování projektové dokumentace je zhotovitel
povinen objednatele na jejich nevhodnost upozornit a takové požadavky do projektové
dokumentace nezapracovat. V případě, že bude objednatel na zapracování nevhodného
požadavku trvat, je povinen pokyn k jeho zapracování do projektové dokumentace
písemně potvrdit. Za vady způsobené nevhodným požadavkem objednatele, na jehož
nevhodnost byl objednatel zhotovitelem písemně upozorněn, zhotovitel neodpovídá.

7. Dílo bude předáno objednateli v dohodnutém rozsahu, množství a kvalitě, bez vad a
nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo bude vykazovat
vady (vady zjevné).

8. Dílo je dokončeno, pokud splňuje veškeré oprávněné a objednatelem vymíněné vlastnosti
uvedené ve smlouvě či sdělené objednatelem v rámci konzultací dle odst. 4 tohoto článku
smlouvy a je vyhotoveno v požadovaném rozsahu a množství.

9. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předáni a převzetí díla
(dále jen ,,protokol"), jehož obsahem musí být seznam všech předávaných dokumentů, a
to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotoveni protokolu.

10. Při převzetí díla provede objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických)
kvalitativní a kvantitativní kontrolu přebíraného díla (dále jen nkontrOla"), na kterou se mu
poskytuje lhůta 10 pracovních dnů ode dne převzetí díla, během kterých bude tato kontrola
provedena. O výsledku kontroly objednatel zhotovitele vyrozumí v písemné podobě.

11. V případě, že provedenou kontrolou nebudou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla, platí,
že dílo bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem převzato bez
zjevných vad a nedodělků.

12. V případě, že objednatel nejpozději do 12 pracovních dnů ode dne převzetí díla zhotoviteli
informaci o výsledku kontroly nesdělí, má se za to, že provedenou kontrolou nebyly
zjištěny žádné zjevné vady díla a dílo bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu
objednatelem převzato bez zjevných vad a nedodělků.
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13. V případě, že budou provedenou kontrolou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla,

objednatel v písemném oznámení o výsledku kontroly doručovaném zhotoviteli uvede
výčet zjištěných vad a nedodělků. V takovém případě platí, že objednatel převzetí díla
odmítl. Zhotovitel je v takovém případě povinen zjištěné vady a nedodělky díla odstranit
a opravenou projektovou dokumentaci bez zbytečného odkladu objednateli odevzdat. Na
následné předání díla se použijí ustanoveni tohoto článku smlouvy. Tim není dotčena
povinnost zhotovitele předat objednateli dílo ve stanovené lhůtě.
Lhůta předání dokončeného díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy neběží po dobu
provádění kontroly, tj. od okamžiku předáni díla dle protokolu do okamžiku doručení
informace o existenci zjevných vad či nedodělků díla zhotoviteli.

14. Objednatel nabývá vlastnického práva k projektové dokumentaci okamžikem oznámení o
pozitivním výsledku kontroly (nezjištění zjevných vad), případně marným uplynutím lhůty
dle odst. 12 tohoto článku smlouvy.

15. Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace veškeré případné
požadavky a podmínky dle závazných stanovisek dotčených orgánů ke stavbě (za
takovýto orgán se pro účely této smlouvy považuje též odbor metodického řízení
technických činností Ministerstva vnitra a jemu podřízené organizační články Ministerstva
vnitra) a způsobu jejího provedeni existujÍcÍch ke dni předání díla včetně připomínek
vzešlých do 12 měsíců ode dne předáni dokončeného díla, a to nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne jejich sdělení zhotoviteli ze strany objednatele, pokud nebude
objektivně zapotřebí delší doba pro jejich zapracování (v takovém případě bude stanoven
přiměřený termín pro jejich zapracováni dohodou smluvních stran v písemné podobě -
takovouto dohodu je za objednatele oprávněn uzavřít pouze ředitel Krajského ředitelství
policie Ústeckého kraje).

16. V případě nesplněni termínu pro zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánů
dle odst. 15 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den
prodlení.
V případě nesplněni termínu pro zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánů
dle odst. 15 tohoto článku smlouvy je objednatel též oprávněn zajistit zapracování
požadavků či připomínek dotčených orgánů třetí osobou, a to na náklady zhotovitele.
Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu dle tohoto odstavce smlouvy
nejvýše za dobu od počátku prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle odst. 15
tohoto článku smlouvy až do okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou za účelem
zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánů, které zhotovitel do projektové
dokumentace nezapracoval.

17. Při zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dodržovat všeobecně
závazné předpisy, ujednání této smlouvy o dílo a řídit se vyjádřeními odborných služeb
objednatele tak, aby akceptoval ustanovení resortních předpisů Ministerstva vnitra ČR.
Zhotovitel zhotoví dílo toliko výlučně jako profesioná|ní zpracování objednatelem
formulovaných požadavků do podoby, jež vyhoví normativním a technickým požadavkům
a náležitostem na provádění stavby a oprávněným funkčním a ekonomickým zájmům
objednatele; dílo tak nebude zhotoveno jakožto jedinečný výsledek tvůrčí činnosti
zhotovitele.

18. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli i po dokončení" a předání díla
nezbytnou miru součinnosti
a) v rámci zadávacího řízeni pro výběr zhotovitele pro rekonstrukci sociálnIho zázemí v

objektu objednatele dle zpracované projektové dokumentace
i. předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele vysvětlit položky

výkazu výměr a rozpočtu, či nejasností v samotné projektové dokumentaci,
případně odstranit rozpory mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace
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(výkaz výměr, rozpočet, technická zpráva, výkresy atd.), a to nejpozději do 3
pracovních dnů ode dne doručenf výzvy ke splnění této povinnosti,

b) v rámci samotné realizace rekonstrukce sociálního zázemí v objektu objednatele dle
zpracované projektové dokumentace

i. předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele dostavit se do
areálu objednatele za účelem objasnění sporných částí dokumentace pro
provádění stavby (dohady zhotovitele stavby a objednatele o způsobu či rozsahu
provádění prací dle projektové dokumentace), a to nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne doručení výzvy ke splněni této povinnosti, pokud se s objednatelem
nedohodne jinak; bude-li zhotovitel schopen spornou část projektové
dokumentace objasnit ve stejném terminu v písemné podobě, postačí takovýto
způsob splnění povinnosti dle tohoto odstavce smlouvy a osobní schůzka není
zapotřebí.

Tuto činnost se zhotovitel zavazuje pro objednatele provádět bez nároku na další odměnu,
přičemž případné náklady, jež by zhotoviteli v souvislosti s plněním této povinnosti vznikly,
jsou součástí ceny díla dle ČI. V. odst. 1 této smlouvy.

V. Cena díla a platební podmínky
1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dilem související úkony je stanovena

takto:

u

Cena celkem bez DPH:
DPH 21 %
Cena celkem VC. DPH

99 500,00 Kč
20 895,00 KČ

120 395,00 Kč
2. Cena díla je stanovena mezi smluvními stranami v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,

o cenách, dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná a zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně všech jeho součástí,
případných úprav dle ČI. lV. odst. 15 této smlouvy či dodatečných vysvětleni dle ČI. lV.
odst. 18 této smlouvy, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika, dodávky, materiál a
související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této smlouvy včetně veškerých správních
poplatků vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy.

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem

na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou
objednatele. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den
doručení kladného výsledku kontroly díla dle ČI. IV. odst. 10 této smlouvy, případně v den
marného uplynuti lhůty dle ČI. lV. odst. 12 této smlouvy, a to dle toho, která z těchto
skutečností nastane dříve.

5. Faktura (daňový doklad) bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura vystavená
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29
zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura
musí mimo jiné obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), IČO, dič,
údaj o zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sÍd|o objednatele a zhotovitele;
bankovní spojení zhotovitele; předmět plnění; fakturovanou částku; údaj o splatnosti
faktury; číslo jednací této smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů

ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě
pochybností se má za to, že dnem doručeni se rozumí třetí den ode dne prokazatelného
odeslání faktury. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury doručené v období
od 18. prosince daného roku do 28. února nás|edujícího roku činí 60 kalendářních dnů
ode dne doručeni faktury.
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8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy
mohla být faktura v souladu s odst. 4. "tohoto článku smlouvy vystavena poprvé, a
neprodleně po jejím vyhotovení ji doručit objednateli na adresu uvedenou v odst. 14 tohoto
článku smlouvy, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury.

g. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyhotovením faktury a
odeslánIm faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975
občanského zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že
promlčecí doba pro uplatněni práva zhotovitele na vystavení a doručeni faktury na úhradu
ceny díla (výzvy k zaplacení) objednateli činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být
zhotovitelem uplatněna poprvé.

10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho
části.

11. V případě uplatnění nároku objednatele na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury
na úhradu ceny díla není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, a to až do
okamžiku odevzdání díla po odstranění vad a nedodělků objednateli. Platí, že faktura na
uhrazení ceny díla byla v takovém případě doručena okamžikem odevzdáni díla po
odstranění vad a nedodělků.

12. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla.
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy.

13. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a ve
smyslu ustanovení § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

14. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy
nemovitého majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2.

15. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu
opožděného uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá,
a proto platí, že nebude považována za prodlení objednatele. Zároveň platí, že pozdní
úhrada ceny díla či její části z důvodu opožděného uvolnění finančních prostředků není
porušením smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele.

VI. Záruka
1. Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy nejen ke dni předání díla, ale ručí za to, že

si dílo požadovanou kvalitu podrží minimálně po dobu nás|edujícich 36 měsíců.
2. V případě, že v době do 36 měsíců po předáni díla dle či. IV. této smlouvý dojde ke změně

právního řádu České republiky či technických norem používaných v Ceské republice,
v jejichž důsledku bude nutné projektovou dokumentaci doplnit, opravit či upravit
(odstranit záruční vadu), je objednatel oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit
a vyzvat jej k odstranění této záruční vady.
Za záruční vadu díla se nepQvažuje nesoulad díla s právním řádem České republiky či
technickými normami používanými v České republice vzniklý jejich zcela
nepředvídatelnou změnou po předáni díla či jejich změnou po uplynutí 36 měsíců od
předáni díla dle ČI. lV. této smlouvy, Platí, že nepředvídate|nou změnou právního řádu
České republiky či technických norem používaných v České republice není zejména
případ, kdy v době do okamžiku předání díla byla tato změna již platná a k tomuto
okamžiku nebyla pouze účinná.

3. Zhotovitel je povinen záruční vadu neprodleně odstranit uvedením díla do souladu
s právním řádem České republiky a technickými normami používanými v České republice
nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného upozornění na záruční
vadu zhotoviteli, pokud se smluvní strany z objektivních důvodů (bude objektivně potřebná
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delší doba pro odstranění záruční vady) nedohodnou jinak; takovouto dohodu je za
objednatele oprávněn uzavřít pouze ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje
(o takovéto skutečnosti bude sepsán oboustranně potvrzený úřední záznam). O přesném
termínu předání díla po odstranění vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele
nejpozději dva (2) pracovni dny předem.

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy,
může objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění
vad jinému zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit
náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění. Nárok objednatele účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká (smluvní pokutu v tomto případě je
objednatel oprávněn požadovat za období od uplynuti doby pro odstraněni záruční vady
dle odst. 3 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavřeni smlouvy s jiným zhotovitelem za
účelem odstranění záručních vad díla).

VII. Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění
1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl.

občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péči

a s přihlédnutím k oprávněným zájmům objednatele, v souladu se všemi přIslušnými
stanovisky dotčených orgánů, právními a technickými normami a s přihlédnutkn k jejich
očekávatelnému vývoji a změnám. Zhotovitel je povinen takto řádně zhotovené dílo předat
objednateli včas, v požadovaném rozsahu a množství. V opačném případě se jedná o
vadné plnění.

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo
nemá právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy
nezasahuje do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob.

4. Odpovědnost zhotovitele za vady plněni není jakkoliv časově omezená.
5. Vadou plnění jsou dále zejména:

a) vady díla, pro něž není možné dílo užit v plném sjednaném rozsahu či ke sjednanému
účelu,

b) nesoulad díla s právním řádem České republiky v okamžik předáni díla dle ČI. lV. této
smlouvy,

C) nesoulad díla s technickými normami platnými v České republice v okamžik předání
díla dle ČI. lV. této smlouvy,

d) nesoulad díla s požadavky a stanovisky dotčených orgánů,
e) nezapracování požadavků objednatele vznesených v rámci průběžných

konzultaci projektu dle či. lV. odst. 4 této smlouvy,
f) nezapracováni požadavků a podmínek dle závazných stanovisek dotčených orgánů ke

stavbě a způsobu jejího provedení vzešlých do 12 měsíců ode dne předání
dokončeného díla,

g) nesoulad díla s požadavky uvedenými v ČI. lV. odst. 17 této smlouvy,
h) nesoulad díla s požadavky objednatele.

6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla a jeho soulad s právním řádem České republiky a
technickými normami používanými v České republice a stanovisky dotčených orgánů ke
dni předání díla dle ČI. lV. této smlouvy. Zhotovitel v souladu s § 159 odst. 1 a 2 zák. č.
183/2006 Sb., stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím
zpracované projektové dokumentace a za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost
stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu
technologického zařízeni, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel dále odpovídá za
soulad díla s požadavky objednatele.
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7. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na zdraví pracovníka objednatele nebo třetí
osoby, či k újmě na životním prostředí či majetku objednatele nebo třetí osoby, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli částku ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH, a to jako
paušalizovanou náhradu majetkové újmy, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

8. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto
skutečnost objednatel zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění.

9. Termin pro odstranění skrytých vad díla a jeho následné předáni objednateli je 15
kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se
strany z objektivních důvodů (bude objektivně potřebná delší doba pro odstranění záruční
vady) nedohodnou jinak; takovouto dohodu je za objednatele oprávněn uzavřít pouze
ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (o takovéto skutečnosti bude sepsán
oboustranně potvrzený úřední záznam). O přesném termínu předání díla po odstranění
vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovni dny předem.

10. V případě nesplnění termínu sjednaného v či. VI. odst. 3 této smlouvy pro odstranění
záručních vad díla či v případě nedodržení termínu sjednaného v odst. 9 tohoto článku
smlouvy pro Qdstraněnj skrytých vad díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den
prodlení.

11. Zhotovitel se zavazuje objednateli nahradit objednatelem účelně vynaložené vícenáklady
v rámci realizace rekonstrukce sociálního zázemí včetně s tím spojených prací v objektu
objednatele, jež mají povahu víceprací v důsledku neúplnosti projektové dokumentace či
výkazu výměr. Vícenáklady ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se rozumí náklady
vynaložené objednatelem na ty práce či materiál, jež nebyly zahrnuty v projektové
dokumentaci či výkazu výměr, ačkoliv v nich objektivně měly být uvedeny (realizaci
rekonstrukce sociálního zázemí včetně s tím spojených prací v objektu objednatele bez
nich není možné provést) a zhotovitel měl možnost se o nutnosti provedení těchto prací či
použití těchto materiálů k řádném u dokončení rekonstrukce sociálního zázemí včetně s tím
spojených prací v objektu objednatele včas dozvědět (např. v rámci přípravných prací dle
ČI. Ill. odst. 1 této smlouvy učiněných za účelem získávání podkladů k provedeni díla a
samotného provádění díla), jestliže tyto náklady přesahují 5 % z celkových nákladů na
realizaci stavebního díla.

12. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré
náklady spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.

13. Neodstraní4i zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 9 tohoto článku smlouvy, může
objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad
jinému zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady
vynaložené objednatelem na cenu takových plnění. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu v tomto případě nezaniká (smluvní pokutu v tomto případě je objednatel
oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro odstranění záruční vady dle odst. g
tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavřeni smlouvy s jiným zhotovitelem za účelem
odstranění skrytých vad díla).

VIII. Smluvní sankce a započtení
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle. žádného z ustanovení této

smlouvy nesmí přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. V. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení termínu zaplacení ceny díla či její

části pouze smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý,
byt' i započatý, den prodlení se zaplacením ceny díla.

3. Úročeni úroků z prodlení je zakázané.
4. V případě, že zhotovitel při plnění této smlouvy poruší kteroukoli jeho termínovanou

povinnost stanovenou v této smlouvě, jejíž porušení není postiženo zvláštní sankcí dle
některého z ustanovení této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
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výši jedné desetiny procenta z ceny díla včetně DPH, a to za každý, byť i započatý, den
prodlení. "

5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn
jednostranně započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně
díla, a to především pohledávky smluvních pokut

6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel
oprávněn započíst svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze
po vzájemné dohodě s objednatelem.

7. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručeni výzvy k jejímu zaplaceni povinné
straně s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní
pokutu vzniká okamžikem porušení smluvní povinnosti.

8. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění ani nárok
smluvních stran na náhradu újmy v plné výši, a to újmy majetkové i nemajetkové, vzniklé
porušením ustanoveni smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována, ani
povinnost zhotovitele dílo řádně dokončit.

g. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku
objednatele, a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní
charakter.

lX. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky, může být tato smlouva

měněna nebo doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně
číslovanými dodatky k této smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných
k uzavření smlouvy. Kontaktní osoby či pověření pracovnici objednatele, uvedeni v této
smlouvě, jsou oprávněni k poskytováni součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli
oprávněni či zmocněni ke sjednáváni jakýchkoliv změn závazků plynoucích z této
smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného
porušeni závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je
zejména:
a) prodlení objednatele s úhradou ceny díla o více než 14 kalendářních dnů,
b) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o vÍce než 10

kalendářních dnů,
C) prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o vÍce než 10 kalendářních dnů,
d) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle ČI. lV. odst. 15 této smlouvy o vÍce

než 14 kalendářních dnů,
e) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle ČI. lV. odst. 18 této smlouvy o vÍce

než 3 pracovní dny,
f) porušení povinnosti mlčenlivosti podle ČI. XI. této smlouvy ze strany zhotovitele,
g) postup zhotovitele při zhotoveni díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny

objednatele,
h) vícenásobné (vÍce než 3 krát) méně závažné porušeni povinností dle této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčnI řízení, v němž bylo vydáno rozhodnuti o

úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
C) zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.
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4. Jestliže dojde ke zmařeni účelu této sm!ouvy z důvodu stojÍcÍho na straně zhotovitele
(zejména dojde-li k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v
§ 2002 odst. 2 občanského zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele
k plnění této smlouvy či z důvodu důvodného předpokladu nedodržení termínu dokončeni
díla ze strany zhotovitele apod.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši
patnáct procent z ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé
v důsledku zmaření naplnění účelu této smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná výše
újmy je vyšší.

5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy či
jiná forma zániku této smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, práv
objednatele z vadného plnění, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

6. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupeni práv
a povinnosti z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první
tohoto odstavce smlouvy je neplatné.

X. Prohlášení zhotovitele
1. Zhotovitel bere na vědomí, že:

a) odpovídá za veškeré důsledky vad díla, tj. především za škodu, či nemajetkovou újmu
vzniklé objednateli v důsledku vady díla,

b) jestliže dojde vlivem vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace
k narušeni řádného průběhu stavby (nemožnost provádění prací na stavbě z důvodu
vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace po dobu minimálně 20
kalendářních dní) je zhotovitel povinen zaplatit oblednate|i smluvní pokutu ve výši
patnácti procent z ceny díla včetně DPH,

C) není oprávněn provádět jakékoliv změny v projektové dokumentaci po předáni
projektové dokumentace dle této smlouvy objednateli bez předchozího písemného
souhlasu objednatele, a to ani v případě případného autorského dozoru zhotovitele
nad prováděním stavby; toto ujednání nemá vliv na autorská práva k projektové
dokumentaci jakožto autorskému dílu, změny autorského díla z autonomní vůle
autora již však v takovém případě nejsou změnami projektové dokumentace, jež je
předmětem tohoto závazku,

d) není oprávněn dávat zhotoviteli stavby jakékoliv příkazy či pokyny ohledně způsobu
provedení rekonstrukce sociálního zázemí v objektu objednatele odchy|ujÍcÍ se od
zhotovitelem zpracované projektové dokumentace bez předchozího písemného
souhlasu objednatele, a to ani v případě případného autorského dozoru zhotovitele
nad prováděním stavby,

a s tímto vyslovuje plný souhlas.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o

výkonu povoiání autorizovaných architektů a o výkonu povolánI autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, v oboru potřebném pro plnění této smlouvy.

XI. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,

které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho
zaměstnancích a spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu
objednatele žádné třetí osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se
jedná:
a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
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l l '" 2. Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby,

které se budou podílet na provádění díla ďie této smlouvy.
3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na prováděni díla dle

této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku smlouvy, zavazuje se

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z ceny díla včetně DPH za každé
jednotlivé porušení povinnosti.

XII. Ostatní ujednáni
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně

případné změny údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozící střet zájmů

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při
vynaloženi veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, která by byla
způsobilá ohrozit plnění dle této smlouvy, ani proti němu není vedeno insolvenční řízeni a
není v úpadku. Jestliže se toto prohlášení zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z ceny díla včetně DPH.
Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v případě porušení
povinnosti p|ynQUcÍ z odst. 2 tohoto článku smlouvy či ČI. lX. odst. 6 této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance
poddodavatelů nebo dodavatelského řetězce,

b) zajišťuje důstojné pracovni podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních
' předpisů v oblasti zaměstnanosti,

c) dodržuje smluvní a zejména platební podmínky s poddodavateli, případně s
dodavatelskými řetězci,

d) dodržuje předpisy a normy o ochraně životnÍho prostředí, pro likvidaci odpadů a
minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí,

e) dbá na úspory energii a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin
apod.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran (ve věcech smlouvy či ve věcech
technických), kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s tím, aby po dokončení a předání díla
objednateli byly jeho následné změny prováděny jakýmkoliv projektantem ve smyslu
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povoláni
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a
to dle volby objednatele. Za tyto následné změny projektové dokumentace a jejich
důsledky zhotovitel neodpovídá.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

8. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a q registru smluv (dále
jen ,,zákon o registru smluv").

9. Podkladem pro uzavření této smlouvy q dílo je nabídka zhotovitele ze dne 16. srpna 2021,
která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.

10. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky.
V rozsahu tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí
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l' především občanským zákoníkem. Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační
složka státu příslušná k hospodaření s majétkem státu ve smyslu zákona o majetku České
republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k naplňovánI veřejného zájmu.
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420
an. občanského zákoníku.

XIII. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

potom okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy

budou přednostně řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory
řešeny před příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

3. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a
zhotovitel obdrží 1 vyhotovenL

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - dokumentace (CD).
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že

považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Přílohy: č. 1 — dokumentace

17 -08- 2021
V Ústi nad Labem dne
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