

Položkový výkaz činnosti – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Sezemice

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena - SPÚ (39%)	Cena ŘSD (61 %)	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“							
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	1 500,00	11 700,00	18 300,00	30 000,00	30.4.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	6 000,00	11 700,00	18 300,00	30 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	269	600,00	62 907,00	98 493,00	161 400,00	30.9.2022
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	105	3 000,00	122 850,00	192 150,00	315 000,00	31.7.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	1	8 000,00	3 120,00	4 880,00	8 000,00	30.9.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	269	400,00	41 964,00	65 636,00	107 600,00	28.2.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	269	350,00	36 718,50	57 431,50	94 150,00	31.10.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					290 998,50	455 151,50	746 150,00	31.10.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“							
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	269	680,00	71 338,80	111 581,20	182 920,00	31.3.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	30	500,00	5 850,00	9 150,00	15 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	65	600,00	15 210,00	23 790,00	39 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	10	1 000,00	3 900,00	6 100,00	10 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	0					
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha						
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	2 000	780	1 220	2 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	1 400	546	854	1 400,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	700	274	427	700,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	269	700	73 437	114 863	188 300	30.6.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	11 700,00	18 300,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	3	1 000	1 170	1 830	3 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha						
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	3 000	1 170	1 830	3 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	2 000	780	1 220	2 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 000	390	610	1 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					186 545,80	291 775,20	478 320,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	269	300,00	31 473,00	49 227,00	80 700,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					31 473,00	49 227,00	80 700,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny								
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				290 998,50	455 151,50	746 150,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				186 545,80	291 775,20	478 320,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				31 473,00	49 227,00	80 700,00	

Celková cena bez DPH v Kč				509 017,30	796 153,70	1 305 170,00	
DPH 21% v Kč				106 893,63	167 192,28	274 085,70	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				615 910,93	963 345,98	1 579 255,70	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: V Pardubicích

Datum: 23.8.2021

Agroprojekce Litomyšl, spol. s.r.o.

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 10.8.2021

Ing. Miroslav Kučera

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek

Funkce: jednatel společnosti

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo: V Pardubicích

Datum: 20.8.2021

Ing. Bohumil Vebr

ředitel Správy Pardubice