

OBJEDNÁVKA č.: SNEO/00055/2021

ODBĚRATEL:


Městská část Praha 6
OŠ - 02
Čs. armády 601/23
16052 Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax:

E:  www.praha6.cz

IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703

zastoupená na základě mandátní smlouvy 

DODAVATEL:

Jiří Dedek

Věžky 45
76833 Věžky

Tel:

Fax:

E:

IČO: 40365352 DIČ: 

Příjemce dodávky:


OŠ - 02

Odbor školství - 02

Kontaktní osoba:



Spojení:



PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednááme:

Provedení úpravy rozvodů ÚT a drobných stavebních úprav spojených se změnou zapojení těles v objektu ZUŠ a ZŠ J. A. Komenského v rámci akce "ZŠ J.A.Komenského - přestavba ředitelny ZUŠ".

Důvodem prací je změna využívání prostor původního školnického bytu nově využívaného od II/2021 jako ředitelna ZUŠ, a původní prostory ZUŠ, které budou využívány provozem ZŠ (prostory budou stavebně upraveny pro možnost výuky od IX/2021 na základě samostatné objednávky, dále v rámci akce "Půdní vestavba ZŠ JAK" budou prostory v VII/2022 propojeny se školní jídelnou).

Rozsah prací je definován zpracovanou 

Cenová nabídka byla vytvořena na základě PD a prohlídky místa plnění se zástupcem 

Předmět prací:

- změna zapojení rozvodů ÚT prostor nové ředitelny ZUŠ - v kolektoru
- změna zapojení rozvodů ÚT prostor původní kanceláře a ředitelny ZUŠ - napojení na rozvody ve spodním podlaží z "cvičné kuchyňky ZŠ", vč. úpravy stoupaček (odřezání a zaslepení odboček stoupaček ZUŠ)
- komplexní vyzkoušení nových rozvodů - proplach, tlakové zkoušky apod, (samostatné protokoly)
- související stavební úpravy - ochrana stávajícího vybavení, nové prostupy, stavební začištění, uvedení do původního stavu, likvidace suti, úklid

Záruční doba: minimálně 36 měsíců od podpisu Předávacího protokolu

Podkladem pro fakturaci budu potvrzený Předávací protokol i za provoz ZŠ vč. soupisu skutečně provedených prací.

Termín plnění: 25. 08. 2021

Cena sjednaná dohodou ve výši:

75 102,12

Kč s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této objednávky nesmí být kratší než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.

Sankce za nekvalitní plnění závazku:

- 1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.
- 2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).

O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky

Objednatel je plátcem DPH

V Praze dne: 1

Radní MČ Praha 6

Vystavil:

Akceptace dodavatelem:

Datum:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6.

Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 425/19 ze dne 23.04.2019, zadání zakázky je v souladu s příkazem tajemníka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.