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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen 
občanský zákoník) 

č. smlouvy objednatele: 645 200 003 / 2017   

č. smlouvy zhotovitele: RS – 17558 / 2017 

na dodávku díla   
 

Demolice str. domku č. 109 Čtyřkoly  

Čl. 1 – Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
 oddíl A, vložka 48384 
 zastoupená: Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,  
  Partyzánská 24, 170 00 Praha 7  

 Odpovědní zástupci:   
a) ve věcech smluvních 

 
 

 b) ve věcech technických: 
 c) stavební dozor:  
 
 (dále jen objednatel) 

1.2 Zhotovitel: RAILSTAV, s.r.o.,   
se sídlem: Šeříková 107, 330 02 Dýšina-Nová Huť 
IČ: 26370891, DIČ: CZ26370891, je plátce DPH 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,  
 oddíl C, vložka 16057 
 zastoupený: Ing. Jiřím Bohmannem, jednatelem společnosti 

 Bankovní spojení:  
 č.ú  

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele: 
a) ve věcech smluvních:  
b) ve věcech technických:  

 c) vedoucí prací: 
       

 (dále jen zhotovitel) 

1.3 Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy budou 
projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR. 
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Čl. 2 – Výchozí podklady a údaje 

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 

2.1 Výzva objednatele k podání nabídky na realizaci díla „Demolice str. domku č. 109 Čtyřkoly“ 
4559/2017-SŽDC-OŘ PHA-OPI I.-Zou ze dne 15.2.2017 podepsaná ředitelem Oblastního ředitelství 
Praha Ing. Zdeňkem Vondrákem. 

2.2 Nabídka zhotovitele ze dne 23.2.2017, která byla objednatelem přijata oznámením rozhodnutí 
objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 2.3.2017, pod č.j. 10595/2017-SŽDC-OŘ PHA-
920-Zou, podepsané ředitelem Oblastního ředitelství Praha Ing. Zdeňkem Vondrákem, na základě 
návrhu hodnotící komise. 

2.3 České státní normy, Technické normy železnic a interní předpisy Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace (dále též SŽDC) vyjmenované v příslušných kapitolách Technických kvalitativních 
podmínek Staveb státních drah čj. TÚDC-15036/2000 ze dne 18.10.2000 (dále jen TKP ), schválené 
VŘ DDC, v aktuálním vydání platným ke dni uzavření této smlouvy. 

 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se všemi platnými Českými technickými normami a interními 
předpisy SŽDC pro typ činností vyžadovaných touto smlouvou o dílo je plně seznámen. 

 Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla (stavby) 
příslušných dotčených orgánů a institucí (účastníků řízení apod.). 

2.4 Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny předpisů SŽDC a norem, které se týkají předmětné 
zakázky a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění stavby a budou objednatelem 
uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je 
zhotovitel povinen uzavřít. 

 Dílo bude realizováno na majetku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 
státu pro SŽDC. 

Čl. 3 – Předmět díla 

3.1 Předmětem díla je demolice nevyužívané poloviny strážního domku č. 109 Čtyřkoly (dále též dílo), 
specifikovaná dokumenty a  podmínkami citovanými v článku 2 této smlouvy. 

3.2 Místem provedení díla je: Čtyřkoly, č. p. 20, č. 109, parc. č. 68/1, kat. území 624331, IC 
5000145460. 

Čl. 4 – Termín plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli 
v termínu: 

Zahájení díla: březen 2017 – ihned po podpisu smlouvy   
Ukončení díla: do 90 dní od podpisu smlouvy 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Provádění 
díla bude probíhat podle časového harmonogramu prací, viz příloha č. 2 smlouvy. O převzetí díla sepíší 
smluvní strany závěrečný protokol o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen od zhotovitele 
převzít dílo s vadami, a to ani jeho část. 

Vyklizení staveniště je zhotovitel povinen provést do 7 kalendářních dnů po termínu ukončení díla. 

Čl. 5 – Cena díla 

Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přípustná na základě výzvy k podání nabídky a nabídky 
zhotovitele a činí:  

Cena díla celkem bez DPH: 1 580 216,69 Kč     

(Slovy bez DPH: jeden milion pět set osmdesát tisíc dvě stě šestnáct korun českých šedesát devět haléřů)                                                         
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Cena celého díla je neměnná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem. Tato cena bude 
vzájemně odsouhlasena formou dodatku k této smlouvě.  
Členění ceny díla – oceněný Výkaz výměr – je uveden v „Nabídce zhotovitele“ a tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy. 
 

Čl. 6 – Povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Realizaci 
prací provede zhotovitel podle zadávacích podkladů (výzva k podání nabídky včetně příloh) 
objednatele. Provedením díla se rozumí kompletní demolice předaná objednateli na základě 
závěrečného protokolu.   

6.2 V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů 
a dalších údajů uvedených v článku 1, bod 1.1-1.2 se nepoužije ustanovení článku 10 bod 10.2 
smlouvy. Ke změně údajů uvedených v čl. 1 smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně 
ve formě doporučeného dopisu s dodejkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo 
plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení toho článku se použije i v případě 
změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez 
likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního 
nástupce smluvní strany. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům SŽDC nebo zaměstnancům Státního fondu 
pro dopravní infrastrukturu (SFDI) kontrolu efektivního využívání finančních prostředků, 
poskytnutých na realizaci díla a pro tuto kontrolní činnost předloží neodkladně vyžádané doklady. 

6.4 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla a odstraňování jeho vad, nakolik shoda 
s požadavky smlouvy dovolí, budou prováděny tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly 
do potřeb veřejnosti, nebo přístupu, používání a správy veřejných nebo soukromých cest a chodníků 
u nemovitostí nebo k nemovitostem, se kterými má objednatel právo hospodaření, nebo jsou ve 
vlastnictví jakékoliv jiné osoby. Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani 
v souvislosti s ní, nevznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, 
zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených. 

6.5 Objednatel v souladu s požadavky zhotovitele poskytne všechny přiměřené možnosti zaměstnancům 
zhotovitele pro vykonávání jejich prací.  

6.6 Zhotovitel bude po celou dobu provádění a ukončení díla a odstraňování vad: 

a) plně dbát na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a udržovat staveniště 
a dílo (pokud není ukončeno nebo užíváno objednatelem) v takovém stavu, aby nevznikalo 
nebezpečí uvedeným osobám; 

b) podnikat opatření k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a bránit proti škodám 
nebo zásahům do práv osob nebo zásahům do veřejného majetku nebo jiným škodám v důsledku 
znečistění, hluku nebo (z jiných příčin vznikajících jako důsledek jeho pracovních postupů. 

6.7 Pro umístění zařízení staveniště zhotovitel přednostně využije plochy, se kterými má právo 
hospodařit SŽDC. Zhotovitel se zavazuje k zajištění pozemků pro dočasné zařízení staveniště 
a dalších pozemků potřebných k uskutečnění díla. Cena za užívání těchto pozemků a uvedení 
pozemků do původního stavu je zahrnuta v ceně díla. Náklady na zařízení staveniště jsou součástí 
ceny díla.  

6.8 Zhotovitel vede po dobu provádění díla stavební deník. V průběhu pracovní doby zhotovitele musí 
být deník v prostoru díla trvale přístupný. Denní záznamy zapisuje oprávněný zaměstnanec 
zhotovitele, u kterého je stavební deník k dispozici na místě prováděné demolice objektu. Objednatel 
je povinen sledovat obsah deníků a připojovat svoje stanovisko k zápisům do tří dnů. Časový 
harmonogram prací z nabídky zhotovitele, lze měnit a upravovat pouze se souhlasem objednatele. 

6.9 Před zahájením prací musí zhotovitel ověřit informace o uložení všech druhů vedení a inženýrských 
sítí. Případná poškození jdou na vrub zhotovitele. 
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6.10 Do 15 dnů po ukončení díla předá zhotovitel staveniště zpět objednateli, řádně vyklizené, terén po 
demolici srovnaný do úrovně okolního terénu a osetý travou, a s písemným předáním, že inženýrské 
sítě byly řádně ukončeny a odpojeny.  

6.11 Smluvní strana, která zavinila a odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní 
straně nahradit prokazatelně oprávněně vynaložené náklady i způsobenou škodu. 

6.12 Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody na prováděné zakázce až do doby řádného ukončení 
a předání díla. 

6.13 Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že budou zjištěny zjevné vady. 

6.14 V případě poškození stávajícího zařízení objednatele činností zhotovitele, je zhotovitel povinen tato 
neprodleně a na vlastní náklady opravit a předat stavebnímu dozoru objednatele. 

6.15 Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla v obvodu díla mimo 
průjezdný průřez kolejí v místech, která jim budou vymezena při předání staveniště.    

6.16 Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb., v platném znění a vyhlášku, 
kterou se vydává stavební a technický řád č. 177/1995 Sb., v platném znění; stavební zákon 
s prováděcí vyhláškou č. 492/2006 Sb., v platném znění. Objednatel a zhotovitel jsou rovněž povinni 
postupovat v souladu s ustanovením Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákona č. 309/2006 Sb.), oboje v platném znění, 
která jim ukládají povinnost se vzájemně prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za 
předpokladu, pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Platné kopie 
osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) vedoucího prací zhotovitele B-02 
(F-04) jsou součástí nabídky.  

Odmítne-li zhotovitel podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci práci 
na díle vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení 
s riziky podepsat. Výše uvedené odmítnutí se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

Zhotovitel je povinen dodržovat požární předpisy – viz zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně 
v platném znění; vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 čl. 6, dále 
ČSN 050601 – norma o bezpečnostním ustanovení pro svařování; vyhlášku č. 23/2008 Sb. – 
technické podmínky požární ochrany staveb; Předpis SŽDC Ob 14 – předpis pro stanovení 
organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC a ohlašovací povinnost zhotovitele na HZS SŽDC, 
s.o. – operační středisko na telefonu 972 235 150. V případě spalování hořlavých látek na volném 
prostranství a podél železničních tratí v obvodu Oblastního ředitelství Praha je povinen dodržet 
Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2012. 

6.17 Zhotovitel je povinen dále dodržovat předpis SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a budou dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 33/2012: Analýza rizik – OŘ Praha; 
při práci ve výškách dodržet nařízení vlády č. 362/2005 včetně Opatření ředitele SDC Praha 
č. 22/2011 s názvem BOZP při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Zaměstnanci zhotovitele 
i subdodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti pro práci ve vyhrazeném 
prostoru SŽDC a budou mít vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC“ v souladu s předpisem Ob1 díl II. 

Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle 
přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění. 

Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit likvidaci odpadu z díla v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a s prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění 
pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Dále se zavazuje postupovat podle 
vyhlášky č. 352/2005 Sb. (vyhláška nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). Při výskytu látek 
typu PCB je zhotovitel povinen dodržovat vyhlášku č. 384/2001 Sb. Dále zhotovitel nepřekročí 
hygienické normy hluku, prachu a vibrací, bude dodržovat veškeré bezpečnostní, zdravotní, 
hygienické a ekologické předpisy na pracovišti (objektu, ploše) objednatele. Zhotovitel dodržuje na 
pracovišti pořádek, v případě prací se závadnými látkami, je nutné používat havarijní plán. 
Zhotovitel uklidí místo staveniště. 
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6.18 Objednatel je oprávněn prostřednictvím odpovědných zástupců objednatele, kteří jsou uvedeni v této 
smlouvě, provádět u všech osob, které zhotovitel používá při provádění díla, kontrolu, zda tyto osoby 
nejsou pod vlivem alkoholu. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při 
provádění díla, s povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem. Kontrola bude prováděna 
orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových 
látek. Kontrola bude prováděna dle části třetí bodů 3.2 – 3.5 a částí čtvrté bodů 4.2 – 4.5 Pokynu 
generálního ředitele SŽDC č. 3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání 
jiných návykových látek“ č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1.8.2011, s jejichž zněním byl 
zhotovitel seznámen.  Pozitivní výsledek kontroly bude neprodlené oznámen zhotoviteli 
(telefonicky, emailem), náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel. 
V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba zhotovitele pokračovat ve vykonávané 
činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty 
SŽDC“. 

6.19 V případě provádění prací ve střeženém prostoru pod kamerovým dohledem je zhotovitel povinen 
před zahájením prací nahlásit zahájení prací na telefonní čísla, která mu budou poskytnuta při 
předání staveniště. V případě nedodržení této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit veškeré 
náklady, které v důsledku toho vznikly objednateli, zejména náklady za výjezd zásahové jednotky. 

6.20 Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 8602973709, uzavřenou s Kooperativa 
pojišťovna a.s., která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do 
výše 10 000 000,- Kč. Pojistná doba pokrývá celé období plnění díla. 

Čl. 7 – Záruka za dílo 

7.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku na jakost, její počátek je dán dnem podpisu 
závěrečného protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 4 smlouvy. Záruka je v trvání: 

na propadávání terénu po demolici    60 měsíců, 

opravné práce a materiál      24 měsíců.                                       

Po úklidu staveniště a předání prostoru nepřebírá zhotovitel odpovědnost za případný nově navezený 
odpad včetně náletových křovin. 

Čl. 8 – Platební podmínky 

8.1 Zhotovitel nebude požadovat zálohy. 

8.2 Právo fakturovat vzniká zhotoviteli po předání a převzetí prací odpovědnému zástupci objednatele 
podpisem závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.  

 Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou faktury v souladu s příslušným ustanovením 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění o přenesení daňové povinnosti 
podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. Dle § 92e téhož zákona se tato povinnost vztahuje na stavební 
a montážní práce vymezené v klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43, což je i předmět díla této 
smlouvy. Plátce, který poskytuje zdanitelné plnění, je povinen vystavit daňový doklad podle 
§ 26 a § 28 zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění tak, že na něj uvede dle § 29, odst. 2c): 
„daň odvede zákazník“. Výše DPH vychází z účinného znění zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců 
daně. 

 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb. v platném znění nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního 
účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je 
objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně zhotovitele. 

8.3 Faktura bude vystavena do 15 dnů po oboustranném podpisu závěrečného protokolu o předání 
a převzetí díla. Případné změny podmínek financování budou řešeny dohodou obou stran.    
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8.4 Nedílnou součástí každé faktury jsou, kromě soupisu provedených prací a závěrečného protokolu 
o předání a převzetí díla, i další předem odsouhlasené tiskopisy či protokoly. Na faktuře musí být 
uvedeno číslo smlouvy objednatele a případně číslo příslušného smluvního dodatku. Faktura musí 
obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, v platném znění a ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel 
ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit 
neprodleně novou fakturu a doručit ji na korespondenční adresu objednatele. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne doručení nové faktury.  

8.5 Splatnost faktur včetně DPH za provedené práce je 30 kalendářních dnů po doručení faktury 
objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.  

8.6 Případné vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení 
objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a po uzavření dodatku ke smlouvě 
o dílo.  

8.7 V případě prodlení s termínem úhrady faktury může zhotovitel požadovat po zadavateli uhrazení 
úroku z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, 
po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem. 

8.8 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234     

8.9 Kontaktní adresa pro zasílání faktur a další korespondence: 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
 Oblastní ředitelství Praha 
 Partyzánská 24 
 170 00 Praha 7 

Čl. 9 – Smluvní pokuty 

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu ukončení demolice, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, pokud prodlení zhotovitele není 
způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu demolice nezávisle na vůli 
zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

9.2 Za vadné plnění, které je předmětem reklamace objednatele v záruční době, činí smluvní pokuta 
0,5 % z ceny vadou dotčeného plnění za každou oprávněnou reklamaci. Smluvní pokuta 
se nevztahuje na vady díla, jež byly způsobeny předčasným užíváním objednatele bez souhlasu 
zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstranit výše uvedené vady v termínu stanoveném objednatelem. 
Pokud vady nebudou v tomto termínu odstraněny, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu 
50.000,- Kč za každou včas neodstraněnou vadu od 7. dne po marném uplynutí dané lhůty, 
a to opakovaně v případě jejího neodstranění v náhradním termínu. 

9.3 Nebudou-li do konce lhůty, stanovené v protokole o předání a převzetí díla odstraněny vady zjištěné 
při převzetí díla, činí smluvní pokuta za každou neodstraněnou vadu 7 % z ceny vadou dotčeného 
plnění za každý započatý týden prodlení, ledaže je neplnění této povinnosti způsobeno objednatelem, 
nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže 
tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

9.4 Právo na smluvní pokutu nevzniká, pokud je nesplnění této povinnosti způsobeno objednatelem nebo 
vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento 
předvídat, odvrátit nebo překonat. 

9.5 Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě stanovené touto smlouvou o dílo, uhradí zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud 
nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé 
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v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo 
překonat.  

9.6 Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v této 
smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové smluvní ceny za každého 
takového subdodavatele. 

9.7 Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. 

9.8 V případě, že zhotovitel vyzve objednatele k přejímce provedených prací, které mají být zakryty 
a tyto nebudou provedeny dle písemných připomínek objednatele, uhradí zhotovitel objednateli 
za každou marnou započatou hodinu 500,- Kč. 

9.9 Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku SŽDC  
a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je 
SŽDC oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně 
však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas 
s postoupením pohledávky. 

9.10 Práce budou konány bez výluk. Případné výluky zajistí SBBH OŘ Praha s příslušnou správou tratí. 

9.11 V případě, že osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit kontrole, zda 
není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního 
výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností uplatnit 
vůči zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Čl. 10 – Závěrečná ustanovení 

10.1 Platnost a účinnost této smlouvy vzniká dnem jejího uzavření. Smlouva je projevem dobrovolného 
souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh, nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

10.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, 
je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran uvedených v článku 1 této smlouvy. 

10.3 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, 
budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě výzvy 
v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy.  

10.4 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů českého právního řádu, zejména pak ustanovení 
občanského zákoníku. 

10.5 Objednavatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla 
či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím k odstranění uvedených 
skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 7 kalendářních dní od 
doručení této výpovědi. Zhotovitel má právo na úhradu pouze dosud vynaložených nákladů 
souvisejících jen s plněním předmětu smlouvy a v rozsahu plnění, které má pro objednatele význam. 

10.6 Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců (SDC Praha, SDC Střední 
Čechy, popř.RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním ředitelstvím 
Praha. 

10.7 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání 
této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP. 

10.8 Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést 
na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 
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10.9 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží 
k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. 

10.10 V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí návrhu 
na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této smlouvy 
souhlasí. 

10.11 SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších dokumentů od této 
smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat 
srozuměna. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí SŽDC. 

10.12 Tato smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech s přílohou č. 1 a 2, které jsou její nedílnou 
součástí.  Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel 
obdrží 3 vyhotovení smlouvy o dílo a zhotovitel 2 vyhotovení.  

Příloha: č. 1 – Položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník) 
 č. 2 – Časový harmonogram prací 

V Praze dne 10.3.2017 V Plzni dne 3.3.2017 
 

Objednatel: Zhotovitel:       

 

 

............................................ ............................................ 
   Ing. Zdeněk Vondrák                            Ing. Jiří Bohmann 
               ředitel                                         jednatel 
 Oblastní ředitelství Praha                                          společnosti RAILSTAV, s.r.o. 


