



DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

Instituce: **Frýdlantská vodárenská společnost a.s.**,
adresa: **Zahradní 768, 464 01 Frýdlant**
IČO: **25496565**
DIČ: **CZ25496565**
zapsaná: **obchodní rejstřík vedený Krajským soudem Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1578**
zástupce na základě plné moci: **Ing. Petr Olyšar, ředitel společnosti**
bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s. / 991036329/0800**
(dále jen „objednatel“)

a

Instituce: **Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace**
adresa: **Masarykova 11, 460 01 Liberec I — Staré Město**
IČ: **00083232**
statutární zástupce: **Mgr. Jiří Křížek**
(dále jen „zhotovitel“ nebo „SM“)

vyřizuje: **Mgr. Petr Brestovanský**
datum: 23. 8. 2021
číslo jednací: SM/1461/2021

uzavírají tuto smlouvu dle ustanovení § 22 odst. 1, zákona o státní památkové péči 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

I. PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro zadavatele záchranný archeologický výzkum a s tím spojené odborné práce při akci:

„Nové Město pod Smrkem, Mírové náměstí – rekonstrukce – část: obnova vodovodů a kanalizací“

2. V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody, je přiložen situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané plochy.

3. Objednatel na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení archeologického výzkumu.

4. Archeologický výzkum na lokalitě zahrnuje odborný dozor, dokumentační práce, laboratorní ošetření hmotných archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů při zemních pracích prováděných v lokalitě specifikované v odst. 1 tohoto článku po dobu dohodou sjednanou.

II. DOBA PLNĚNÍ

1. Terénní část proběhne od **08/2021** do **08/2022**. V zimním období 11/2021 až 03/2022 budou práce přerušeny.

2. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z klimatických důvodů sjednanou činnost vykonávat, a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje.

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11, 460 01 Liberec I / muzeumlb@muzeumlb.cz / (+420) 485 246 111 / IČ: 00083232 / www.muzeumlb.cz
registrace: sp. zn. Pr 562, Krajský soud v Ústí n. L. / číslo bankovního účtu: 3231461/0100

3. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické či organizační a jejich eventuální vliv na dokončení terénní části výzkumu budou řešeny dalším jednáním.
4. Výzkum bude dokončen předáním expertního listu ke stavbě, který je podkladem ke kolaudačnímu řízení. Ten bude vyhotoven do 3 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu.

III. CENA

1. Objednatel se zavazuje uhradit náklady archeologického výzkumu na základě faktur – účetních dokladů vystavených zhotovitelem. Celková předpokládaná cena je **412 500,00 Kč**.
2. Kalkulace předpokládaných nákladů záchranného archeologického výzkumu je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této dohody
3. Zhotovitel si vyhrazuje právo ve zdůvodněných případech přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými položkami při dodržení celkově sjednané ceny.
4. V případě, že náklady překročí smluvní cenu z důvodu vyšší náročnosti záchranného archeologického výzkumu, kterou nebylo možno předvídat, bude smluvní cena upravena po dohodě obou stran formou písemného dodatku.
5. Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, není plátcem DPH.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
2. Veškeré faktury – účetní doklady musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zákona 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelům vráceny zpět zhotoviteli k doplnění.
3. Splatnost faktury – účetního dokladu se sjednává na 14 dní od jejího doručení objednateli.
4. Obě strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury po jejím termínu splatnosti.
5. V případě odstoupení objednatele od této dohody budou ze strany zhotovitele fakturovány pouze náklady vzniklé do data odstoupení od této dohody.
6. Faktury (daňové doklady) budou zaslány na adresu: **Frýdlantská vodárenská, a.s., Zahradní 768, 464 01 Frýdlant**; bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 991039329/0800, IČ: 25496565. Tato adresa je fakturační adresou této dohody. Faktury je možné zaslat elektronicky na e-mail: fakturace@fvs.cz.

V. PODMÍNKY REALIZACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

1. Archeologický dohled při výše uvedené akci proběhne v rozsahu definovaném v článku I této dohody.
2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický dohled, proběhnou na náklady objednatele.
3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (např. UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžící).
4. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo eventuální dočasné deponie zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatelem.
5. Objednatel zajistí po celou dobu trvání archeologického dohledu nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu (zajištění ostrahy a oplocení).
6. Pověřeným pracovníkem zhotovitele (vedoucím výzkumu) pro realizaci záchranného archeologického výzkumu je **Mgr. Petr Brestovanský**
telefon: +420 739 219 929
e-mail: petr.brestovansky@muzeumlb.cz

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11, 460 01 Liberec 1 / muzeumlb@muzeumlb.cz / (+420) 485 246 111 / IČ: 00083232 / www.muzeumlb.cz
registrace: sp. zn. Pr 562, Krajský soud v Ústí n. L. / číslo bankovního účtu: 3231461/0100

7. Pověřeným pracovníkem objednatele je Ing. Petr Olyšar
telefon: +420 602 426 178
e-mail: olysar@fvs.cz

VI. KOORDINACE VÝKONU SMLUVNÍCH ČINNOSTÍ

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci díla, zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě výkonu archeologických prací s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a zakreslených na situačním plánu (příloha č. 1).
3. Objednatel se zavazuje vyrozumět zhotovitele písemnou formou o zahájení prací týden před jejich zahájením.
4. Zhotovitel neuvádí plochu výzkumu do původního stavu. Objednatel, popř. prováděcí stavební firma, zajistí v součinnosti se zhotovitelem návaznost archeologických a stavebních prací tak, aby nedošlo k žádnému dalšímu poškození archeologických terénů. Odkryté archeologické terény budou zakryty geotextilií a ošetřeny (např. pažením a zapískováním, popř. panely při práci těžké techniky) proti dalšímu poničení. Jednotlivé úseky staveniště s prozkoumanou plochou bude předávat pověřený zástupce zhotovitele zápisem do stavebního deníku prováděcí stavební firmy.

VII. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel zavazuje sebe a své eventuální subdodavatele provádět práce s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel neodpovídá za škodu na inženýrských sítích či objektu způsobenou jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění článku I odstavce 4 nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.
2. Věci touto smlouvou neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně závazných předpisů, zejména Občanského zákoníku.
3. Dohoda nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků.
5. Dohoda se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Přílohy:

1. Situační plánky akcí s vyznačením průběhu inženýrských sítí na zkoumané ploše.
2. Kalkulace záchranného archeologického výzkumu za účelem zjištění archeologických rizik.
3. Kopie plné moci k zastupování objednatele.

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11, 460 01 Liberec 1 / muzeumlb@muzeumlb.cz / (+420) 485 246 111 / IČ: 00083232 / www.muzeumlb.cz
registrace: sp. zn. Pr 562, Krajský soud v Ústí n. L. / číslo bankovního účtu: 3231461/0100

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Olyšar
ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti a.s.

Mgr. Jiří Křížek
ředitel Severočeského muzea v Liberci, p.o.

Ve Frýdlantu dne 19. srpna 2021

V Liberci dne 23. srpna 2021

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11, 460 01 Liberec 1 / muzeuml@muzeumlb.cz / (+420) 485 246 111 / IČ: 00083232 / www.muzeumlb.cz
registrace: sp. zn. Pr 562, Krajský soud v Ústí n. L. / číslo bankovního účtu: 3231461/0100