

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	Autobusová zastávka Droždínská zatáčka, směr Olomouc
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/MK/016/21
Název dokumentu	Smlouva o dílo

uzavřena dle ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Technické služby města Olomouce, a.s.
Se sídlem: Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc
 IČ: 25826603
 DIČ: CZ25826603

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2052

Zastoupený: Ing. Pavlem Dostálem, předsedou představenstva
 Ing. Miloslavem Sobotkou, členem představenstva

Bankovní spojení: č. účtu

Zhotovitel: KVARCIT STAV s.r.o.
Se sídlem: U Hřiště 413, 768 32 Zborovice
 IČ: 01492853
 DIČ: CZ01492853

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78331

Zastoupený: Bc. Timoteem Políčkem, jednatelem

Bankovní spojení:

II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje, že pro objednatele provede dílo spočívající ve zhotovení autobusové zastávky Droždínská zatáčka, směr Olomouc. (dále jen „dílo“).
- Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo v souladu s článkem IV. této smlouvy.

III. Termíny plnění

- Zahájení plnění: po podpisu smlouvy
- Ukončení plnění: 31.10.2021

IV. Cena díla

- Za řádné provedení díla byla stanovena cena v členění:

Cena v Kč bez DPH	456 542,02 Kč
DPH v zákonné výši	95 873,82 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH	552 415,84 Kč
- V této ceně jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele na provedení díla.
- Cena za provedení díla je konečná, úplná a nepřekročitelná.

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	Autobusová zastávka Droždínská zatáčka, směr Olomouc
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/MK/016/21
Název dokumentu	Smlouva o dílo

uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
5. Tuto smlouvu je možné doplnit, měnit nebo ukončit jen v písemné formě.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Vyplněný výkaz výměr (příloha č. 1)
 - Orientační situace (příloha č. 2)
 - Smluvní podmínky pro dodavatele (příloha č. 3)

V Olomouci dne

Ve Zborovicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Pavel Dostál
předseda představenstva

Bc. Timoteus Políček
jednatel

.....
Ing. Miloslav Sobotka
člen představenstva

KAPITULACE STAVBY

Objekt: VZMR/U/MK/016/21
Název stavby: Autobusová zastávka Droždínská zatáčka, směr Olomouc

KSO: 823 27
Místo: Olomouc-Droždín
CZ-CPV: 77310000-6

CC-CZ: 21121
Datum: 7. 7. 2021
CZ-CPA: 81.30.1

Zadavatel:
Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826606
DIČ: CZ25826603

Uchazeč:
KVARCIT STAV s.r.o.

IČ: 01492853
DIČ: CZ01492853

Projektant:

IČ: 45186677
DIČ: CZ6008091309

Zpracovatel:
CU2020/1

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 456 542,02

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	456 542,02	95 873,82
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 552 415,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VZMR/U/MK/016/21

Stavba: Autobusová zastávka Droždínská zatáčka, směr Olomouc

Místo: Olomouc-Droždín

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: KVARCIT STAV s.r.o.

Zpracovatel:

CU2020/I

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 1 Autobusová zastávka
- 1-1 Autobusová zastávka-soupis prací
- 2 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady
- 2-1 ON.1 - Ostatní náklady
- 2-2 VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady
- 2-3 VRN.2 Náklady na zajištění archeologických prací

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Droždinská zatáčka, směr Olomouc

Objekt:

1 - Autobusová zastávka

Soupis:

1-1 - Autobusová zastávka-soupis prací

KSO: 82229
Místo: Olomouc-Droždín

CC-CZ: 21121
Datum: 7. 7. 2021
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

Uchazeč:
KVARCIT STAV s.r.o.

IČ: 01492853
DIČ: CZ01492853

Projektant:

IČ: 45186677
DIČ: CZ6008091309

Zpracovatel:
CU2020/I

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	328 042,02	21,00%	68 888,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 396 930,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Autobusová zastávka Droždínská zatáčka, směr Olomouc

Objekt: 1 - Autobusová zastávka

Soupis: 1-1 - Autobusová zastávka-soupis prací

Místo: Olomouc-Droždín

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant:

Uchazeč: KVARCIT STAV s.r.o.

Zpracovatel: CU2020/I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

001 - zemní práce

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

059 - kryty poz.komunikací - dlažba

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

96 - Bourání konstrukcí

POPIS PRACÍ

Závba:

Autobusová zastávka Droždínská zatáčka, směr Olomouc

Objekt:

1 - Autobusová zastávka

Soupis:

1-1 - Autobusová zastávka-soupis prací

Místo: Olomouc-Droždín

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant:

Uchazeč: KVARCIT STAV s.r.o.

Zpracovatel: CU2020/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

328 042,02

D HSV Práce a dodávky HSV

328 042,02

D 001 zemní práce

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2			
2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3			
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			
8	M	58343911	kamenivo drcené hrubé frakce 11/22	t			
9	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2			
10	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2			
11	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg			
13	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2			
14	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2			
15	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2			
16	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2			
17	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2			
18	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2			
19	K	181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2			

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

20	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2			
----	---	-----------	-------------------------------------	----	--	--	--

D 059 kryty poz.komunikací - dlažba

21	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m			
----	---	-----------	---	---	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	5922701R	žlabovka příkopová betonová 330x630x150mm	ks			
23	K	935112911	Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu	m2			
24	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2			
25	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2			
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t			

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných

27	K	212752411	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m			
28	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3			
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t			

D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

30	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
31	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t			
32	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3			
33	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3			
34	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2			
35	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2			
36	K	327214121	Zdění zdiva opěrných zdí z pravidelných kamenů na sucho, objem jednoho kamene do 0,02m3	m3			
37	M	5922820R	svahová tvárnice římský kvádr	kus			
38	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2			
39	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m			
40	K	9359323R	Odvodňovací plochý žlab 140/300 do bet. lože tl.15cm	m			
41	K	R-091-005	Osazení nového přístřešku BUS	ks			
42	M	R-091-005	přístřešek pro cestující TYP AUREO AE310a-SS RAL 7016 - lavička tropické dřevo	kus			

D 96 Bourání konstrukcí

43	K	985221012	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 3 m3	m3			
44	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3			
45	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3			
46	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm	m			
47	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2			
48	K	460650176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebráních dlažeb	m2			
49	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2			
50	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			
51	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
52	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t			
53	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t			
54	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t			
55	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Droždínská zatáčka, směr Olomouc

Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Soupis:

2-1 - ON.1 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Olomouc-Droždín

CC-CZ:

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

00299308

DIČ:

CZ00299308

Uchazeč:

KVARCIT STAV s.r.o.

IČ:

01492853

DIČ:

CZ01492853

Projektant:

IČ:

45186677

DIČ:

CZ6008091309

Zpracovatel:

CU2020/I

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				50 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	50 000,00	21,00%	10 500,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		60 500,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Autobusová zastávka Droždínská zatáčka, směr Olomouc

Objekt: 2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Soupis: 2-1 - ON.1 - Ostatní náklady

Místo: Olomouc-Droždín

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant:

Uchazeč: KVARCIT STAV s.r.o.

Zpracovatel: CU2020/I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 000,00

OST - Ostatní náklady

50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Droždínská zatáčka, směr Olomouc

Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Soupis:

2-1 - ON.1 - Ostatní náklady

Místo: Olomouc-Droždín

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant:

Uchazeč: KVARCIT STAV s.r.o.

Zpracovatel: CU2020/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 000,00

D	OST	Ostatní náklady		
1	K	012103001R	Náklady na geodetické práce před výstavbou	Kč
2	K	012203001R	Náklady na geodetické práce při provádění stavby	Kč
3	K	012303001R	Náklady na geodetické práce po výstavbě	Kč
4	K	013254001R	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	Kč
5	K	013251201R	Náklady na pasportizaci stávajících objektů	Kč
6	K	013254101R	Náklady na monitoring průběhu výstavby	Kč
7	K	013284001R	Náklady na zpracování a vedení plánu KZP	Kč
8	K	043103001R	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	Kč
9	K	090001001R	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	Kč
10	K	090001002R	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	Kč
11	K	091002101R	Náklady na publicitu projektu SMOI - informační tabule	Kus
12	K	012303101R	Náklady na vyhotovení geometrických plánů	Kus

50 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Droždínská zatačka, směr Olomouc

Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Soupis:

2-2 - VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Olomouc-Droždín

CC-CZ:

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Uchazeč:

KVARCIT STAV s.r.o.

IČ: 01492853

DIČ: CZ01492853

Projektant:

IČ: 45186677

DIČ: CZ6008091309

Zpracovatel:

CU2020/I

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 000,00	21,00%	8 400,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

48 400,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Autobusová zastávka Droždínská zatáčka, směr Olomouc

Objekt: 2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Soupis: 2-2 - VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Olomouc-Droždín

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant:

Uchazeč: KVARCIT STAV s.r.o.

Zpracovatel: CU2020/I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	40 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Autobusová zastávka Droždínská zatáčka, směr Olomouc

Objekt: 2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Soupis: **2-2 - VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Olomouc-Droždín

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant:

Uchazeč: KVARCIT STAV s.r.o.

Zpracovatel: CU2020/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

40 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

1	K	012103101R	Náklady na vytýčení inženýrských sítí	Kč			
2	K	030001001R	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV	Kč			
3	K	030001002R	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	Kč			
4	K	039001003R	Náklady na zrušení zařízení staveniště	Kč			
5	K	034403001R	Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště	Kč			
6	K	041703002R	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	Kč			
7	K	045203001	Kompletační činnost	Kč			
8	K	049103001R	Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby	Kč			
9	K	049103002	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Droždínská zatáčka, směr Olomouc

Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Soupis:

2-3 - VRN.2 Náklady na zajištění archeologických prací

KSO:

Místo: Olomouc-Droždín

CC-CZ:

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Uchazeč:

KVARCIT STAV s.r.o.

IČ: 01492853

DIČ: CZ01492853

Projektant:

IČ: 45186677

DIČ: CZ6008091309

Zpracovatel:

CU2020/I

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 500,00	21,00%	8 085,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 46 585,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Droždínská zatáčka, směr Olomouc

Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Soupis:

2-3 - VRN.2 Náklady na zajištění archeologických prací

Místo: Olomouc-Droždín

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant:

Uchazeč: KVARCIT STAV s.r.o.

Zpracovatel: CU2020/1

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 38 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 38 500,00

JUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Droždinská zatáčka, směr Olomouc

Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Soupis:

2-3 - VRN.2 Náklady na zajištění archeologických prací

Místo: Olomouc-Droždín

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant:

Uchazeč: KVARCIT STAV s.r.o.

Zpracovatel: CUZUZU/1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 500,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

38 500,00

1	K	R001	Denní pronájem kontejneru o objemu 5 m3.	den
2	K	R002	Odvoz výkopku v kontejneru 5 m3 na recyklační centrum za 1. km	m3
3	K	R003	Příplatek za každý další km za odvoz výkopku v kontejnerech	m3
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. má zavedený integrovaný systém managementu podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. Proto v souladu s vyhlášenou Politikou IMS Vás žádáme o respektování následujících ustanovení.

1. Dodavatel zajišťující pro objednatele dodávky služeb, zboží a prací se zavazuje dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, požární ochrany, ekologické a další předpisy a vnitřní předpisy objednatele.
2. Dodavatel se zavazuje provádět jen ty činnosti, které jsou předmětem smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje, že jeho pracovníci budou zdravotně a odborně způsobilí pro konkrétní dodávky.
4. Dodavatel si je vědom, že odpovídá za případně vzniklou škodu objednateli příp. třetím osobám.
5. Dodavatel je povinen poskytovat svým pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a kontrolovat jejich používání.
6. Pokud zaměstnanci dodavatele zacházejí s majetkem objednatele nebo používají jeho výrobky, jsou povinni tento majetek nebo výrobky chránit. Pokud majetek nebo výrobky objednatele poškodí, je dodavatel povinen škodu nahradit.
7. Dodavatel se zavazuje k dodržování níže uvedených povinností:
 - a. Respektovat veškerá nařízení a pokyny na vývěskách.
 - b. Mechanismy, zařízení, náradí a dopravní prostředky musí být čisté a musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.).
 - c. Nepoužívat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je objednatelem odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem.
 - d. Pokud při činnosti vznikne odpad, jeho likvidaci řešit na základě pokynů oprávněných zástupců společnosti, pokud toto již není stanoveno ve smlouvě.
 - e. Respektovat zákaz kouření v celém areálu.
 - f. Dodávané výrobky / materiál musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí.
 - g. Dodávané výrobky / materiál musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.).
 - h. Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, je nezbytné požádat o souhlas oprávněného zástupce společnosti.
 - i. Při podezření na jakoukoliv ekologickou neshodu nebo havárii toto ihned ohlásit kterémukoliv vedoucímu pracovníkovi společnosti.