
Smlouva O projektové přípravě
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších

Objednatel:

předpisů, mezi:

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.S.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 O0 Brno - Štýřice
ıčoz 50733098
Dıč: CZ50733098
bankovní Spojení:

účet Č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo Smlouvy objednatele: 4400 - 2. 40 O <> 3 T3 S

Ateliér DPK, s.r.o.
se sídlem Šumavská 416/15, Brno 602 00
ıćo: 25 34 88 17
Dıč: CZ25348817
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 22.8.1997 vobchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka

zastoupen lng. Petrem Soldánem
číslo smlouvy zhotovitele: 08/2021

II.
Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro vydání Společného
územního rozhodnutí a Stavebního povolení (DÚSP) v podrobnosti projektové dokumentace pro
provedení Stavby (PDPS) pro stavbu „Parkování Šumavská" v Brně (Jedná se O šikmá parkovací stání
podél ulice Šumavská v úseku mezi ulicí Pod kaštany a Kounicova v Brně). Součástí předmětu plnění
je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání
žádosti O vydání Společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na uvedenou akci, a
autorský dozor při vlastní realizaci akce, a to vše dle podmínek této smlouvy a zadávacích
podmínek veřejné zakázky malého rozsahu S názvem „Parkování Šumavská - DÚSP, PDPS, SP, IČ,
AD", v jejímž rámci je tato Smlouva uzavírá na (dále jen ,,dílo").

a

Zhotovitel:

27689

1.

2. Předmětem této smlouvy jsou:
i. Průzkumy a Studie,
ii. Zhotovení dokumentace pro Společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚSP),
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(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

projektová dokumentace pro provedení Stavby (PDPS),
inženýrská činnost pro získání podkladů pro Společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení (DÚSP),

v. soupis prací.

Předmět plnění této smlouvy bude obsahem žádosti o Společné územní rozhodnutí a stavební
povolení. Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby
Zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.

Předmět smlouvy bude naplněn na základě a V souladu S:

i. obecně závaznými předpisy,
ii. dle §15 odst. 2 Zákona č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, ve znění

pozdějších předpisů,
iii. přílohami č. 11 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších

předpisů,
iv. písemnými pokyny objednatele,
v. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb

pozemních komunikací,
vi. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro

dokumentaci staveb pozemních komunikací,
vii. technickými normami vztahující se kmateriálům a činnostem projektovaným na základě

této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně
ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla
S objednatelem.

DOKUMENTACE KE sPoLEčNÉMu úzEMNíMu ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍMU PovoLENí (DÚSP)

DÚSP bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků.
V rámci DÚSP budou předány i související dokumenty:
i. průzkumy (viz. odst. č. 10 tohoto článku),
ii. záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování výsledků

zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., O zeměměřictví a O změně a doplnění
některých zákonů souvisejících S jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,

iii. plán organizace výstavby,
iv. kalkulace ceny po objektech.
DÚSP bude předána ve dvou stadiích: koncept DÚSP a konečná DÚSP. Rozdíl mezi konceptem DÚSP
a konečnou DÚSP spočívá pouze v tom, že v konečné DÚSP jsou zapracovány připomínky
objednatele ke konceptu DÚSP a výsledky inženýrské činnosti.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen
navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých Z inženýrské činnosti; objednatel se
k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.
Konečná DÚSP bude objednateli předána 4 x v tištěné podobě a Zároveň i elektronicky vždy na dvou
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém Z nosičů bude DÚSP zapsána ve formátu *.pdf a
zároveň iv obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xlS nebo
*.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly
standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud
se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra



Z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např.
VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být
v konečném výkresu Zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou
být ve formátu *.dgn).

(6) Před předáním konečné DÚSP bude na pracovišti objednatele na adrese Renneská třída 787/1a,
Brno, provedena kontrola úplnosti DÚSP. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.

(7) Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá Zhotovitel na Závěr kontroly
úplnosti čtyři vyhotovení konečné dokumentace (paré č.1-4) v tištěné podobě a dva nosiče CD či
DVD Janu Pejšovi, samostatnému technikovi, Brněnských komunikací a.s.; O této skutečnosti bude
sepsán záznam v protokolu O kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude
převzata.

(8) Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména
Soupis všech nemovitých věcí dotčených stavbou S uvedením minimálně těchto údajů: parcelní číslo,
katastrální území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a
využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla,
výměru plochy dočasného záboru zaokrouhlenou na celá čísla, v případě, že je pozemek dotčen
v rámci stavby úpravou, přeložkou či výstavbou inženýrské sítě bude u pozemku uvedeno i číslo
stavebního objektu dle DÚSP. Grafická část musí být v měřítku alespoň 1:500, bude v ní vyznačena
barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý Zábor bez výkupu - Světle žlutá, trvalý Zábor
s výkupem - fialová) a dočasného záboru (do jednoho roku - Světle modrá, nad jeden rok - světle
zelené) pozemků a průběh úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou S
popisem čísla Stavebního objektu.

(9) Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů O průzkumech a studiích do dokladové části
projektové dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o
průzkumech a studiích na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná DÚSP.

(10)Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou součástí DÚSP budou následující položky:
i. dendrologìcký průzkum,

ii. ověření existence a polohy inženýrských sítí,
iii. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu.

(dále jen „průzkumy a studie")

(11)ZhotoviteI je povinen vytvářet či Zajistit vytvoření průzkumů tak, aby průzkumy odpovídaly
požadavkům stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy a studie tak, aby
bylo zajištěno naplnění účelu této smlouvy.

(12)Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech. O předání originálů
dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů O průzkumech budou předány Společně s
DÚSP.

IV.

ıNžENÝRsKÁ ČINNOST (ıč) PRO SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ PovoLENí

5. Inženýrská činnost spočívá vzajištěni veškerých podkladů pro přípravu žádosti o vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně předvyplněné elektronické
podoby jednotlivých žádosti.

6. Inženýrská činnost spočívá Zejména vzajištěni kvydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení potřebných:

i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů,

ii. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení Stavby,



10.

11.

12.

13.

14.

iii. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení stavby,

iv. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků,

v. veškerých podkladů vedoucím kzískání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení.

Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.

Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně v konečné DÚSP 1x V originále, 3× V kopii
v každém paré dokumentace a 2× na CD ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf bude
nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele
vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla - IČ pro
společné územní rozhodnutí a Stavebního povolení provedena.

V.

PRoJEKTovÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (PDPS)

Zhotovitel zahájí práce na PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu
uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli
nejpozději do 10 dnů ode dne nabytí právní moci Společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení. Pokud nebude do konce této lhůty doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS
není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli vtomto případě nevzniká nárok na část ceny
díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚSP a
ıč.
PDPS bude dělena na stavební objekty vsouladu S DÚSP. Stavební objekty budou členěny mj. i
podle předpokládaných budoucích vlastníků.

V rámci PDPS budou předány i související dokumenty:

i. plán organizace výstavby,
ii. průvodní zpráva.
iii. technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům.

PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept PDPS a konečná PDPS. Rozdíl mezi konceptem PDPS
a konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že V konečné PDPS jsou zapracovány připomínky
objednatele ke konceptu PDPS a výsledky inženýrské činnosti.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele O výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých zinženýrské činnosti;
Objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.

Konečná PDPS bude objednateli předána 4x vtištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na
dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude PDPS zapsána ve formátu *.pdf
a zároveň i vobecně rozšířeném přepisovatelném formátu textová část *.doc nebo *.docx, *.×lS
nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být Strukturovány tak, aby
umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin,
používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému
výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být
uvedená výměra Z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny
pod názvem např. VÝMĚRY. .lednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem.
Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn. Odhad nákladů bude
zapsán ve formátu *.pdf a *.×lS.
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Před předáním konečné PDPS (dále jen dokumentace) bude na pracovišti objednatele Renneská
třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude
sepsán protokol podle vzoru objednatele.

Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly
úplnosti čtyři vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a dva nosiče CD či DVD zástupci
objednatele o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu O kontrole úplnosti
dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

Zbylá vyhotovení dokumentace budou spolu sprotokolem O kontrole úplnosti dokumentace
předána na pracovišti objednatele Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřìce; při té příležitosti
bude sepsán předávaci protokol. Tímto předáním je část díla konečná PDPS a konečný SP pro
PDPS provedena.

VI.

SouPıs PRACÍ (SP)

Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a Služeb (dále jen soupis prací)
tak, aby soupis prací byl Způsobilým podkladem pro ocenění navrhované Stavby v rámci procesu
Zadávání Zakázky na stavební práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve
vyhlášce č. 169/2016 Sb., O stanovení rozsahu dokumentace veřejné Zakázky na Stavební práce a

vnvısoupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr, ve Znění pozdejsıch předpisů.

Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný popis všech
stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky,
případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele.
Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních
prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro Zhotovení Stavebního objektu, inženýrského
objektu a provozního souboru.

Pro Sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou
soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro Soupis prací. Soupis praci jednoho
stavebního nebo inženýrského objektu může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky,
pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis
položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, S případným odkazem
na jiné dokumenty, Zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v
měrné jednotce, f) výkaz výměr k uvedenému množství.

Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací Svýkazem výměr. výkazem výměr se rozumi
vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo Služeb S uvedením postupu
výpočtu celkového množství položek soupisu prací. Zhotovitel uvede vsoupisu prací postup
výpočtu celkové výměry S popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část
dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat
soupis prací S technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí obsahovat atributy položek.

V oceněném soupisu prací bude uvedena cenová úroveň aktuální ke dni předání hotového soupisu
prací.

Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné a objednatelem požadované vedlejší náklady a
Ostatní nákladyjako samostatná část soupisu prací.

Soupis prací (oceněný) bude předán při předání PDPS a to 2 x v tištěné podobě a 2 x elektronicky
na CD či DVD. Elektronicky bude Soupis prací předán ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu
*.xml a zároveň ì ve formátu *.xls.



26.

(1)

Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán 2x v tištěné podobě (paré č. 1 a 2), a 2×
elektronicky na CD či DVD při předání konečné DÚSP a PDPS. Elektronicky bude Soupis prací
předán ve ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xml a zároveň ive formátu *.xIS.

VII.
Termíny zhotovení díla

Dílo bude zahájeno: ihned po nabytí účinnosti smlouvy
(2) Zhotovitel předá dílo do:

(3)

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

- Koncept DÚSP: do 90 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.
- Konečná DÚSP v podrobnosti PDPS, SP, IČ: 60 dnů ode schválení konceptu DÚSP
Lhůty plnění dle tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a
neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, O které zhotovitel nevěděl a
nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní
Správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do
15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele O
uzavření dodatku ktéto smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě
neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.
Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých
nezávisle na vůli zhotovitele však nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této Smlouvě o dílo a
prodloužení lhůty k plnění právní nárok.

VIII.

Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 368.000,-Kč bez DPH
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu dila
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje iveškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla.
Objednatelem budou hrazeny pouze Skutečně a řádně provedené práce.
Cenová kalkulace díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

IX.
Platební podmínky

Cena bude hrazena na základě dvou faktur Snáležitostmi daňového dokladu. První faktura bude
vystavena pro část díla koncept DÚSP, a druhá faktura pro část díla po předání konečné DÚSP
v podrobnosti PDPS, SP, IČ. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace
a předávací protokol.
Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené Zhotovitelem po řádném provedení
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí potvrzeném v předávacím protokolu oběma smluvními
stranami.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č.235/2004 Sb., O dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na email: nebo na adresu Společnosti Brněnské komunikace a.S., Renneská třída
787/1a, 639 O0 Brno - šrýřine.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil Správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu



daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č.235/2004 Sb., o dani zpřìdané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak vprodlení Súhradou ceny díla. Pokud by
objednateli vzniklo ručení v Souvislosti S neplněním povinností zhotovitele vyplývajících ze zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na
náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

(5) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
Objednatel vprodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.

(6) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
(7) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách), číslo smlouvy objednatele a

číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
(8) Zálohové platby se nesjednávají.

X.
Vlastnické právo k dílu

(1) Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
vıvObjednatel nenese nebezpecı skody na díle po dobu Svého prodlení.

XI.
Plnění předmětu smlouvy

(1) Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv
objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování
zákona č. 183/2006 Sb., stavební Zákon, ve znění pozdějších předpisů, Zejména za dodržení § 159
tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle
jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost Stavby podle této dokumentace, jakož i
za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického Zařízení, včetně vlivů na životní
prostředí.

(2) Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a
odborně způsobilých osob.

(3) Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat O veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

(4) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl nebo
měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

(5) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen
poskytnout objednateli ke kontrole součinnost.

(6) Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní Subjekty na výrobní výbory. První výrobní
výbor bude svolán nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a do 5-ti pracovních
dnů ode dne doručení písemné výzvy a bude se konat v sídle objednatele. Výrobní výbory budou
svolávány minimálně 2x v průběhu zpracování, nedohodnou-li se Strany jinak. Výrobní výbor bude
rovněž svolán k posouzení návrhu soupisu prací, zapracování výsledků inženýrské činnosti. Termín
výrobního výboru určí Objednatel S přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou
vyhotoveny Zápisy. Veškeré Zápisy si Strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou
zároveň objednateli předány Spolu S výsledky inženýrské činnosti.

(7) Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v
rozpracovanosti; za odůvodněný případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací,
nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.



(8)

(9)

Bude-li Zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku
předložit. Poměr nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku
UNIKA přitom nesmí překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené
na základě aktuálního sazebníku UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou Součástí této smlouvy, platí, že je
provádí na Svůj náklad.
Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle
této Smlouvy v řízení O vydání společného územního rozhodnutí a Stavebního povolení.

(10)Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.

(1)

(2)

(3)

(4)

262/2006 Sb., zákoníku práce, ve Znění pozdějších předpisů, ve vazbě na Zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a
ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem
stanoveným příslušnými právními předpisy. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní
školení o BOZP a O požární ochraně. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u
veškerých pracovníků znalosti o BOZP a O požární ochraně.

XII.
Závazky z vad a zajištění závazků

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností
zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za újmu se
považuje i nevyplacená výše schválené dotace.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše
odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost Subdodavatelů považuje za
činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva objednatele Z vady díla
3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití

předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní Strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z

vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady

odstranit do 10 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.
3.5 V případě zjištěných vad DÚSP nebo SP v průběhu zadávacího řízení na Stavební práce je lhůta

pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.
3.6 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě

dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není
povinen vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti
zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu této sjednané lhůty (tedy i vytknutí vady, které nebylo
učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li
zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

3.7 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
Soudu uspokojenítěchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Smluvní pokuty:
4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše:

- nedodržení termínů plnění 1.000,- Kč denně



(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(5)

(1)

- nedodrženítermínu pro Odstraněnívady 1.000,- Kč denně
- nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné v zadávacím řízení a

neodstraněné ve lhůtě dle odst. 3 bodu 3.5 tohoto článku 5.000,- Kč denně
- za jednotlivou vadu DÚSP, PDPS díky které nebude možné získat společné územní

rozhodnutí a stavební povolení (např. chybějící stavební objekt) 10.000,- Kč
- za jednotlivou vadu SP nebo jednotlivý nesoulad soupisu prací s projektovou

dokumentací 1.000,- Kč
- za jednotlivou vadu Záborového elaborátu 2.000,- Kč
- výrobní výbor není v souladu S touto smlouvou svolán 2.000,- Kč

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Úhradou Smluvní pokuty není
dotčeno právo na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle
smluvní pokuty v plné výši.

4.4 Sjednané smluvní pokuty/úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a vjaké výši vznikne druhé straně újma.

4.5 V případě porušení povinností uvedených včl. XI. odst. 10 a čl. XIII. odst. 6 je objednatel po
zhotoviteli oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

4.6 případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

Úrok Z prodlení
5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení

S úhradou faktur.

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními
orgány.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů,
jinak odpovídá objednateli za újmu tím způsobenou.
Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve
smyslu § 3 zákona Č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel poskytuje na základě této smlouvy objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke
všem Způsobům užití díla dle Zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
v neomezeném rozsahu a k poskytnutí těchto oprávnění ve stejném rozsahu třetím osobám, to vše
bez nároku zhotovitele na jakékoliv finanční protiplnění.
Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnoutjiným osobám než objednateli.
Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve Znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele vsouvislosti stímto ručením
plnil.

XIV.
Ukončení smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě
objednatele v přiměřené lhůtě neodstraní,
zhotovování předmětu plnění v rozporu S podklady,
zneužití přiložené plné moci,
provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,
skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn v souladu S touto smlouvou,
zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je Zhotovitel v postavení dlužníka,
je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny
nepravdivé údaje,
prodlení S plněním o více než 30 kalendářních dnů,
důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní Strany sjednávají, že zhotovitel od této Smlouvy nemůže odstoupit Z důvodů vymezených v
ustanovení § 2595 občanského Zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze Strany
objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit
pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení Smlouvy:

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zákona Č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve
Znění pozdějších předpisů,

b) prodlení objednatele S úhradou faktur O více než 90 dnů.
Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě
nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o
odstoupení ve smyslu § 570 zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i V případě, pokud důvod, pro který
je odstupováno, stále přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XV.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě Strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé Strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění Svých práv
Z této smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace O provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabidky a všechny další informace,
jejichž Zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
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Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončenı ucınnosti této smlouvy.

XVI.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se Sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Smluvní Strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609 a
§§ 2620-2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních
stran.

(10)Smluvní Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

(11)Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3, Příloha č.4.

Přílohy:
Příloha č. 1: Kalkulace ceny
Příloha č. 2: Plná moc
Příloha č. 3: Práva a povinnosti stran při Zpracování osobních údajů
Příloha č.4: Hlavní projektant.

Ing. Luděk Borový
ge erální ředitel

Za zhotovitele:

V Brně dne 1 '

lng.Petr Soldán
Jednatel společnosti
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Příloha č. 1
KALKULACE CENY

Položka Cena v Kč bez DPH

Průzkumy a studie celkem * 68.000,-Kč

Z toho dendrologický průzkum 8.000,-Kč

Z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí 10.000,-Kč

Z toho výškopisné a polohopisné Zaměření stávajícího stavu 25.000,-Kč

Z toho záborový elaborát 15.000,-Kč

Z toho plán Organizace výstavby 10.000,-Kč

DúsP celkem 13o.Ooo,-Kč

PDPS celkem 110.000,-Kč

Soupis prací celkem 20_000'_|<č

Inženýrská činnost celkem 40.000,

CENA CELKEM BEZ DPH 353_000'.|(č

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do níže uvedených položek.

vBrně, dne 11.8.2021

Ing.Petr Soldán

Jednatel Společnosti
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Příloha Č. 2

PLNÁ Moc

ZMOCNITEL

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
zastoupena Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
pověření Zaměstnanci:

zmocňuje

ZMocNĚNcE

Ateliér DPK, s.r.o.
sídlem Šumavská 416/15, Brnø 602 00 IČO 25 34 88 17
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 27689
zastoupena Ing.Petrem Soldánem jednatelem společnosti

kjednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů,
dokladů a stanovisek potřebných pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na
stavbu:

Parkování Šumavská
Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a Stanoviska musí
být vydány na jméno zmocnitele.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být
pouze Zaměstnanec zmocněnce.

zn -ufl- nm

Ing. Lu ěk Borový,
generá íředitel, na plné moci

Zmocnění přijímám

V Brně , dne 11.8.2021

l án

Jednatel Společnosti
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Příloha č. 3 - Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů

Práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů

Zhotovitel jako zpracovatel osobních údajů je podpisem smlouvy o projektové přípravě oprávněn pro
objednatele jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, k nimž Získá přístup při poskytování
služeb podle této smlouvy O projektové přípravě.
Zpracováním osobních údajů se rozumí i prosté vedení osobních údajů v systémech dodaných a
spravovaných zpracovatelem.

Prohlášení správce - objednatele
1. Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů podle příslušných právních předpisů.
2. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou správcem získávány a zpracovávány v souladu S platnými

právními předpisy, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou vrozsahu nezbytném pro
naplnění stanoveného účelu.

3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke Zpracování osobních údajů ve
smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve smlouvě stanovenou.

Oprávnění ke zpracování údajů
1. Správce opravňuje zpracovatele po dobu účinnosti Smlouvy O projektové přípravě ke zpracování

osobních údajů v souvislosti S plněním povinností uvedených ve smlouvě O projektové přípravě, a
to v rozsahu

a. pro obstarání Souhlasných stanovisek vlastníků nemovitostí a vodovodních či kanalizačních
přípojek dotčených stavbou,

b. pro evidenci údajů O vlastnících nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou,
pro evidenci údajů O vlastnících sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž
vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.

2. Osobní údaje specifikované vodstavci 1. tohoto článku je zpracovatel oprávněn zpracovávat za
účelem plnění povinností podle smlouvy O projektové přípravě.

3. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména tím, že při provádění prací podle smlouvy O
projektové přípravě, bude mít k těmto osobním údajům přístup v elektronické i v papírové podobě.

Práva a povinnosti smluvních stran
1. Správce se zavazuje poskytnout zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy o

projektové přípravě.
2. V případě, že subjekt údajů podá správci žádost, v níž uplatňuje některé Z práv subjektů údajů, se

správce zavazuje takovou žádost vyřídit bez zbytečného odkladu.
3. Nastane-li Z jakéhokoli důvodu nutnost Změny dohodnutých, zavazuje se správce neprodleně O této

skutečnosti zpracovatele informovat.
4. Zpracovatel je povinen postupovat při plnění Smlouvy O projektové přípravě v souladu S platnými

právními předpisy, S odbornou péčí, řídit se pokyny správce a jednat V souladu se zájmy Správce.
Zpracovatel je povinen upozornit správce písemně, bez zbytečného odkladu na případnou
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10.

11.

V Brně dne
'ed natele

nevhodnost pokynů správce či na jejich rozpor splatnými právními předpisy či povínnostmi
vyplývajícími pro správce Z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů, rozhodčích orgánů
či správních orgánů.
Zpracovatel se zavazuje:

a. zpracovávat osobní údaje v podobě přesně tak, jakje získá od správce,
b. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a vrozsahu

nezbytném pro naplněnístanoveného účelu,
c. zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem, ke kterému byly Shromážděny,

nesdružovat osobní údaje, které byly získány, k rozdílným účelům,
uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich
Zpracování.

Zpracovatel je dále povinen zajistit přiměřené/odpovídající technické a organizační zabezpečení
ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu kosobním údajům, kjejìch změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, zpracováním, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů.
Zpracovatel se zavazuje chránit osobní údaje před přístupem neoprávněných osob zamezením
přístupu neoprávněných osob do prostor, vnichž zpracovatel poskytuje své služby vsouladu se
smlouvou.
Zpracovatel se zavazuje neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu správce třetím
osobám osobní údaje, které obdržel od správce, ani jejinak nezneužít.
Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost Svých zaměstnanců, kteří při výkonu své činnosti
přicházejí do styku S osobními údaji podle této smlouvy.
Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých správcem bude zajištěna
v souladu s platnými právními předpisy.
Informační povinnost správce ve vztahu ksubjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou
zpracovávány, bude plněna zpracovatelem. Za tímto účelem si zpracovatel nechá potvrdit
subjektem osobních údajů skutečnost, že tento subjekt byl vokamžiku získání osobních údajů
zpracovatelem seznámen s informacemi O zpracování osobních údajů pro účely splnění práv a
povinností dle smlouvy O smlouvy O projektové přípravě stím, že bližší informace O zpracování
osobních údajů lze získat na internetových stránkách statutárního města Brna (www.brnO.cz), na
internetových stránkách společnosti Brněnské komunikace a.s. (www.bkom.cz) nebo na
kontaktních místech.

V Brně dne 11.8.2021
Za zhotovitele2U -ÍJB- Z112i

lng. Lu ěk Borový
gener lní ředitel, na z'kladě plné moci

Ing. Petr Soldán
jednatel společnosti
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Příloha č. 4 - hlavní projektant

Hlavním projektantem je:
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