
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89.2012 Sb., občanský zákoník, ve znční pozdčjSích předpisů

„Bezvýkopová sanace kanalizace— ulice Vodní“

číslo smlouvy objednatele: 2021001332
číslo smlouvy zhotovitele: 1 xxx 630
číslo veřejné zakázky: 21096

veřejná zakázka malého rozsahu: El
spolufinancováno z ESI fondu: ?

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města
ve věcech technických: Pavlem Vovsem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 209

e-mail: vovesp@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: ČKV Praha s.r.o.
sídlo: Ke Kablu 683/3, 102 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 439
zastoupený: Petrem Kóppelem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Michalem Šimečkem, vedoucím střediska BVT
IČO: 00202037
DIČ: CZ00202037
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět plnění



Specifikace předmětu plněni:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Bezvýkopová sanace
kanalizace - ulice Vodní“.
Předmětem plnění dle této smlouvy je sanace stávající jednotné kanalizace zatažením sklolaminátového
rukávce DN400 v celkové délce 121 m, výměna dvou kanalizačních šachet DN 1000, úprava stávajícího
vodovodního řadu LT DN 80 v délce 20 m ve Vodní ulici v rozsahu ulic Dobrovodská -
Dienzenhoferova v Českých Budějovicích.
Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato
smlouva uzavřena (dále téžjen „zadávací dokumentace”).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano 13 ne ?
Název projektové dokumentace: Bezvýkopová sanace kanalizace - ul. Vodní
Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,

IČO: 471 16 901
Vyhotovení projektové dokumentace: 09/2020

Zvláštní povaha předmětu plnění:
ano 13 ne ?

vodohospodářské dílo: ES!

školské zařízení: ?

III. Doba plnění
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této

smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
Zhotovitel je povinen ukončit stavební a montážní práce:

do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení prací
na díle

Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení
stavebních a montážních prací

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne provedení díla,
či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde
k ukončení závazku jinak nežjeho splněním

IV. Nabídková cena díla
Nabídková cena díla činí 2 282 197,23 Kě bez DPH.

(slovy: dvamilionydvěstěosmdesátdvatisicstodevadesátsedmkorundvacettřihaléřú)
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni
uskutečněnízdanitelnéhoplněni

V. Podmínky provádění díla
1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ? ne 13
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP

ano ? ne 13

3. Záruční doba odchylná od 21. XIII podčl. C VOP
ano ? ne 13

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
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Specifikace předmětu plněni:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Bezvýkopová sanace 
kanalizace - ulice Vodní“.
Předmětem plnění dle této smlouvy je sanace stávající jednotné kanalizace zatažením sklolaminátového 
rukávce DN400 v celkové délce 121 m, výměna dvou kanalizačních šachet DN 1000, úprava stávajícího 
vodovodního řadu LT DN 80 v délce 20 m ve Vodní ulici v rozsahu ulic Dobrovodská - 
Dienzenhoferova v Českých Budějovicích.
Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace”).

dílo vymezeno projektovou dokumentací 
Název projektové dokumentace: 
Projektant:

Vyhotovení projektové dokumentace:

ano 13 ne □
Bezvýkopová sanace kanalizace - ul. Vodní 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 
IČO: 471 16 901 
09/2020

Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano 13 ne □

vodohospodářské dílo: ES! 
školské zařízení: □

III. Doba plnění
do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 
smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak 

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
Zhotovitel je povinen ukončit stavební a montážní práce:

do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení prací 
na díle
do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních a montážních prací 
do 10 kalendářních dnů ode dne provedení díla, 
či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli:

Zhotovitel je povinen provést dílo: 

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště:

IV. Nabídková cena díla 
Nabídková cena díla činí 2 282 197,23 Kě bez DPH.

(slovy: dvamilionydvěstěosmdesátdvatisicstodevadesátsedmkorundvacettřihaléřú)
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plněni

V. Podmínky provádění díla
1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano □ ne 13
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP

ano □ ne 13
3. Záruční doba odchylná od 21. XIII podčl. C VOP

ano □ ne 13
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
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ano ? ne IE
5. Zkušební provoz dle ?1. XV poděl. C VOP

ano ? ne IE
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV poděl. D VOP.

ano ? neKl
7. Zajištění za provedení díla dle ěl. XVÍII poděl. B VOP

ano ? neEl
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII poděl. C VOP

ano ? ne El
9. Pojištění dle čl. XX poděl. B VOP

ano O ne ?
výše pojištění: minimálně 1.000.000,- Kč

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX poděl. C VOP
ano ? ne El

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. V ěl. XIX poděl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé
jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této
smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Dálemá objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splněníjeho povinnosti dle odst. 2 tohoto
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit
dodržování veškeiých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Závěrečná ustanovení

ano □ ne IE
5. Zkušební provoz dle £1. XV poděl. C VOP

ano □ ne IE
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV poděl. D VOP.

ano □ ne Kl
7. Zajištění za provedení díla dle ěl. XVÍII poděl. B VOP

ano □ ne El
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII poděl. C VOP

ano □ ne El
9. Pojištění dle čl. XX poděl. B VOP

ano O ne □
výše pojištění: minimálně 1.000.000,- Kč

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX poděl. C VOP
ano □ ne El

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. V ěl. XIX poděl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:

„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé 
jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
dodržování veškeiých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Závěrečná ustanovení



1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.
stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Michal Šimeček telefon:

zástupce stavbyvedoucího
jméno a přímení: Jan Michovský telefon:

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouvaje smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele

verze 1/01/2018, které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních
webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 21. 6. 2021, č.719/2021.

V Českých Budějovicích V Praze dne:

Digitálně podepsalÍČKV Petr KOPPEL
Datum: 2021.08.13Praha
13:22:29 +0200'

Ing. Jiří Svoboda, primátor města Petr Koppel
statutární město České Budějovice jednatel společnosti
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 09_2020
Stavba: Bezvýkopová sanace kanalizace, 2019 - zpracováni PD - ul. Vodní
KSO: 827 21 43 CC-CZ: 22122
Místo: České Budějovice Datum. 9 7.2021
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.13

Zadavatel: IČ:
město České Budějovice DIČ

Uchazeč: IČ: 00202037
ČKV Praha s.r.o. DIČ. CZ00202037

Projektant: IČ:
Ing. Mgr. Pavel Dvořák DIČ

Zpracovatel: IČ. 4711 69 01
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s DIČ.

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenove soustavy UKS. Položky, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního poloteti Veškeré další informace vymezujíc! popis a podmínky použiti těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přimo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www cs-urs cz, sekce
Cenové a technické podmínky
Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnuji těsněni, podložky, šrouby, matice, odmaštěni, revizi a opravu poškozených ochranných
nátěrů. Součásti dodávky zařízeni je uvedeni do provozu servisním technikem výrobce
Nedílnou součásti vvkazu vvměr isou technické Dodminkv a Dožadavkv které isou součásti textové a vvkresové části PD.

Cena bez DPH 2 282 137,23

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 282 197,23 473 261,42

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 2 761 458,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis' Razítko

Stání 1 i 2

REKAPITULACE STAVBY
Kód: 09_2020
Stavba: Bezvýkopová sanace kanalizace, 2019 - zpracováni PD - ul. Vodní

KSO: 827 21 43
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ:
Datum.
CZ-CPA:

22122
9 7.2021 
42.21.13

Zadavatel: IČ:
město České Budějovice DIČ

Uchazeč:
ČKV Praha s.r.o.

IČ:
DIČ.

00202037
CZ00202037

Projektant: IČ:
Ing. Mgr. Pavel Dvořák DIČ

Zpracovatel: IČ. 4711 69 01
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s DIČ.

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenove soustavy UKS. Položky, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního poloteti Veškeré další informace vymezujíc! popis a podmínky použiti těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přimo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www cs-urs cz, sekce
Cenové a technické podmínky
Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnuji těsněni, podložky, šrouby, matice, odmaštěni, revizi a opravu poškozených ochranných 
nátěrů. Součásti dodávky zařízeni je uvedeni do provozu servisním technikem výrobce
Nedílnou součásti vvkazu vvměr isou technické Dodminkv a Dožadavkv které isou součásti textové a vvkresové části PD.

Cena bez DPH 2 282 137,23

DPH základní
snížená

Sazba daně 
21,00%
15,00%

Základ daně
2 282 197,23 

0,00

Výše daně 
473 261,42 

0,00

Cena s DPH V CZK 2 761 458,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis' Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód. 09_2020

Stavba: Bezvýkopová sanace kanalizace, 2019 - zpracování PD - ul. Vodní
Místo. České Budějovice Datum 09.07.2021

Zadavatel: město České Budějovice Projektant' Ing. Mgr. Pavel Dvořák

Uchazeč: ČKV Praha s r o Zpracovatel Vodohospodářský rozvoj a
výstavba a s

Kód Popis Cena bez DPH (CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 282 197,23 2 761 458,65

01 Soupis vedlejších a ostatních nákladů 146 600,00 177 386,00
02 Sanace kanalizace 1 369 569,88 1 657179,55
03 Obnova vodovodu 766 027,35 926 893,09
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba

Bezvýkopová sanace kanalizace, 2019 - zpracováni PD » ul. Vodní
Objekt:

01 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

KSO: 827 21 43 CC-CZ
Misto České Budějovice Datum: 09 07.2021

Zadavatel: IČ
město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ 00202037
ČKV Praha s.r.o. DIČ CZ00202037

Projektant. IČ:
Eng. Mgr Pavel Dvořák DIČ:

Zpracovatel IČ: 47 11 69 01
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a s DIČ.

Poznámka

Cena bez DPH 146 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 146 600,00 21,00% 30 786,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 177 386,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba.

Bezvýkopová sanace kanalizace, 2019 - zpracováni PD - ul. Vodní
Objekt:

01 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Místo České Budějovice Datum. 09.07 2021

Zadavatel. město České Budějovice Ing. Mgr. PavelProjektant Dvořák
Uchazeč. ČKV Praha s r o Zpracovatel: Vodohospodářský

rozvoj a výstavba a s

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 146 600,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady 146 600,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

Bezvýkopová sanace kanalizace, 2019 - zpracováni PD - ul Vodní
Objekt;

01 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Místo: České Budějovice Datum: 09.07.2021

Zadavatel: město České Budějovice Projektant: Ing. Mgr. Pave!
Dvořák

Uchazeč: ČKV Praha s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a s

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena |CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 146 600,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 146 600,00
1 K 01220300 r Zařízeni staveniště - dle technické zprávy kap. 2.1 kpl 1,00 15 000,00| 15 000,00

pp Zařízeni staveniíté - dle technické zprávy kap 21
2 01220302_r vytyčeni iiizeiiyisnycn biu - uie lecnnicne zpiavy napK kpl 1,00 0 500,00l 8 500,00

pp Vytyíenl iníenýtákýc1 '.Itl - dle technics ? zprávy kap. -

3 K 01220303 r Provizorní dopravní značeni dle zpracované části DIO a

_____ kpl 1,00 10 000,00 18 000,00dletechnické zprávy kap. 2.3
Provizorní dopravní zr aient dle zpracované íásti DC a dle technické
zprávy kap. 2 3
Geodetické práce - dle technické zprávy kap. 2 4 kpl 1,00 15 000,00 15 000,00
Geodetické práce din technické zprávy kap. 2 4

5 K 01220305 r Dokumentace skutečného provedeni - dle technické
zprávy kap. 2.5 kpl 1,00 5 000,00 5000,00

PP Dokumentace skutečného provedení - dle technické zprávy kap. 2 5
Průzkumné práce - dle technické zprávy kap. 2.6 kpl 1,00| 39 000,00 39 000,00

PP Prňzkumné práce dh- tec^mcké zprávy kap. 2.6

7 K 01220307 r IZkoušky na staveništi - dle technické zprávy kap. 2.7 kpl 1,00 5 000,00 5 000,00
PP Zkouiky na staven íti - dle technické zprávy kap 2 7

01220300 r Provizorní příjezdové komunikace k objektům a řadům - kpl 1,00 5 000,00 5 000,00dle technické zprávy kap. 2.8
Provizorní příjezdové Komunikace k objektům a radím - dle technické

PP

9 K 01220313_r Zajištěni povoleni pro nekládánl s vodami v průběhu . .výstavby

- dle technické zprávy kap. 2 9 p 1.00 1 000,00 1 000,00
pp Zajiéténl povolení pro nakládán s vodami v průbéhu výstavby - dle

technické zprávy kap 2.9
Činnost odpovědného statika, geodeta, hydreogeologa - . .

10 K 01220314_r dle technické zprávy kap. 2.10 p 1,00 1 000,00 1 000,00

PP
zprávy kap 210

11 K 01220315_r Kompletační činnost - dle technické zprávykap. 2.11 1.0ÓT 1 500,00f 1 500,00
pp Kompletačn činnost ? díe technické zprávy kap. 2 11

12 K 01220320 r Kontrolní a zkušebni plán, technologické postupy - dle kpi 1,00 1 500,00 1 500,00technické
zprávy kap. Z12__

Kontrolní a zkuéebn' plán, technologické postupy dle technické
PP

zprávy kap 2 12

Zkoušky hutnitelnosti - dle technické zprávy kap. 2.13 kp! 1,00 3 600,00 3 600,00
Zkouiky hutnitelnosti - dle technické zprávy kap 213uir _H.avarijnía povodňový plán- dle technické zprávy kap.14 K . kpl 1,00 1 000,00 1 000,00~ 2 14

PP Hava' .nl a povodňový plán- dle technické zprávy kap. Z14
15 K 01220327_r Harmonogram stavby - dle technické zprávy kap. 2.15 kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

PP Harma:iugram stavby - dle technické zprávy kap 2 15

16 K m J Monitorováni úrovně HPV - dle technické zprávy kap.U
i Z2\JÓČrJ 216 kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

PP Monitorovém úrovné HPV - ď* technické zprávy kap 216

17 01220331_r Vodorovné dopravní značeni - dle technické zprávy kap.K kpl 1,00 6 500,00 6 500,00217
PP Vodorivné doprávní značen' - dle technické zprávy kap. 2 17

16 K 012203091_r Poplatky za dočasný zábor komunikaci a ploch - dle kpl 1,00 2 000,00 2 000,00technické
zprávv kap. 2 18

Poplatky za dočasný zábor komunikaci a ploch dl* tm-.hnické zprávy
PP kap 7 ta

Zpracování dopravně inženýrského opatřeni - dle19 K 012203_r kpl 1.00 5 000,00 5 000,00technické
zpraw kap. 2.19

Zpracováni dopravné inženýrsk-ďho opařeni dle techncké zprávy
PP kap 219

01220319_r Náhradni zásobováni pitnou vodou, manipulace na
20 K kpl 1,00 5 000,00 5 000,00stávající

šiti - dle technické zpraw kap. 2 20
Náhrad nl zásobováni pitnou vodou, mampuHO* na stávaj cl síti d e
technické zprávy kap 2.20
Rozbory pitné vody akreditovanou laboratoři -

21 K 01220312_r mikrobiologický rozbor a chemická analýza vzorku pitné kpl 1,00 3 000,00 3 000,00
vody - dle technické zprávy kap. 2.21
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

Bezvýkopová sanace kanalizace, 2019 - zpracováni PD - ul Vodní

Objekt;
01 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel: město České Budějovice Projektant:

Uchazeč: ČKV Praha s.r.o. Zpracovatel:

09.07.2021

Ing. Mgr. Pave! 
Dvořák
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a s

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena |CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 146 600,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 146 600,00
1 K 01220300 r Zařízeni staveniště - dle technické zprávy kap. 2.1 kpl 1,00 15 000,00| 15 000,00

pp Zařízeni staveniíté - dle technické zprávy kap 21
2 K 01220302_r vytyčeni iiizeiiyisnycn biu - uie lecnnicne zpiavy nap kpl 1,00 0 500,00l 8 500,00

pp

3 K 01220303 r_____

Vytyíenl iníenýtákýc1 '.Itl - dle technics ■ zprávy kap. -
Provizorní dopravní značeni dle zpracované části DIO a 
dle technické zprávy kap. 2.3

kpl 1,00
Provizorní dopravní zr aient dle zpracované íásti D C a dle technické 
zprávy kap. 2 3

10 000,00 18 000,00

5 K 01220305 r

Geodetické práce - dle technické zprávy kap. 2 4 
Geodetické práce din technické zprávy kap. 2 4

kpl 1,00 15 000,00 15 000,00

Dokumentace skutečného provedeni - dle technické 
zprávy kap. 2.5 kpl 1,00 5 000,00 5000,00

PP

PP

7 K 01220307 r

Dokumentace skutečného provedení - dle technické zprávy kap. 2 5 

Průzkumné práce - dle technické zprávy kap. 2.6
Prňzkumné práce dh- tec^mcké zprávy kap. 2.6
IZkoušky na staveništi - dle technické zprávy kap. 2.7

kpl 1,00| 39 000,00 39 000,00

kpl 1,00 5 000,00 5 000,00
PP Zkouiky na staven íti - dle technické zprávy kap 2 7

01220300 r Provizorní příjezdové komunikace k objektům a řadům - 
dle technické zprávy kap. 2.8

kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

PP
Provizorní příjezdové Komunikace k objektům a radím - dle technické

9 K 01220313_r Zajištěni povoleni pro nekládánl s vodami v průběhu . .
výstavby - dle technické zprávy kap. 2 9 p 1.00 1 000,00 1 000,00

pp Zajiéténl povolení pro nakládán s vodami v průbéhu výstavby - dle
technické zprávy kap 2.9

10 K 01220314_r
Činnost odpovědného statika, geodeta, hydreogeologa - . .
dle technické zprávy kap. 2.10 p 1,00 1 000,00 1 000,00

PP
zprávy kap 210

11 K 01220315_r Kompletační činnost - dle technické zprávy kap. 2.11
pp

12 K 01220320 r

Kompletačn činnost ■ díe technické zprávy kap. 2 11

1.0ÓT 1 500,00 f 1 500,00

PP

Kontrolní a zkušebni plán, technologické postupy - dle 
technické zprávy kap. Z12__
Kontrolní a zkuéebn' plán, technologické postupy dle technické 
zprávy kap 2 12

kpi 1,00 1 500,00 1 500,00

Zkoušky hutnitelnosti - dle technické zprávy kap. 2.13 
Zkouiky hutnitelnosti - dle technické zprávy kap 213

kp! 1,00 3 600,00 3 600,00

14 K
Havarijní a povodňový plán- dle technické zprávy kap. uir _ ..

~ 2 14 kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

PP Hava' .nl a povodňový plán- dle technické zprávy kap. Z14

15 K 01220327_r Harmonogram stavby - dle technické zprávy kap. 2.15 kpl 1,00 1 000,00 1 000,00
PP Harma:iugram stavby - dle technické zprávy kap 2 15

16 K m Monitorováni úrovně HPV - dle technické zprávy kap.
U i Z2\JÓČrJ J 216 kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

PP Monitorovém úrovné HPV - ď* technické zprávy kap 216

17 K 01220331_r Vodorovné dopravní značeni - dle technické zprávy kap. 
217

kpl 1,00 6 500,00 6 500,00

PP Vodorivné do právní značen' - dle technické zprávy kap. 2 17

16 K 012203091_r Poplatky za dočasný zábor komunikaci a ploch - dle 
technické zprávv kap. 2 18

kpl 1,00 2 000,00 2 000,00
Poplatky za dočasný zábor komunikaci a ploch dl* tm-.hnické zprávy

PP kap 7 ta

19 K 012203_r
Zpracování dopravně inženýrského opatřeni - dle 
technické zpraw kap. 2.19

kpl 1.00 5 000,00 5 000,00

Zpracováni dopravné inženýrsk-ďho opařeni dle techncké zprávy
PP kap 219

20 K 01220319_r Náhradni zásobováni pitnou vodou, manipulace na 
stávající šiti - dle technické zpraw kap. 2 20

kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

Náhrad nl zásobováni pitnou vodou, mampu HO* na stávaj cl síti d e 
technické zprávy kap 2.20

21 K 01220312_r
Rozbory pitné vody akreditovanou laboratoři - 
mikrobiologický rozbor a chemická analýza vzorku pitné 
vody - dle technické zprávy kap. 2.21

kpl 1,00 3 000,00 3 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem (CZK]

Rozbory pitné vody akreditovanou laboratoři-mikrobiologický rozbor
PP a chemická analýza vzorku pitné vody - dle technické zprávy kap

2 21

22 K 01220310_r Realizační dokumentace stavby - dle technické zprávy
kpl 1.00kap. 2.22 2 000,00 2000,00

pp Realizační dokumentace stavby - dle technické zprávy kap 2 22

23 K 01220328_r Plán BOZP - dle technické zprávy kap. 2.23 kpl 1,00 1 000,00 1 000,00
PP Plán BOZP * dle technické zprávy kap 2 23
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Bezvýkopová sanace kanalizace, 2019 - zpracováni PD - ul Vodní
Objekt:

02 - Sanace kanalizace

KSO: 827 21 43 CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum. 09.07.2021

Zadavatel: IČ.
město České Budějovice DIČ.

Uchazeč: IČ: 00202037
ČKV Praha s.r.o. DIČ. CZ00202Q37

Projektant: IČ.
Ing. Mgr. Pavel Dvořák DIČ.

Zpracovatel: IČ 47 11 69 01
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 1 369 569,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 369 569,88 21,00% 287 609,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 657 179,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

Bezvýkopová sanace kanalizace, 2019 - zpracováni PD - ul Vodní
Objekt:

02 - Sanace kanalizace
Misto. České Budějovice Datum: 09.07.2021

Zadavatel: město České Budějovice Projektant: Ing. Mgr. Pavel
Dvořák

Uchazeč ČKV Praha s r o. Zpracovatel: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 369 569,88
HSV - Práce a dodávky HSV 1 369 569,88

1 1 - Výkopové práce 233 396,80
1.2 - Zemní práce - přesuny 7 674,04
4 - Vodorovné konstrukce 7 126,64
5.1 - Odstraněni povrchu 24 655,00
5.2 - Zřízeni povrchu 68 615,00
8.1 - Sanace kanalizace 893 829,40
8.2 - Kanalizační šachty 65 347,70
8.3 - Bouráni kanalizace 68 925,30
997 - Přesun sutě 36 969,02
998 - Přesun hmot 19 842,68
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

Bezvýkopová sanace kanalizace, 2019 - zpracováni PD - ul Vodní

Objekt:
02 - Sanace kanalizace

Misto. České Budějovice Datum: 09.07.2021

Zadavatel:

Uchazeč

město České Budějovice

ČKV Praha s r o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Mgr. Pavel 
Dvořák
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a.s

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 369 569,88

HSV - Práce a dodávky HSV 1 369 569,88
1 1 - Výkopové práce 233 396,80

1.2 - Zemní práce - přesuny 7 674,04

4 - Vodorovné konstrukce 7 126,64

5.1 - Odstraněni povrchu 24 655,00

5.2 - Zřízeni povrchu 68 615,00

8.1 - Sanace kanalizace 893 829,40

8.2 - Kanalizační šachty 65 347,70

8.3 - Bouráni kanalizace 68 925,30
997 - Přesun sutě 36 969,02
998 - Přesun hmot 19 842,68
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SOUPIS PRACÍ
Stavba.

Bezvýkopová sanace kanalizace, 2019 - zpracováni PD - ul. Vodní
Objekt:

02 - Sanace kanalizace
Místo: České Budějovice Datum 09.07.2021

Zadavatel: město České Budějovice Projektant: Ing Mgr. Pavel
Dvořák

Uchazeč: ČKV Praha s.r.o. Zpracovatel Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a s

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 369 569,88

D HSV Práce a dodávky HSV 1 369 569,88
D 1.1 Výkopové práce 233 396,80

1 K 133312012 Kloubeni šachet v hornině třidy těžitelnosti II, skupiny 4,
plocha výkopu do 20 m2 ručně m3 40.32 1 990,00 80 236,80

PP
Hloubeni fiachet ručně zapařených i nezapažených v horninách třídy
těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu přes 4 do 20 m2w “výkop v okoli šachtyŠr(2,5*2,5*3,5)-(0,7‘0.7*3,5) 20,18w “výkop v okoli šachty Š3“(2,5*2,5*3,5M0.7*0,7*3,5) 20,16w Součet 40,32

2 K 154065421 Paženi výrubu šachty ocelově pažnice do 1 roku suchá m2 70,00 1 890,00 132 300,00
pp Pařeni výrubu svislé iachty v hornině suché ocelovými pažnicem

hmotnosti od 35 do 55 kp/m2 do 1 rokuw “výkop v okoli šachty Š1"(2,5*3,5)*4 35.00w “výkop v okoli šachty Š3*(2,5*3,5)*4 35,00w Součet 70,00
3 K 154065521 Odpaženi výrubu šachty ocelové pažnice suchá m2 70,00 298,00 20 860.00

pp Odpařeni výrubu šachty pařené v horniné suché ocelovými
pařnicemíw “výkop v okoli šachty Š1“(2,5*3,5)*4 35 00w “výkop v okoli šachty Š3"(2,5*3,5)*4 35.00w Součet 70.00

D 1.2 Zemni práce - přesuny 7 674,04
4 162751137 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaninyz

K hominy třidy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 3,84 296,00 1 136 64
Vodorovné přemístění vykopku nebo sypánmy po suchu na obvyklém

PP
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avěak se složením bez
rozhrnuti z hominy třídy téřitelnosti Cl na vzdálenost skup ny 4 a 5 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 mw “odvoz výkopku na sklódku'40,32-36,476 3,84
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z

5 K 162751139 horniny třidy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m m3 38,44 22,80 076,43
přes 10000 m
Vodorovné pfemlstén' výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

pp dopravním prostředku, bez naložen ' výkopku, aviakse složením bez
rozhrnuti z hominy třídy téžitelnosti 11 na vzdálenost skup ny 4 a 5 na
vzdálenost Příplatek k cenó za každých dalfiích započatých 1 000 m

w ‘odvozvýkopku na skládku~3,844*10 38,44
6 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky 3,84 18,50 71,04

PP Uložení sypanky na skládky
w “odvoz výkopku na skládku'3.844 3,84

7 K 171201221 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a
t 7,69 657,00 5 052,33kameni kód odpadu 17 05 04

Poplatek za u oJení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
pp zemný a kameni zatříděného do Katalogu odpadá pod kůdem 17 05

04w “odvoz výkopku na sklůdku*3.844*2 7,69
8 K 460120019 Naloženi výkopku strojně z hornin třidy 1 až4 m3 3,84 140,00 537,60

pp Naloženi výkopku strojně z hornin třídy 1až4
w “odvoz výkopku na skládku'3 844 3,84

D 4 Vodorovné konstrukce 7126.64
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se9 K 174101101 m3 36,48 4 851,84zhutněním__133.00
Zásyp sypaninou z jakékoliv hom ny s uložením výkopku ve vrstvách

PP se zhutněním jam Sachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
wkooávkáchw “zásyp šachty Š1"2,5*2,5"(3,5-0,15)-(2,7) 18,24

w “zásyp šachty Š3"2,5‘2.5‘(3,5-0.15)-(2.7) 18,24
w Součet 36,48

10 Lože pod potrubi otevřený výkop z kameniva drobnéhoK 451572111 m3 1,88 1 210,00 2 274,80těženého
Lože pod potrubí stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z

PP kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
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SOUPIS PRACÍ
Stavba.

Bezvýkopová

Objekt:
02 - Sanace

sanace kanalizace, 2019 - zpracováni PD - ul. Vodní

kanalizace

Místo: České Budějovice Datum 09.07.2021

Zadavatel: město České Budějovice Projektant: Ing Mgr. Pavel 
Dvořák

Uchazeč: ČKV Praha s.r.o. Zpracovatel Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a s

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 369 569,88

D HSV Práce a dodávky HSV 1 369 569,88
D 1.1 Výkopové práce 233 396,80

1 K 133312012 Kloubeni šachet v hornině třidy těžitelnosti II, skupiny 4, 
plocha výkopu do 20 m2 ručně m3 40.32 1 990,00 80 236,80

PP Hloubeni fiachet ručně zapařených i nezapažených v horninách třídy 
těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu přes 4 do 20 m2

w “výkop v okoli šachty Šr(2,5*2,5*3,5)-(0,7‘0.7*3,5) 20,18
w “výkop v okoli šachty Š3“(2,5*2,5*3,5M0.7*0,7*3,5) 20,16
w Součet 40,32

2 K 154065421 Paženi výrubu šachty ocelově pažnice do 1 roku suchá m2 70,00 1 890,00 132 300,00
pp Pařeni výrubu svislé iachty v hornině suché ocelovými pažnicem 

hmotnosti od 35 do 55 kp/m2 do 1 roku
w “výkop v okoli šachty Š1"(2,5*3,5)*4 35.00
w “výkop v okoli šachty Š3*(2,5*3,5)*4 35,00
w Součet 70,00

3 K 154065521 Odpaženi výrubu šachty ocelové pažnice suchá m2 70,00 298,00 20 860.00
pp Odpařeni výrubu šachty pařené v horniné suché ocelovými 

pařnicemí
w “výkop v okoli šachty Š1“(2,5*3,5)*4 35 00
w “výkop v okoli šachty Š3"(2,5*3,5)*4 35.00
w Součet 70.00

D 1.2 Zemni práce - přesuny 7 674,04
4 K 162751137 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z 

hominy třidy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 3,84 296,00 1 136 64

PP

Vodorovné přemístění vy kopku nebo sypán my po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avěak se složením bez 
rozhrnuti z hominy třídy téřitelnosti Cl na vzdálenost skup ny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

w “odvoz výkopku na sklódku'40,32-36,476 3,84
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z

5 K 162751139 horniny třidy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 38,44 22,80 076,43

pp
Vodorovné pfemlstén' výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložen ' výkopku, aviak se složením bez 
rozhrnuti z hominy třídy téžitelnosti 11 na vzdálenost skup ny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k cenó za každých dalfiích započatých 1 000 m

w ‘odvoz výkopku na skládku~3,844*10 38,44
6 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky 3,84 18,50 71,04

PP Uložení sypanky na skládky
w “odvoz výkopku na skládku'3.844 3,84

7 K 171201221 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a
t 7,69 657,00 5 052,33

kameni kód odpadu 17 05 04
Poplatek za u oJení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

pp zemný a kameni zatříděného do Katalogu odpadá pod kůdem 17 05 
04
“odvoz výkopku na sklůdku*3.844*2w 7,69

8 K 460120019 Naloženi výkopku strojně z hornin třidy 1 až4 m3 3,84 140,00 537,60
pp Naloženi výkopku strojně z hornin třídy 1až4
w “odvoz výkopku na skládku'3 844 3,84

D 4 Vodorovné konstrukce 7126.64

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se 
zhutněním

m3 36,48 133.00__
4 851,84

Zásyp sypaninou z jakékoliv hom ny s uložením výkopku ve vrstvách
PP se zhutněním jam Sachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

wkooávkách
w “zásyp šachty Š1"2,5*2,5"(3,5-0,15)-(2,7) 18,24
w “zásyp šachty Š3"2,5‘2.5‘(3,5-0.15)-(2.7) 18,24
w Součet 36,48

10 K 451572111
Lože pod potrubi otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 1,88 1 210,00 2 274,80

PP
Lože pod potrubí stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W "založeni Šachty ŠT2.5*2.5*0,1S 0,94
w ‘založenišachty Š3“2.5*2.5*0,15 0,94
w Součet 1.88

D 5.1 Odstranění povrchu 24 655,00
11 K 919735113 Řezáni stávajícíhoživičného krytu hl do 150 mm m 40,00 129,00 5160,00

bezánl slévajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky pres 100
PP

do 150 mm
w “řezání asfaltu v ukalí šachty Ž1 "5+5+5+5 20,00
w "řezání asfaltu v okoli šachty á3"5+5+5+5 20,00
w Součet 40.00

K 113107343 Odstraněni podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do12 m2 50,00 120,00 6 000,0050 m2
Odstraněni podkladů nebo krytu stroině plochy jednotlivé do 50 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s

PP
naložením na dopravní prostředek Živičných, o tl vrstvy přes 100 do
150 mmw ?vybouráni asfaltu v okoli šachty Š1*5*5 25,00

w ?vybouráni asfaltu v okoli šachty Š3*5*5 25,00
w Součet 50,00

13 K 113107331 Odstraněni podkladu z betonu prostého tl 150 mm
strojně pl do 50 m2 m2 50,00 208,00 10 400,00
Odstraněni podkladů nebo krytů stroině plochy jednotlivě do 50 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s

PP
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého o tl vrstvy přes
100 do 150 mmw ?vybouráni betonového podkladu v okoli šachtyŠ1*5'5 25,00

w ?vybourání betonového podkladu v okoli šachty Š3"5‘5 25,00
w Součet 50,00

14 K 113107322 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 200 mm m2 50,00
strojně pl do 50 m2 61,90 3 095,00
Odstraněni podkladů nebo krytů stroině plochy jednotlivé do 50 m2

PP s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl
vrstw Dřeš IDO do 200 mmw “vybourání kameninového podkladu v okolí šachty Š1“5*5 25,00

w ?vybouráni kameninového podkladu v okoli šachtyŠ3“5‘5 25,00
w Součet 50,00

D 52 Zřízeni povrchu 68 615,00
15 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 50,00 211,00 10 550,00

Podklad ze štěrkodrti éD s rozprostřením a zhutněním po zhutněni tl
PP

200 mm
w "zřízeni povrchů v okoli šachty Š1“5*5 25,00
w "zrizenl povrchů v okoli šachty Š3'5'5 25,00
w Součet 50,00

16 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC m2 50,00 280,00 14 000,00I) tl 130 mm
Podklad ze směsi stmelené cementem SC be2 dilatačních spár s

PP
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutněni U. 130 mm

w ‘zřizenlpovrchů v okoli šachtyŠ1“5‘5 25,00
w “zřizenl povrchů v Dkoli šachtyŠ3“5‘5 25,00
w Součet 50,00

17 K 573111112 Postřik živičný infiltračnl s posypem z asfaltu množství 1 m2 50,00 17,80 890,00kg/m2
Postřik infiltračnl Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v

PP
množství 1,0Gkg/m2

w 'zflzeni povrchů v okoli šachlyŠ1'5*5 25,00
w ‘zřízenipovrchů v okoli šachlyŠ3'5*5 25.00
w Součet 50.00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované16 K 565155121 m2 50,00 393,00 19 650,00kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo

pp stfedrézmné - OKS) s rozprostřením a zhutnénlm v pruhu lilky přes
3 m. do zhutněni tl. 70 mm

w “zřízeni povrchů v okoli šachty Š1‘5'5 25,00
w “zřizenl povrchů v okoli šachty Š3*5‘5 25,00
w Součet 50,00rusuin ^iviuiy jajjujuvdu z dsidiiu v iimuzsivi u,ou19 K 573211109 m2 50,00 7,50 375,00

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, vpp
množství 0,50kfl/m2

w “zřízeni povrchů v okoli šachty Š1*5*5 25,00
w “zřízeni povrchů v okoli šachtyŠ3“5*5 25,00
w Součet 50,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 4020 K 577134121 m2 50,00 246,00 12 300,00mmš přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se

pp zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu Šířky přes 3 m tř 1, po
zhutnénl tl 40 mm

w “zřizenl povrchů v okolí šachty Š1“5“5 25,00
w “zřizenl povrchů v okoli šachty Š3“5‘5 25,00
w Součet 50,00 .................. . ----- ---- -n

21 K 916131213 m 10,00 256,00 2 560,00boční
opěrou do lože z betonu prostého

Osazeni silničního obrubníka betonového se zřízením lože,
PP s vyplněním a zatfenlm spár cementovou maltou stojatého s boční

ooérou z betonu orostého do lože z betonu orostého
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21 K 916131213

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W "založeni Šachty ŠT2.5*2.5*0,1S 0,94
w ‘založeni šachty Š3“2.5*2.5*0,15 0,94
w Součet 1.88

D 5.1 Odstranění povrchu 24 655,00
11 K 919735113 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 40,00 129,00 5160,00

PP
bezánl slévajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky pres 100 

do 150 mm
w “řezání asfaltu v ukalí šachty Ž1 "5+5+5+5 20,00
w "řezání asfaltu v okoli šachty á3"5+5+5+5 20,00
w Součet 40.00

12 K 113107343 Odstraněni podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 
50 m2

m2 50,00 120,00 6 000,00

PP

Odstraněni podkladů nebo krytu stroině plochy jednotlivé do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek Živičných, o tl vrstvy přes 100 do 
150 mm

w ■vybouráni asfaltu v okoli šachty Š1*5*5 25,00
w ■vybouráni asfaltu v okoli šachty Š3*5*5 25,00
w Součet 50,00

13 K 113107331 Odstraněni podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 50,00 208,00 10 400,00

PP

Odstraněni podkladů nebo krytů stroině plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého o tl vrstvy přes 
100 do 150 mm

w ■vybouráni betonového podkladu v okoli šachty Š1*5'5 25,00
w ■vybourání betonového podkladu v okoli šachty Š3"5‘5 25,00
w Součet 50,00

14 K 113107322 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 50,00 61,90 3 095,00

PP

Odstraněni podkladů nebo krytů stroině plochy jednotlivé do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl 
vrstw Dřeš IDO do 200 mm

w “vybourání kameninového podkladu v okolí šachty Š1“5*5 25,00
w ■vybouráni kameninového podkladu v okoli šachty Š3“5‘5 25,00
w Součet 50,00

D 52 Zřízeni povrchu 68 615,00
15 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 50,00 211,00 10 550,00

PP
Podklad ze štěrkodrti éD s rozprostřením a zhutněním po zhutněni tl 
200 mm

w "zřízeni povrchů v okoli šachty Š1“5*5 25,00
w "zrizenl povrchů v okoli šachty Š3'5'5 25,00
w Součet 50,00

16 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 
I) tl 130 mm

m2 50,00 280,00 14 000,00

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC be2 dilatačních spár s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutněni U. 130 mm

w ‘zřizenl povrchů v okoli šachty Š1“5‘5 25,00
w “zřizenl povrchů v Dkoli šachty Š3“5‘5 25,00
w Součet 50,00

17 K 573111112 Postřik živičný infiltračnl s posypem z asfaltu množství 1 
kg/m2

m2 50,00 17,80 890,00

PP
Postřik infiltračnl Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,0Gkg/m2

w 'zflzeni povrchů v okoli šachlyŠ1'5*5 25,00
w ‘zřízeni povrchů v okoli šachly Š3'5*5 25.00
w Součet 50.00

16 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m

m2 50,00 393,00 19 650,00
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo

pp stfedrézmné - OKS) s rozprostřením a zhutnénlm v pruhu lilky přes
3 m. do zhutněni tl. 70 mm

w “zřízeni povrchů v okoli šachty Š1‘5'5 25,00
w “zřizenl povrchů v okoli šachty Š3*5‘5 25,00
w Součet 50,00

19 K 573211109
rusuin ^iviuiy jajjujuvdu z dsidiiu v iimuzsivi u,ou

m2 50,00 7,50 375,00

pp
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,50kfl/m2

w “zřízeni povrchů v okoli šachty Š1*5*5 25,00
w “zřízeni povrchů v okoli šachty Š3“5*5 25,00
w Součet 50,00

20 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 50,00 246,00 12 300,00
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se

pp zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu Šířky přes 3 m tř 1, po 
zhutnénl tl 40 mm

w “zřizenl povrchů v okolí šachty Š1“5“5 25,00
w “zřizenl povrchů v okoli šachty Š3“5‘5 25,00
w Součet 50,00 .................. . ----- --- ---n

PP

boční opěrou do lože z betonu prostého
Osazeni silničního obrubníka betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatfenlm spár cementovou maltou stojatého s boční 
ooérou z betonu orostého do lože z betonu orostého

m 10,00 256,00 2 560,00

Strana 4 z 7



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 'zřízeni povrchů v okolí šachty Š1‘5 5,00w ‘zřízenipovrchů v okolí šachty Š3“5 5,00w Součet 10,00
117017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm | m 10,00f 141,00 1 410,00

pp obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm
w ‘zřízenipovrchů v okolí šachty Š1"5 5,00w ‘zřízenipovrchů v okolí šachty Š3"5 5,00w Součet 10,00

23 919121221
h| 20 mm bez těsnicího profilu m 40,00 172,00 6 880,00
Utěsněni dilatačních spár zálivkou za studená v cementobetonovém

PP nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod
2átivkou. oro komůrky Slfkv 15 mm. hloubkv 20 mmw ‘zřízenipovrchů v okolí šachty Š1"5+5+5+5 20,00

W ‘zřízenipovrchů v okolí šachty Š3'5+5+5+5 20,00
W Součet 40,00

81 Sanace kanalizace
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný hnH

24 K 115101202
přítok do 1000 l/min 150,00 125,00 18750,00

PP
přítokem přes 500 do 1 000 l/min

K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 .*

m přítok do 1000 l/min 30.00 61,90 1 857,00\
Pohotovost záložní čerpací soupravy pra dopravní výšku do 10 m s

PP
uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

W 30 30,00
26 K 359901111 Vyčištění stok m 242,00 33,70 8155,40

PP Vyčištěni stok

P Poznámka k položce.
včetně recyklace odpadua dopravyw tlakové čištěni potrubí před sanaci‘121 121,00

w tlakové čištění potrubí po sanaci‘121 121,00w Součet 242,00
27 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 242,00 38,50 9317,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci
W 'kamerová prohlídka před sanaci‘121 121,00w 'kamerová prohlídka po sanaci‘121 121,00w Součet 242,00

28 K 998225112_R Frézovací a přípravné práce hydraulickým robotem 17,00 4800,00 81 600,00
PP Frézovací a přípravné práce hydraulickým robotem
w 17,00

Sanace kanalizace zatažením skiolaminátového rukávce
29 K 9982251131_R vytvrzovaný UV zářením, profil DN400, tloušťka stěny m 121,00 4250,00 514 250,00

4,4 mm
Sanace kanalizace zatažením sklolaminátového rukávce vytvrzovanýPP UVzářením profil DN400, tloušťka stěny 4.4 mm

W ‘sanacekanalizace‘121 121,00
30 j K 998225114_R Otevřeni přípojek ks 45 000,00

pp Otevřeni přípojek
w ‘stávajicipřipojkýtO 10,00

Zapravenl přípojek ínjektážnlm robotem ks 10,00 15400,00 154000,00
pp Zapravenf přípojek ínjektážnlm robotem
w ‘stávajicipřipojkýtO 10,00

9982251161 R Zednické práce - oprava šachtového dna a zapravenl
konce rukávců ks 3,00 1 500,00

Zednické práce • oprava šachtového dna a zapravenl konce rukávců
'kanalizační šachtý*3 3,00

2_R Lokální sanace kanalizačních šachet ks 1,00 2 600,00 2600,00
PP Lokální sanace kanalizačních šachet
W ‘stávajicišachty”! 1.00

34 K 998225117_R Laboratorní zkouška vzorku rukávce ks 1,00 7 500,00 7 500,00
PP Laboratorní zkouška vzorku rukávce
W 1 1,00

35 K 998225118_R Zkouška těsnosti ks 1,00 800,00 800,00
PP Zkouška tésnosti
W 1 1.00

998225111 R
Doprava kolony vozidel sanační techniky, přesun kpl 1,00 43000,00 43000,00
materiálu

PP Doprava kolony vozidel sanační techniky přesun materiálu
w 1_ 1,00

37 9982251 R
Stočné - vypouštění vody z čištěni kanalizace do veřejné kpl 1,00 2 500,00 2 500,00
kanalizace

pp Stočné • vypouštěni vody z čišténl kanalizace do veřejné kanalizacew 1 1,00

38 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů . ? nn 1 ___ „ 2 160,00pro
třídu zatížení D400.E600 ’

Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů pra třídu zatfženl
PP 0400 ?600
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23 919121221

PP

w
W
W

81

h| 20 mm bez těsnicího profilu
Utěsněni dilatačních spár zálivkou za studená v cementobetonovém
nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod
2átivkou. oro komůrky Slfkv 15 mm. hloubkv 20 mm
‘zřízeni povrchů v okolí šachty Š1"5+5+5+5
‘zřízeni povrchů v okolí šachty Š3'5+5+5+5

Součet

Sanace kanalizace

m 40,00 172,00

20,00
20,00
40,00

PP
přítokem přes 500 do 1 000 l/min

* K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 .
m přítok do 1000 l/min 30.00 61,90

\
PP

W

Pohotovost záložní čerpací soupravy pra dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min 
30

26 K 359901111 
PP 

P

w
w
w

Vyčištění stok
Vyčištěni stok
Poznámka k položce.
včetně recyklace odpadu a dopravy
tlakové čištěni potrubí před sanaci‘121
tlakové čištění potrubí po sanaci‘121
Součet

m
30,00

242,00 33,70

27 K 359901211 
PP 
W
w 
w

Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m

121,00
121,00
242,00

242,00 38,50
Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 
'kamerová prohlídka před sanaci‘121 
'kamerová prohlídka po sanaci‘121 
Součet

28 K 998225112_R 
PP 
w

Frézovací a přípravné práce hydraulickým robotem
Frézovací a přípravné práce hydraulickým robotem

121,00
121,00
242,00
17,00 4800,00

PP

W

Sanace kanalizace zatažením sklolaminátového rukávce vytvrzovaný 
UV zářením profil DN400, tloušťka stěny 4.4 mm 
‘sanace kanalizace‘121

17,00

30 j K 998225114_R Otevřeni přípojek
Otevřeni přípojek 
‘stávajici připojkýtO

121,00
ks

pp
w

pp

w

Zapravenl přípojek ínjektážnlm robotem 
Zapravenf přípojek ínjektážnlm robotem 
‘stávajici připojkýtO

ks
10,00

10,00 15400,00

9982251161 R Zednické práce - oprava šachtového dna a zapravenl 
konce rukávců ks

10,00

3,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 'zřízeni povrchů v okolí šachty Š1‘5 5,00
w ‘zřízeni povrchů v okolí šachty Š3“5 5,00
w Součet 10,00

117017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm | m 10,00 f 141,00 1 410,00
pp obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm
w ‘zřízeni povrchů v okolí šachty Š1"5 5,00
w ‘zřízeni povrchů v okolí šachty Š3"5 5,00
w Součet 10,00

6 880,00

24 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný hnH

150,00 125,00 18750,00přítok do 1000 l/min

1 857,00

8155,40

9317,00

81 600,00

Sanace kanalizace zatažením skiolaminátového rukávce
29 K 9982251131_R vytvrzovaný UV zářením, profil DN400, tloušťka stěny m

4,4 mm
121,00 4250,00 514 250,00

45 000,00

154000,00

1 500,00

Zednické práce • oprava šachtového dna a zapravenl konce rukávců 

'kanalizační šachtý*3

2_R Lokální sanace kanalizačních šachet ks
PP Lokální sanace kanalizačních šachet
W ‘stávajici šachty”!

34 K 998225117_R Laboratorní zkouška vzorku rukávce
PP Laboratorní zkouška vzorku rukávce
W 1

ks

35 K 998225118_R Zkouška těsnosti
PP Zkouška tésnosti
W 1

ks

3,00
1,00

1.00
1,00

1,00
1,00

2 600,00

7 500,00

2600,00

7 500,00

800,00 800,00

998225111 R Doprava kolony vozidel sanační techniky, přesun 
materiálu

kpl

1.00

1,00 43000,00 43000,00

PP
w

37 9982251 R

Doprava kolony vozidel sanační techniky přesun materiálu 

1_
Stočné - vypouštění vody z čištěni kanalizace do veřejné 
kanalizace

kpl

pp
w

Stočné • vypouštěni vody z čišténl kanalizace do veřejné kanalizace 
1

1,00

1,00

1,00

2 500,00 2 500,00

38 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů . ? nn 1 ___ „
pro třídu zatížení D400.E600 ’

2 160,00

PP
Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů pra třídu zatfženl
0400 £600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena |CZK] Cena celkem [CZK]

55241402 poklop šachtový s rámem DN600 tfída D 400, bez39 M kus 2.00 9 000,00 78 000,00odvětráni
pp poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvétrán'
w Viz skladba šachet*2 2,00

40 K 452112111 Osazeni betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 2,001 144,00 288,00
Osaíenl betonových ďlcu prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže

PP výšky do 100 mm
41 M PFB.11201030Z Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 kus i.oo; 287,10 287,10

PP Prstenec šachtový vyrovnávací TBW Q16-T0
Poznámka k položceP 625/120/100

w Víz skladba šachet'1 1,00
42 M PFB.11201020Z Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 kus 1,00 j 252,80 252,80

PP Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8
Poznámka k položceP 625/12000

w Víz skladba šachet‘1 1 00

43 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skružl
přechodových

kus 2,00 950,00 1 900,00
pp Osazeni železobetonových dllrů pro šachty skružl přechodových

44 M PFB.1121104 Kónus TBR-Q 1 100-63/58/12 KPS kus 2,00 2 658,60 5 377,60
pp KddusTBR-Q.1 (00-63/58/12KPS

p Poznámka k poloice
1000X25080

w "víz skladba šachet"2 2,00

45 894411311 Osazeni železobetonových dílců pro šachty skružI
rovných

kus 3,00 916.00
PP Osazeni železobetonovýchdílců pro šachty skružl rovných

46 M PFB.1122123 Skruž výĚky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12PS kus 2,00 3 522,10 7 044,20
PP Skruž výšky 1000 mm TBS-Q 1 100/10Q/12PS

Poznámka k poklice
P

1000/1000/120
w "viz skladba šachet‘2 2,00

47 M PFB. 1122113 Skruž výSky 500 mm TBS-Q 1 100/50/12PS kus 1.00'r 2100.80 2 100,80
PP Skruž výšky 500 mm TBS-Q. 1 100/50/12 PS

Poznámka k poloice
P 1000/500/120
w "viz skladba šachet” 1 1,00

48 Osazeni železobetonových dílců pro šachty skružiK 894414111 základových (dno) kus 2,00 1 100,00 2 200,00__

pp Osazeni železobetonovýchdliců pro šachty skružl základových dno}

49 M PFB.1131001G Dno výšky 800 mmpffmé TBZ-Q.1 100/80 Vmax 50 kus 1,00] 10649,20 10 649,20
PP Dno výšky 800 mm pf mé TBZ-Q. 1 100/80 V max 50

Poznámka k poloiceP 1000/800x500
W "viz skladba šachel'1ucnnu_

_v_y_sn_y__lu__u_u_
w_w__p_m__im__r_oi-w/ v

1,00

_______iv_u_/_
t_u_u___ii_io_a_kus 1,00 11 444,50 11 444.50

PP Dno výšky 1000mm pílmé TBZ-Q 1 100/100 V max 60

p
Poznámka k poloice.
1000/1000x600

w "viz skladba šachet'1 1,00

57 M PFB.0006002QZ Těsněni elastomerové pro spojeni šachtových dílů kus 5,00 191,10 955,50EMTDN 1000
PP Těsněni elastomerové pro spojeni šachtových dílů EMT DN 1000
W ?Viz skladba šachet'5 5,00

O 8.3 Bourání kanalizace 68 925,30
52 K 890211851 Bouráni šachet z prostého betonu strojně obestavěného m3 3,92 2 580,00 10113,60

prostoru do 1,5 m3
Bouňínl šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5
m3 z prostého betonu

W "šachta Š1"4”(0,7”0,2”3.5) 1.96
W 'šachta Š3'4*(0,7‘0,2‘3,5) 1,96
W Součet 3.92

p 997 Přesun sutě 38 969,02
Vodorovné přemístěni suti a vybouraných hmot bez ^53 K 997002511 53,45 102,00 5 451,90
naloženi ale se složením a urovnáním do 1 km
Vodorovná přemístěni suli a vybouraných hmot bez naloženi, sePP složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

w 'živlee'15,8 15,80
w 'belon'16,25 16,25
w 'kamenivo'14,5 14,50
w Vybourané šachty-6,899 6,90
w Součet 53,45

54 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístěni suti a vybouraných hmot t 1 068,98 11,70 12 507,07
Vodorovné přemisténf suti a vybouraných hmot bez naloženi, se

pp složením a hrubým urovnáním Příplatek kcené za každý další i
započatý 1 km ofes 1 km

w "živice'(15,8)-20 316,00
w •beton'(16,25)*20 325,00
w "kamenivo"(14,5)*20 290,00
w Vybourané šachty^,699*20 137,98
w Součet 1 068,98
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena |CZK] Cena celkem [CZK]

39 M 55241402 poklop šachtový s rámem DN600 tfída D 400, bez 
odvětráni

kus 2.00 9 000,00 78 000,00

pp poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvétrán'
w Viz skladba šachet*2 2,00

40 K 452112111 Osazeni betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 2,001 144,00 288,00
PP

Osaíenl betonových ďlcu prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže 
výšky do 100 mm

41 M PFB.11201030Z Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 kus i.oo; 287,10 287,10
PP Prstenec šachtový vyrovnávací TBW Q16-T0

P
Poznámka k položce
625/120/100

w Víz skladba šachet'1 1,00
42 M PFB.11201020Z Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 kus 1,00 j 252,80 252,80

PP Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8

P
Poznámka k položce
625/12000

w Víz skladba šachet‘1 1 00

43 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skružl 
přechodových kus 2,00 950,00 1 900,00

pp Osazeni železobetonových dllrů pro šachty skružl přechodových

44 M PFB.1121104 Kónus TBR-Q 1 100-63/58/12 KPS kus 2,00 2 658,60 5 377,60
pp

p

w

Kddus TBR-Q.1 (00-63/58/12 KPS 
Poznámka k poloice 
1000X25080 
"víz skladba šachet"2

45 894411311

PP

Osazeni železobetonových dílců pro šachty s kruž I 
rovných kus

2,00

3,00 916.00

Osazeni železobetonových dílců pro šachty skružl rovných

46 M PFB.1122123 Skruž výĚky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS kus 2,00 3 522,10
PP

P

w

Skruž výšky 1000 mm TBS-Q 1 100/10Q/12PS 
Poznámka k poklice 
1000/1000/120 
"viz skladba šachet‘2

47 M PFB. 1122113 Skruž výSky 500 mm TBS-Q 1 100/50/12 PS kus
2,00

PP

P

w

Skruž výšky 500 mm TBS-Q. 1 100/50/12 PS
Poznámka k poloice
1000/500/120
"viz skladba šachet” 1

1.00'r 2100.80

1,00

pp Osazeni železobetonových dliců pro šachty skružl základových dno}

49 M PFB.1131001G Dno výšky 800 mm pffmé TBZ-Q.1 100/80 V max 50 kus 1,00] 10649,20
PP

P

W

PP

p
w

Dno výšky 800 mm pf mé TBZ-Q. 1 100/80 V max 50
Poznámka k poloice
1000/800x500
"viz skladba šachel'1
unu vysny luuu ww pmim roi-w / ivu/ tuu v iiioa cn______________________________________

1,00
kus 1,00 11 444,50

Dno výšky 1000 mm pílmé TBZ-Q 1 100/100 V max 60 
Poznámka k poloice.
1000/1000x600 
"viz skladba šachet'1 1,00

PP
W

Těsněni elastomerové pro spojeni šachtových dílů EMT DN 1000 
■Viz skladba šachet'5 5,00

7 044,20

2 100,80

48
__

K 894414111
Osazeni železobetonových dílců pro šachty skruži 
základových (dno) kus 2,00 1 100,00 2 200,00

10 649,20

11 444.50

57 M PFB.0006002QZ Těsněni elastomerové pro spojeni šachtových dílů 
EMT DN 1000

kus 5,00 191,10 955,50

O 8.3 Bourání kanalizace 68 925,30

52 K 890211851 Bouráni šachet z prostého betonu strojně obestavěného 
prostoru do 1,5 m3

m3 3,92 2 580,00 10113,60
Bouňínl šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 
m3 z prostého betonu

W "šachta Š1"4”(0,7”0,2”3.5) 1.96
W 'šachta Š3'4*(0,7‘0,2‘3,5) 1,96
W Součet 3.92

p 997 Přesun sutě 38 969,02

53 K 997002511
Vodorovné přemístěni suti a vybouraných hmot bez ^
naloženi ale se složením a urovnáním do 1 km

53,45 102,00 5 451,90

PP

w
w
w
w
w

Vodorovná přemístěni suli a vybouraných hmot bez naloženi, se
složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
'živlee'15,8
'belon'16,25
'kamenivo'14,5
Vybourané šachty-6,899
Součet

15,80
16,25
14,50
6,90

53,45
54 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístěni suti a vybouraných hmot t 1 068,98 11,70 12 507,07

Vodorovné přemisténf suti a vybouraných hmot bez naloženi, se
pp složením a hrubým urovnáním Příplatek kcené za každý další i

započatý 1 km ofes 1 km
w "živice'(15,8)-20 316,00
w •beton'(16,25)*20 325,00
w "kamenivo"(14,5)*20 290,00
w Vybourané šachty^,699*20 137,98
w Součet 1 068,98
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK]

55 K 997002611 Nakládáni suti a vybouraných hmot t 53,45 105,00 5 612,25
PP

Nakládání suli a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro
vodorovné přemlsténtw "živice‘15,8 15,80w ‘beton‘16,25 16,25w "kamenivo‘14,5 14,50w "vybourané šachly'6,899 6,90w Součet 53,45
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační

56 K 997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t 23,15 162,00 3 750,30
01 01 ........................
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce

pp (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod
kédem 1701 01w "beton‘16,25 16,25w “vybourané šachly‘6,899 6,90w Součet 23,15
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační

57 K 997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do t 14,50 253,00 3 668 50
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Popíatekza uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce

pp (skládkovné) zeminy a kameni zatffdéného do Katalog i odpadů pod
kédem 170504w ‘kamenivo‘14,5 14,50
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační

58 K 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 15,80 505,00 7 979,00
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

pp (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděnéhodo Katalogu
odoadů ood kódi -m 17 03 02w "živice‘15,8 15JBO

D 996 Přesun hmot 19 842,68
59 K 998276101_R Přesun hmot pro sanaci kanalizace, obnovu komunikace t 69,38 286,00 19 842,68

PP PFesun hmot pru .'.naci kanalizace obnovu komunikace
W ‘hmotnosteetkem‘69,383 69,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Bezvýkopová sanace kanalizace, 2019 - zpracováni PD - ul. Vodni
Objekt:

03 - Obnova vodovodu

KSO: 827 21 43 CC-CZ
Místo: České Budějovice Datum. 09.07 2021

Zadavatel' IC
město České Budějovice DIČ.

Uchazeč: IC: 00202037
ČKV Praha s.r.o. DIČ: CZ00202037

Projektant. IC:
Ing. Mgr. Pavel Dvořák DIČ:

Zpracovatel IC 47 11 69 01
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a s DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 766 027,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 766 027,35 21,00% 160 865,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 926 893,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

Bezvýkopová sanace kanalizace, 2019 - zpracováni PD - ul Vodní
Objekt:

03 - Obnova vodovodu
Místo: České Budějovice Datum: 09.07.2021

Zadavatel: město České Budějovice Projektant: Ing. Mgr. Pavel
Dvořák

Uchazeč: ČKV Praha s r.o Zpracovatel: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a s

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 766 027,35

HSV - Práce a dodávky HSV 766 027,35
1.1 - Výkopové práce 58 952,00

1.2 - Zemní práce- přesuny 63 888,00

4 - Vodorovné konstrukce 35 564,00

5.1 - Odstranění povrchu 56 477,50

5.2 - Zfizemí povrchu 166 642,50

8.1 - Trubní vedení - vodovod 147 677,14

8.2 - Trubní vedenl-ostatnl 23 024,00

8.3 - Rušený vodovod 3 901,00

997 - Přesun sutě 96 169,89

998 - Přesun hmot 113 731,32
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SOUPIS PRACÍ
Stavba.

Bezvýkopová sanace kanalizace, 2019 - zpracováni PD - ul. Vodní
Objekt:

03 - Obnova vodovodu
Místo; České Budějovice Datum: 09.07.2021

Zadavatel: město České Budějovice Projektant: Ing Mgr. Pavel
Dvořák

Uchazeč: ČKV Praha s.r.o. Zpracovatel Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a s

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem {CZK]

Náklady soupisu celkem 766 027,35

D HSV Práce a dodávky HSV 766 027,35
D 1.1 Výkopové práce 58 952,00

1 K 132354102 Hloubeni rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy m3
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně 32,00 1 260,00 40 320,00
Hloubení zapažených rýh feiřky do 800 mm strojně 5 urovnáním dna

pp do předepsaného profilu a spádu v hornině tfídy těžitelnosti l! skupiny
4 ořeš 20 do 50 m3

w 0,8*20*2 32,00
151811131 Osazeni pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 80,00 143,00 11 440,00

pp Zřízení pažících boxů pro paženi a rozepření stěn rýh podzemního
vedení hloubka vykopu do 4 m, filřka do 1 2 m

w {20*2)*2 S0.00

3 K 151811231 Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 80,00 [ 89,90 7 192,00
pp Odstraněni pažících boxíi prů paženi a rozepřeni stěn rýh

podzemníhovedeni hloubka výkopu do 4 m, Slřka do 1,2 m
w (20*2)*2 B0.00

o 1.2 Zemni práce- přesuny 63 808,00
4 K 162751137 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 32,00 296,00 9 472,00
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniný po suchu na obvyklém
dopravním prostředku bez naloženi výkopku avšak se složením bez

PP rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na
vzdálenost Ples 9 000 do 10 000 mw 'odvoz výkopku na sklůdku*32 32.00
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaninyz

5 K 162751139 horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5ZKD 1000 m m3 320,00 22,80 7 296,00
přes 10000 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

pp dopravním prostředku bej nataženi výkopku, avšak se složením bez
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap

'odvoz výkopku na skládku“32*10
luiciženi 5ypaniny na skládky
Uloženi sypaniny na skládky

32,00

7 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 657.00 42 048,00kamení kód odpadu 17 05 04 t 64,00
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

pp zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadá pod kódem 17 05
04

W 'odvoz výkopku na skládku*32*2 64.00
8 K 460120019 Naloženi výkopku strojně z hornin třídy 1 až4 m3 | 32.00 140,00 4 480,00

PP Naložení výkopku strůjné z hornin třídy 1až4
W "odvoz výkopku na sklódkif32 32.00

d 4 Vodorovné konstrukce 35 564,00
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se9 K 174101101 m3 23.52 133,00 3128,16zhutněním
Zásyp sypanmou z jakékoítv horniny s uložením výkopku ve vrstvách

PP se zhutněním jam, éachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
wkopávkách

W "zásyp výkopu"Q,8*20"(2‘0,15*0,08*0,3) 23,52
10 M 58344197 štérkodď frakce 0/63 j t 1 47,04 396,00 18 627,84

PP itěrkodrť trakce 0/63
W 'nakupovaný zásypovýmaleríál*23,52*2 47,04

K
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,

11 175151101 m3 6,03 195,00 1 185,60
uloženou do 3 m

pp
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve
vzdáleností do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a
míru zhutněni bez prohozeni svDaninvw o.a^o.os+o.a^o __6,08

12 | M~\58331351 [kamenivo těžené drobné frakce 0/4 12,16 365,00 4 438,40
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D HSV Práce a dodávky HSV 766 027,35

D 1.1 Výkopové práce 58 952,00
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4 K 162751137 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z 
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W "zásyp výkopu"Q,8 *20 "(2‘0,15*0,08*0,3) 23,52

10 M 58344197 štérkodď frakce 0/63 j t 1 47,04 396,00 18 627,84
PP itěrkodrť trakce 0/63
W 'nakupovaný zásypový maleríál*23,52*2 47,04
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Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 6,03 195,00 1 185,60
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vzdáleností do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
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12 | M~\58331351 [kamenivo těžené drobné frakce 0/4
__ 6,08
12,16 365,00 4 438,40

Slrana 3 z 7



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena |CZK] Cena celkem [CZK]

PP kamenivo téžené drobné frakce 0/4
w 6 08*2 'Přepočtená koeficientem množství 12,16

13 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného m3těženého 2,40 1 210,00 2 904,00
Lože pod potrubí stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu zpp kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

w 0,8*20*0,15 2,40
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace

14 K 212750101 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy m 20,00 264,00 5 280,00
plocha pro vtékáni vodymin. 80 cm2/m
Ťratrvodyz drenážních a meloraíních trubek pro budovy se zřízením
Štěrkového lože pod trubky a 5 jejich obsypem v otevřeném výkopu
trubka tyčová PVC-Lf plocha pro vtékání vody min 80 cm2/m SN 4
cetaoerforovaná 360 DN 100

W “obnova vodovodu"20 20,00

51
15 K 919735113 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm

m i 60,00 129.00 7 740,00
PP

ezánl stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky pres 100
do 150mm

w -fezáni asfaUu"25+5+25+5 60,00

16 Odstraněni podkladu živičného tl 150 mm strojně pl doK 113107343 JSO m2 _ m2 125,00 120.00 15 000,00
Odstraněni podkladů nebo krytu strojně plochy jednotlivě do 50 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s

PP naložením na dopravní prostředek živičných, o tl vrstvy ples 100 do
150mm

17 K 113107331 Odstraněni podkladu z betonu prostého tl 150 mm
strojně pl do 50m2 m2 125,00 208,00 26 000,00

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
PP naložením na dopravní prostředek z betonu prostého o tl vrstvy pres

100 do 150 mm
W 125,00

18 K 113107322 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 200 mm
strojně pl do 50m2 m2 125,00 61,90 7 737,50

PP s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného o tl
vistw ores 100 do 200 mm

W "vybouráni asfal1u"25‘5 125,00

D_5.2______________přízemipovrchu 166 642,50
19 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 125.00 211,00 26 375,00

Podklad ze ítěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním po zhutněni tl
PP 200 mm
w -zřízeni asfallu"25*5 125,00

20 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 6/10 (KSC
I) tl 130 mm m2 j • 125.00 280,00 35 000,00

PP
Podklad ze smési stmelené cementem SC bez dilatačních spár s
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 {KSC 1), po zhutnéní tl. 130 mm

w -zřízeni asřallu-25*5 125,00

21 K
PostRk živičnýMrační s posypem z asfaltu množství 1573111112 kg/m2 m2 125,00 17,60 2 225,00
Postřik infiltraírií Pl z asíáitu silničního s piosypem kamenivem, v
množství 1.00 kp/m2

W _______________ 'zřízení osfpltu"25'5_______________________________________________125,00

22 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 125,00 393,00 49125,00
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo

PP strednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněnímv pruhu állky přes
3m do zhutněni tl 70 mm

W 'zřizeni asfallu"25'5 125,00
23 K 573211109 růstná zíviuny spujuveu z asiauu v iimuzsm u.tau' m2 125,00tmfrvy1*} 7,50 937,50

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaítu silničního v
množsM 0,50 kq/m2

w “zřízeni asfaliu“25*5 125,00

24 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 m2 125,00 30 750,00mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 246,00
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se

PP zhutnénlm z nemodifikovaného asfaítu v pruhu Šířky pres 3 m 1ř I po
zhutnénl tl 40 mmW____________“zřízeni asfaltď75*5_________________________________ 125.00

25 K 916131213 Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého sL_L mboční
opěrou do lože z betonu prostého 30,00 256,00 7 680,00

Osazení silničního obrubníku betonového sezřízením lože.
PP s vyplnénlm a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční

ooérou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
W “zřízeni asfaltu“25+5 30,00

26 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m | 30,00 141,00 4 230,00
PP obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm
W “zřízení asfaltu“25+5 30,00

Těsněni spár zálivkou za studená pro komůrky š 15 mm27 K 919121221 m 60.00 172,00 10 320,00
hl 20 mm bez těsnícího profilu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena |CZK] Cena celkem [CZK]

PP kamenivo téžené drobné frakce 0/4
w 6 08*2 'Přepočtená koeficientem množství 12,16

13 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 2,40 1 210,00 2 904,00

pp

w

Lože pod potrubí stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
0,8*20*0,15 2,40
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace

14 K 212750101 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy 
plocha pro vtékáni vody min. 80 cm2/m

m 20,00 264,00 5 280,00

Ťratrvody z drenážních a mel oraíních trubek pro budovy se zřízením 
Štěrkového lože pod trubky a 5 jejich obsypem v otevřeném výkopu 
trubka tyčová PVC-Lf plocha pro vtékání vody min 80 cm2/m SN 4
cetaoerforovaná 360 DN 100 

W “obnova vodovodu"20 20,00

51

16 K 113107343

PP

15 K 919735113 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m i 60,00 129.00 7 740,00
PP
w

ezánl stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky pres 100 
do 150 mm
-fezáni asfaUu"25+5+25+5 60,00
Odstraněni podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 

JSO m2 _
Odstraněni podkladů nebo krytu strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl vrstvy ples 100 do 
150 mm

m2 125,00 120.00 15 000,00

17 K 113107331 Odstraněni podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 125,00 208,00 26 000,00

PP

W

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého o tl vrstvy pres 
100 do 150 mm

125,00

18 K 113107322 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 125,00 61,90 7 737,50

PP

W

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného o tl 
vistw ores 100 do 200 mm 
"vybouráni asfal1u"25‘5 125,00

D_5.2______________přízemi povrchu 166 642,50
19 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 125.00 211,00 26 375,00

PP
Podklad ze ítěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním po zhutněni tl 
200 mm

w -zřízeni asfallu"25*5 125,00

20 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 6/10 (KSC 
I) tl 130 mm m2 j • 125.00 280,00 35 000,00

PP Podklad ze smési stmelené cementem SC bez dilatačních spár s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 {KSC 1), po zhutnéní tl. 130 mm

w -zřízeni asřallu-25*5 125,00

21 K 573111112
PostRk živičný Mrační s posypem z asfaltu množství 1 
kg/m2 m2 125,00 17,60 2 225,00
Postřik infiltraírií Pl z asíáitu silničního s piosypem kamenivem, v 
množství 1.00 kp/m2

W _______________  'zřízení osfpltu"25'5_______________________________________________ 125,00

22 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 125,00 393,00 49125,00
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

PP strednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu állky přes

W

23 K 573211109

PP

w

3 m do zhutněni tl 70 mm 
'zřizeni asfallu"25'5
růstná zíviuny spujuveu z asiauu v iimuzsm u.tau
tm frvy1*}
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaítu silničního v 
množsM 0,50 kq/m2 
“zřízeni asfaliu“25*5

125,00
' m2 125,00 7,50 937,50

125,00

24 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 125,00 246,00 30 750,00
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

PP zhutnénlm z nemodifikovaného asfaítu v pruhu Šířky pres 3 m 1ř I po
zhutnénl tl 40 mm

W____________ “zřízeni asfaltď75*5______________________ ___________ 125.00

25 K 916131213 Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s m 30,00 256,00 7 680,00L_L boční opěrou do lože z betonu prostého
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože.

PP s vyplnénlm a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční
ooérou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

W “zřízeni asfaltu“25+5 30,00

26 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m | 30,00 141,00 4 230,00
PP
W

obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm 
“zřízení asfaltu“25+5 30,00

27 K 919121221
Těsněni spár zálivkou za studená pro komůrky š 15 mm 
hl 20 mm bez těsnícího profilu

m 60.00 172,00 10 320,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena |CZK] Cena celkem [CZK]

Utěsněni dilatačních spár zálivkou za studená v cementobeionovém
PP nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod

zálivkou, pro komůrky Slřkv 15 mm. hloubky 20 mm
w "zřízení asfaltuj5+5+25+5 60,00

0 8.1 Trubní vedení - vodovod 147 677.14
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s těsnícím28 K 851251211 m 20,00 13,70 274,00
spojem otevřený výkop DN/OD 90
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlovýchv otevřeném

PP výkopu s tésnlclm nebo zámkovým spojem vnéjšiho průměru DN/OD
90w 'obnova vodovodu~20 20,00

29 M DKT.ST80C100 VTHdl. 6m. DN 80 ZINEK Standard 200g/m2(ZN) C m 20,20 1 665,70
100,

33 647,14
pp VTH dl, 6m. DN B0 ZINEK Standard 200g/m2(ZN) C 100.

p Poznámka k potoice.
povrch opatřen krycím modrým epoxidem, vče/né zámkového spojo

w 20*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 20,20
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových30 K 852241122
normálních délek otevřený výkop DN 80 kus 1,00 916,00 916,00
Montáž potrubí z trub litinových Hákových přírubových normálních
délek v otevřeném wkopu. kanálu nebo v šachtě DN 80

31 M 5020B0300 tvarovka litinová, FF, tvarovka pňmá, DN 80/300 kus 1,00 [ 2 830,00 2 830,00
PP tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 80/300
w "hydranl’1 1,00

Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových32 K 857241131 kus
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 2,00 470,00 940,00
Montáž litinových Tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých

PP na potrubí z tmb hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v Šachtě
s intearovanvm tésněnlm DN 80

33 M 94480 Univerzálníjištěná spojka, DN 80, rozsah 82-106 mm kus 2,00r 5 990,00 11 980,00
Univerzální jištěná spojka, DN 80, rozsah 82-106 mm
napojeni na stávající vodovod DN 80"2 2,00
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových

kus 3,00 712,00 2136,00
otevřený vykop DN 80
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovám tlakovém jednoosých

PP na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v
šachtá.DN 80 .

35 M 501380 | tvarovka litinová, N, přírubové patkové koleno, DN 80 I kus 1,00 2 950,00 2 950,00
PP tvarovka litinová. N, přírubové patkové koleno, DN 80
W "hydranl"! 1,00

36 M 50980 tvarovka litinová, EU, přírubová tvarovka s hrdlem, kus 2,00 2 360.00DNB0 4 720,00
PP tvarovka litinová, EU, přírubová tvarovka s hrdlem, ON80
W "přechod na litinové potrubí DN B0"2 2,00

Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových37 K 857262122
otevřený výkop DN 100 kus 1,00 770,00 770,00
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých

PP na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v
šachté DN 100

38 M 945100P Univerzálníjištěná pňrvba, DN 100, rozsah 104-133 kus 1,00 7 250,00 7250,00mm
PP Univerzá nl jíšténá příruba, DN 100 rozsah t04-133mm
w 'napojeni na stávajici vodovod DN 100'1 1,00

39 857262122 kus 2,00 770,00r 1 540,00otevřeny
vykop DN 100__

Montáž librových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých
PP na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v

iachté.DN 100
40 M 501010080 tvarovka litinová, FFR, přírubová redukce, DN 1C 3 900,00 7 800,00

PP tvarovka litinová, FFR, přírubová redukce, DN 100/80
w 'redukce DN 100 na DN 80*2 2,00

Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových
41 057264122 2,00 1 060,00 2120,00

otevřeny vykop DN 100__
Montáž litinových tvarovek na potřeb' litinovém Hákovém odbočných

PP na potrubí z trub přírubových v otevřenémvýkopu kanálu nebo v

42 M 501510080 tvarovka litinová, T, odbočka přírubová DN 100/80 kus 1,00 4 570,00 4 570,00
PP tvarovka litinová, T, odbočka přírubová. DN 100/80
w 'odbočka z řadu DN 100 pro hydrant'1 1,00

43 M 5015100100 tvarovka litinová, T, odbočka pfírubová, DN 100/100 I kus 1,00 4 470,00 4 470,00
PP tvarovka litinová T, odbočka přírubová. DN 100/100
w "propojení vodovodních fadú"1 1,00

44 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus ] 1,00 950,00 950,00
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek

PP uzavl racích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemni
soubtaw (bez bok ooúl DN 60

45 M 3180 šoupátko 3.1,DN 80, stavební délka F4, PN 10/16 kus 1,00 5 950,00
PP šoupátko 3.1, DN 80, stavební délka F4. PN 10/16
w 'šoupá DN 80 pro hydranl'1 1,00

zemni teleskopická souprava 7.5, pro šoupá DN 65-46 M 7551050 kus 1,00 831,00 831,00
60 rozsah 1,1-1,85m
zemři teleskopická souprava 7 5, pro šoupá DN 65-80, rozsah 1 1-

PP
1.85 m

w 'šoupá DN 80 pro hydranl'1 1,00
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PP

w

Utěsněni dilatačních spár zálivkou za studená v cementobeionovém 
nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 
zálivkou, pro komůrky Slřkv 15 mm. hloubky 20 mm 
"zřízení asfaltuj5+5+25+5 60,00

0 8.1 Trubní vedení - vodovod 147 677.14

28 K 851251211
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s těsnícím 
spojem otevřený výkop DN/OD 90

m 20,00 13,70 274,00

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném 
výkopu s tésnlclm nebo zámkovým spojem vnéjšiho průměru DN/OD 
90
'obnova vodovodu~20w 20,00

29 M DKT.ST80C100 VTHdl. 6m. DN 80 ZINEK Standard 200g/m2(ZN) C 
100,

m 20,20 1 665,70 33 647,14

pp
p

w

VTH dl, 6m. DN B0 ZINEK Standard 200g/m2(ZN) C 100.
Poznámka k potoice.
povrch opatřen krycím modrým epoxidem, vče/né zámkového spojo 
20*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 20,20

30 K 852241122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
normálních délek otevřený výkop DN 80 kus 1,00 916,00 916,00

Montáž potrubí z trub litinových Hákových přírubových normálních
délek v otevřeném wkopu. kanálu nebo v šachtě DN 80

31 M 5020B0300 tvarovka litinová, FF, tvarovka pňmá, DN 80/300 kus 1,00 [ 2 830,00 2 830,00
PP tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 80/300
w "hydranl’1 1,00

32 K 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80

kus 2,00 470,00 940,00

PP
Montáž litinových Tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 
na potrubí z tmb hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v Šachtě 
s intearovanvm tésněnlm DN 80

33 M 94480 Univerzální jištěná spojka, DN 80, rozsah 82-106 mm kus 2,00 r 5 990,00 11 980,00

PP

35 M 501380

39 857262122

PP

40 M 501010080
PP
w

41 057264122

Univerzální jištěná spojka, DN 80, rozsah 82-106 mm 
napojeni na stávající vodovod DN 80"2 2,00
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený vykop DN 80
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovám tlakovém jednoosých 
na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 
šachtá.DN 80 .

kus 3,00 712,00 2136,00

| tvarovka litinová, N, přírubové patkové koleno, DN 80 I kus 1,00 2 950,00 2 950,00

otevřeny vykop DN 100__
Montáž librových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 
na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 
iachté.DN 100
tvarovka litinová, FFR, přírubová redukce, DN 1C

kus 2,00 770,00r
3 900,00

tvarovka litinová, FFR, přírubová redukce, DN 100/80 
'redukce DN 100 na DN 80*2
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřeny vykop DN 100__
Montáž litinových tvarovek na potřeb' litinovém Hákovém odbočných

2,00

2,00 1 060,00

PP tvarovka litinová. N, přírubové patkové koleno, DN 80
W "hydranl"! 1,00

36 M 50980 tvarovka litinová, EU, přírubová tvarovka s hrdlem, 
DNB0

kus 2,00 2 360.00 4 720,00

PP tvarovka litinová, EU, přírubová tvarovka s hrdlem, ON80
W "přechod na litinové potrubí DN B0"2 2,00

37 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 1,00 770,00 770,00

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých
PP na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v

šachté DN 100

38 M 945100P Univerzální jištěná pňrvba, DN 100, rozsah 104-133 
mm

kus 1,00 7 250,00 7250,00

PP
w

Univerzá nl jíšténá příruba, DN 100 rozsah t04-133 mm 
'napojeni na stávajici vodovod DN 100'1 1,00

1 540,00

7 800,00

2120,00

PP na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu kanálu nebo v

42 M 501510080 tvarovka litinová, T, odbočka přírubová DN 100/80 kus 1,00 4 570,00 4 570,00
PP tvarovka litinová, T, odbočka přírubová. DN 100/80
w 'odbočka z řadu DN 100 pro hydrant'1 1,00

43 M 5015100100 tvarovka litinová, T, odbočka pfírubová, DN 100/100 I kus 1,00 4 470,00 4 470,00
PP tvarovka litinová T, odbočka přírubová. DN 100/100
w "propojení vodovodních fadú"1 1,00

44 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus ] 1,00 950,00 950,00

PP

45 M 3180

PP

w

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavl racích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemni 
soubtaw (bez bok ooúl DN 60
šoupátko 3.1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16 kus 1,00 5 950,00

PP šoupátko 3.1, DN 80, stavební délka F4. PN 10/16
w 'šoupá DN 80 pro hydranl'1 1,00

46 M 7551050
zemni teleskopická souprava 7.5, pro šoupá DN 65- 
60 rozsah 1,1-1,85 m

kus 1,00 831,00 831,00

zemři teleskopická souprava 7 5, pro šoupá DN 65-80, rozsah 1 1- 
1.85 m
'šoupá DN 80 pro hydranl'1 1,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena |CZK] Cena celkem [CZK]

47 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 60 kus 1,00 304,00 304,00
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemn ch (bez

PP osazeni pokopů) DN BQ

48 M 1214801500 hydrantpodzemní 12.1.4, dvojitéjištěný, DN 80, 1500 kus 1,00 75 700,00 75 700,00mm
pp hydrant podzemní 12.1 4, dvo|itě jiSténý ON 50.1500mm
w •hydranl’1 1.00

49 K {891261112 Montáž vodovodních Šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 3,00 1 080,00 3 240,00
Montáž vodovodních armatur na potrubí Šoupátek nebo klapek

PP uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v Šachtách s osazením zemni
soupravy (bez poklopů] DN 100
šoupátko 3 1, DN 100. stavební délka F4, PN 10/16 kus 3,00 6 930,00 20 790,00
Šoupátko 3 1. DN 100. stavební délka F4 PN 10/16

51 M 7561050 zemni teleskopická souprava 7.5, pro šoupéDN 100- kus 3,00 836,00 2 508,00
150, rozsah 1,1-1,85m

PP zemni teleskopická souprava 7 5 pro Soupé DN 100-150 rozsah 1,1-
1,66 m

W "šoupé DN 100*3 3,00
;~S2~j~K~i899401112 Osazeni poklopů litinových šoupátkových kus 4,00 451,00 1 804,00

Osazeni poklopů litinových Šoupátkových
podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10 kus 4.00 232.00 928.00
podkladová deska venti ková, Šoupatová 7 2104_______________________________________________________;______ 4,00
JUiičnlpoklop litinový Klasik, šoupátkový,7,2,4__ | kus 691,00 2 764,00
Ulíínl poklop litinový Klasik, Soupátkový, 7.2 4

55 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus] 1,00 864,00 864,00
PP Osazeni poklopů litinových hydrantových

56 M 7217 podkladová deska hydrantová 7.2.17 kus
podkladová deska hydrantová 7 2.17
'hydrani" 1 1,00
Uličnípoklop litinový Klasik, hydrantový. 7.2.7 kus 1,00 1 800,00 1 800,00
Utíčrcl poklop litinový Klasik, hydrantový 7 2 7
'hydranl"1 1,00

8.2 Trubní vedení-ostatni 23 024,00
Montáž a upevněni vyhledávacího vodiče CY, včetně58 K 741122151 r m 25,00 46,10 1 152,50zkoušky funkčnosti
Montáž a upevněni vyhledávač ho vod če CY včetné zkouškypp funkčnosti

59 M 34111012 kabel silový CY 6mm2 m 25,00 23,30 582,50
PP kabel silový CV 6mm2

60 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 20,00 17,70 354,00
PP Tlakové zkouSky vodou na potrubí DN do BO

W 'obnova vodovodu~20 20,00
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80

61 K 892273122 m 20,00 34,00 680,00
do 125

PP Proplach a dezinfekce vodovodního pohub'DNod til do 125

Zabezpečeni konců potrubí DN do 300 při tlakových .62 K 092372111 3,00 6 650,00 19 950,00zkouškách vodou
Tlakové zkouSky vodní, zabezpečeni konců potrubí ph tlakových

PP zkouSkách DN do 300
W 'obnova vodovodu"3 3,00

63 K 099722112 Kryti potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 25,00L 12.20 j 305,00
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou řú il z PVC Šířky 2§
W "obnova vodovodu"25 25,00

D 8.3 Rušený vodovod 3 901,00
64 K 850311811-R Bourání stávajícího potrubí z trub ET DN 150 m 20,00 107,00 2 140,00]

Bouráni stávajícího potrubí z trub ET hrdlových nebo přírubových vPP otevřeném výkopu DN do 150
W 'odslrarténi stávajícího potrubí ET DN 80*20 20,00

65 K 891241811 Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,00 550,00 1 100,00
Demontáž vodovodních armatur na potrubí Šoupátek nebo klapekPP uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v Šachtách DN 80

w 2,00
- Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN

66 K 891261811 kus 1,00 661,00 661,00
100

pp
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek
uzavíracích v otevřením výkopu nebo v šachtách DN 100

w 'šoupé DN 100'1 1,00

D 997 Přesun sutě 96 169,89
Vodorovné přemístěni suti a vybouraných hmot bez67 K 997002511 t 117,32 102,00 11 966,64naložení

ale se složením a urovnáním do 1 km
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez na ožení S4PP složením a hrubým urovnáním na vždá uniAtdc 1 km

w "živice'39,5 39,50
w 'belon'40,625 40,63
w 'kamenivo"36,25 36,25
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47 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 60 kus 1,00 304,00 304,00

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemn ch (bez 
osazeni pokopů) DN BQ

48 M 1214801500 hydrant podzemní 12.1.4, dvojité jištěný, DN 80, 1500 
mm

kus 1,00 75 700,00 75 700,00

pp
w

49

hydrant podzemní 12.1 4, dvo|itě jiSténý ON 50.1500 mm 
•hydranl’1

PP

K {891261112 Montáž vodovodních Šoupátek otevřený výkop DN 100
Montáž vodovodních armatur na potrubí Šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v Šachtách s osazením zemni 
soupravy (bez poklopů] DN 100

kus
1.00

3,00 1 080,00

šoupátko 3 1, DN 100. stavební délka F4, PN 10/16 kus 3,00 6 930,00
Šoupátko 3 1. DN 100. stavební délka F4 PN 10/16

PP

W

zemni teleskopická souprava 7 5 pro Soupé DN 100-150 rozsah 1,1- 
1,66 m
"šoupé DN 100*3

;~S2~j~K~i899401112 Osazeni poklopů litinových šoupátkových
3,00

kus
Osazeni poklopů litinových Šoupátkových

4,00 451,00

kuspodkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10
podkladová deska venti ková, Šoupatová 7 210
4_______________________________________________________ ;______

JUiičnl poklop litinový Klasik, šoupátkový, 7,2,4__ | kus

Ulíínl poklop litinový Klasik, Soupátkový, 7.2 4

4.00 232.00

4,00
691,00

PP Osazeni poklopů litinových hydrantových
56 M 7217 podkladová deska hydrantová 7.2.17 kus

podkladová deska hydrantová 7 2.17 
'hydra ni" 1

8.2

Uliční poklop litinový Klasik, hydrantový. 7.2.7 
Utíčrcl poklop litinový Klasik, hydrantový 7 2 7 
'hydra nl"1

Trubní vedení-ostatni

kus
1,00

1,00 1 800,00

1,00

58 K 741122151 r
Montáž a upevněni vyhledávacího vodiče CY, včetně 
zkoušky funkčnosti

pp
Montáž a upevněni vyhledávač ho vod če CY včetné zkoušky 
funkčnosti

m 25,00 46,10

PP kabel silový CV 6mm2

PP
W

Tlakové zkouSky vodou na potrubí DN do BO 
'obnova vodovodu~20 20,00

PP Proplach a dezinfekce vodovodního pohub'DN od til do 125

PP

W

Tlakové zkouSky vodní, zabezpečeni konců potrubí ph tlakových 
zkouSkách DN do 300 
'obnova vodovodu"3 3,00

PP

W

65 K 891241811

PP

w

Bouráni stávajícího potrubí z trub ET hrdlových nebo přírubových v 
otevřeném výkopu DN do 150 
'odslrarténi stávajícího potrubí ET DN 80*20 
Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus
Demontáž vodovodních armatur na potrubí Šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v Šachtách DN 80

20,00
2,00

2,00

3 240,00

20 790,00

51 M 7561050 zemni teleskopická souprava 7.5, pro šoupé DN 100- 
150, rozsah 1,1-1,85 m

kus 3,00 836,00 2 508,00

1 804,00

928.00

2 764,00

55 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus] 1,00 864,00 864,00

1 800,00

23 024,00 

1 152,50

59 M 34111012 kabel silový CY 6mm2 m 25,00 23,30 582,50

60 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 20,00 17,70 354,00

61 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 20,00 34,00 680,00

62 K 092372111
Zabezpečeni konců potrubí DN do 300 při tlakových .

3,00 6 650,00 19 950,00
zkouškách vodou

63 K 099722112 Kryti potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 25,00 L 12.20 j 305,00
PP
W

Krytí potrubí z plastů výstražnou řú il z PVC Šířky 2§
"obnova vodovod u" 2 5 25,00

D 8.3 Rušený vodovod 3 901,00
64 K 850311811-R Bourání stávajícího potrubí z trub ET DN 150 m 20,00 107,00 2 140,00]

550,00 1 100,00

66
-

K 891261811
Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN
100

kus 1,00 661,00 661,00

pp Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřením výkopu nebo v šachtách DN 100

w 'šoupé DN 100'1 1,00

D 997 Přesun sutě 96 169,89

67 K 997002511
Vodorovné přemístěni suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

t 117,32 102,00 11 966,64

PP
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez na ožení S4 
složením a hrubým urovnáním na vždá uniAtdc 1 km

w "živice'39,5 39,50
w 'belon'40,625 40,63
w 'kamenivo"36,25 36,25
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w ?potřubl‘0,035+0,023+0,B8 0,94
w Součet 117,32

68 K 997002519 PříplatekZKD 1 km přemístěni suti a vybouraných hmot t 2 346,26 11,70 27 451,24
Vodorovné přemístěni suti a vybouraných hmot bez naloženi se

PP složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i
zaoočaiv 1 km ořeš t km

W ?živice"{39,5)*20 790,00
W ’betorťWežSJ^O 812,50
W "kamenivo"{36,25)*20 725,00
W "potrubr(0,035+0,023+0,S8)*20 18,76
W Součet

69 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t I 117,32 105,00 12 318,60
PP Nakládáni suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro

vodorovné přemístěni
W "živice"39,5 39,50
w 'beton‘40,625 40,63
w ‘kamenivo‘36,25 36,25
w "potrubrO.035+0,023+0,88 0,94
w Součet 117,32

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) obsahující70 K 997221657 9 290,00 8 732,60nebezpečné látky kód odpadu 17 05 03 t 0,94
Pop atek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s

PP obsah sm nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadá pod
kódem 1705 S3W__________________"potrubl'0,035+0.023+0,88______________________________________ ________0,94
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační

71 K 997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t 40,63 162,00 6 582,06
01 01
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklaónl skládce

PP (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadá pod
(ódem 17 Qt 01W__________________"beton"40 625 __________________________________________________________40,63
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační

72 K 997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do t 36,25 253,00 9171,25
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce

PP (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadá pod
kódem 17 05 04

W “kamenivo“36,25__ __36,25
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační

73 K 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 39,50 505,00 19 947,50
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce

PP (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu
odDadá Dod kódem 17 03 02w "živice-39,5 39,50

d 998 _________ Přesun hmot________________________________________________________________ _____ 113 731,32
iz nram-m a Přesun hmot pro trubní vedeni z trub litinových otevřený74 k yybt/<íiUfciy i a 1 212,98 534,00 113 731,32

vykop, obnova komunikace
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro

PP vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost
do 15 m. obnova komunikace

W "hmolnost celkem*212(981 212JW
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w ■potřubl‘0,035+0,023+0,B8 0,94
w Součet 117,32

68 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístěni suti a vybouraných hmot t 2 346,26 11,70 27 451,24
Vodorovné přemístěni suti a vybouraných hmot bez naloženi se

PP složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i

W
W
W
W
W

PP

zaoočaiv 1 km ořeš t km 
■živice"{39,5)*20 
’betorťWežSJ^O 
"kamenivo"{36,25)*20 
"potrubr(0,035+0,023+0,S8)*20 
Součet

790,00
812,50
725,00

18,76

69 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t I 117,32 105,00 12 318,60

PP

W

Nakládáni suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro
vodorovné přemístěni
"živice"39,5 39,50

w 'beton‘40,625 40,63
w ‘kamenivo‘36,25 36,25
w "potrubrO.035+0,023+0,88 0,94
w Součet 117,32

70 K 997221657
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) obsahující 
nebezpečné látky kód odpadu 17 05 03 t 0,94 9 290,00 8 732,60
Pop atek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s 
obsah sm nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadá pod 
kódem 1705 S3

W__________________ "potrubl'0,035+0.023+0,88______________________________________ ________ 0,94

71 K 997221861
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t 40,63 162,00 6 582,06
01 01
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklaónl skládce

PP (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadá pod
(ódem 17 Qt 01

W__________________ "beton"40 625 __________________________________________________________40,63

72 K
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 

997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do t 36,25 253,00 9171,25
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce 

PP (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadá pod
kódem 17 05 04

W “kamenivo“36,25__  __ 36,25

73 K 997221875
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 39,50 505,00 19 947,50
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce

PP (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu
odDadá Dod kódem 17 03 02

w "živice-39,5 39,50

d 998 _________  Přesun hmot_______________________________ ________________________________ _______ 113 731,32

74
iz nram-m a Přesun hmot pro trubní vedeni z trub litinových otevřený
k yybt/<íiUfciy i a

vykop, obnova komunikace
1 212,98 534,00 113 731,32

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro 
PP vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost

do 15 m. obnova komunikace
W "hmolnost celkem*212(981 212JW
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