
   

MUKUP006PD3K  

S M L O U V A   O   D Í L O  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:    

 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel:  město Kuřim 

   Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 

Zastoupený:                Stanislavem Bartošem, vedoucím odboru investičního 

email: bartos@kurim.cz; tel.: 606 705 879 

 

Ve věcech technických za město Kuřim je oprávněna jednat: 

   Ing. Pavla Kubová, referentka odboru investičního  

email: kubova@kurim.cz; tel.: 777 072 934 

 

IČO:   00281964 

DIČ:   CZ46347275 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim 

číslo účtu:    22824641/0100 

 (dále jen objednatel) 

 

 

Zhotovitel:  AQUA PROCON s.r.o 

sídlo:          Palackého tř. 12, 612 00 Brno 

zapsáný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597  

Zastoupený :    xxxxxx,  jednatelem a ředitelem společnosti 

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:   

xxxxxx, ředitel divize 05 – Praha 

tel:   xxxxxx 

IČO:   46964371 

DIČ:   xxxxxx   

Bankovní spojení: xxxxxx 

číslo účtu:  xxxxxx  

(dále jen zhotovitel) 

 

 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro 

objednatele a objednateli odevzdá projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění 

stavby a projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a provádění stavby: 

„Kuřim, Červenáčkova - rekonstrukce dešťové kanalizace“ 

 

Součástí předmětu díla je: 

I. vypracování projektové dokumentace, která bude sloužit současně pro vydání rozhodnutí o 

umístění stavby a stavebního povolení (DUR, DSP), 

II. vypracování projektové dokumentace, která bude sloužit současně pro provádění stavby i 

výběr zhotovitele stavby (DPS) 
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III. autorský dozor 

Součástí projektové dokumentace jsou objekty kanalizace, kanalizačních přípojek, popř. přeložky 

inženýrských sítí, budou-li v projektu obsaženy. Součástí objektů je rozebrání a obnova vozovek a 

chodníků nad rýhami. 

Projektová dokumentace DUR, DSP bude odevzdána tak, aby bylo možné současně zažádat na 

příslušném obecném nebo speciálním povolujícím stavebním úřadě o stavební povolení pro 

jednotlivé objekty (odbor stavební a vodoprávní MÚ Kuřim: kanalizace, popř. přeložky 

inženýrských sítí budou-li v projektu obsaženy).  

Pro příslušný povolující stavební úřad bude zpracována samostatná složka projektové dokumentace 

ve skladbě příloh dle příslušné vyhlášky včetně dokladové části. 

 

Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených. 

 

2. Součástí řešené projektové dokumentace jsou objekty: 

SO 01 – dešťová kanalizace: 

- jedná se o rekonstrukci cca 33m m dešťové kanalizace DN 300 BEO včetně dvou šachet DN 

1000 v ulici Červenáčkova, parc. č. 4977. Trasa kanalizace bude směrově i výškově 

optimalizována. 

- celkem bude zrekonstruováno cca 33 m kanalizace na DN 500 BEO včetně dvou šachet na DN 

1500. 

- rušený kanalizační řad bude vytěžen.  

 

SO 02 - Kanalizační přípojky: 

- jedná se o rekonstrukci kanalizačních přípojek, v případě výskytu i o přepojení všech stávajících 

dešťových vpustí, případně rekonstrukce jejich přípojek v nezbytně nutném rozsahu 

v souvislosti s případným posunem kanalizace. 

 

SO 03 – Přeložky inženýrských sítí: (bude-li v projektu obsaženo) 

 

3. Součástí díla je výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby, který bude ukončen 

v kalendářním měsíci následujícím po předání a převzetí dokončeného díla mezi budoucím 

zhotovitelem stavby a objednatelem. 

 

4.  Projektová dokumentace:  

 

4.1. Projektová dokumentace společná pro umístění stavby a pro stavební povolení (DUR, DSP) a 

dále projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS). 

Projektovou dokumentaci pro umístění stavby a pro stavební povolení (DUR, DSP) a provádění 

stavby (DPS) zhotovitel zpracuje a projedná v rozsahu nutném pro projednání a vydání stavebního 

povolení příslušným stavebním úřadem (obecným nebo speciálním)  a v souladu se: 

- zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon; 

- prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění; 

- zákonem č. 309/2006 Sb., plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; 

- nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, vše v platném znění. 

Dokumentaci zhotovitel současně dopracuje do podrobnosti odpovídající projektové dokumentaci 

pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. 
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A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

 Stavební část - vodohospodářské objekty  

 Stavební část - přeložky inženýrských sítí – budou-li v projektu obsaženy 

 

Část D bude řešena samostatně podle příslušnosti objektů do kompetence příslušných povolujících 

stavebních úřadů – podrobněji viz, další text. 

 

E.    Dokladová část:  

       Seznam dokladů o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, dále 

stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, předepsané 

zvláštními předpisy a zapracování jejich připomínek a rozhodnutí do projektové dokumentace. 

       Souhlasná stanoviska vlastníků všech dotčených nemovitostí a staveb na nich a objednatelem 

odsouhlasených sousedních nemovitostí a staveb na nich budou zařazena v příloze projektové 

dokumentace H.4. 

 

Dále bude projektová dokumentace DUR, DSP a DPS obsahovat přílohy: 

 

F.   Zásady organizace výstavby: 

- technická zpráva organizace výstavby  (včetně návrhu příp. etap výstavby) 

- situace organizace výstavby 1 : 500; 

- zhotovitelem navržený harmonogram stavby, projednaný s objednatelem a ostatními 

koordinujícími investory ve stejném staveništi:  

       členění podle jednotlivých objektů stavby, zahrnutí všech koordinovaných staveb ve staveništi, 

se zohledněním jejich návaznosti (změny polohy a vzájemného prostorového uspořádání sítí 

podzemních sítí, nemožnost  provádění některých prací v zimním období, atd.), případně návrh 

etapizace stavby atd; 

- koordinace technického řešení stavby se souběžně zpracovávanou dokumentací pro další 

koordinované stavby jiných investorů;  

- dopravní řešení – dopravní značení uzavírky i objízdné trasy, včetně projednání a odsouhlasení 

s příslušnými orgány (odborem dopravy MÚ Kuřim, PČR) a dalšími dotčenými účastníky; 

návrh „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ včetně zohlednění všech 

předpokládaných rizik a nutných opatření pro zajištění jejich prevence v souladu se zákonem 

č.309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 

 

G.  Výkaz výměr a položkový rozpočet dle ceníku ÚRS, v členění pro všechny objekty a 

podobjekty, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 

předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr.  

 Položkový rozpočet bude zpracován v aktuálních směrných cenách platných v době předání PD 

(ceník ÚRS). V tištěné verzi budou u položek uvedeny dílčí hmotnosti.  

 

H.  Pozemky. 

H.1 Katastrální mapa (kopie podkladu katastrálního úřadu). 

       Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby bude vyhotovena nejdříve dva měsíce 

před termínem požadovaného plnění díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním zakázky bude 

aktuální kopie katastrální mapy předaná objednateli k odsouhlasení. Obsahem této mapy bude 

vyznačení trasy a rozsahu stavby (včetně zařízení staveniště apod.) a parcelních čísel všech 

dotčených a sousedních pozemků, včetně barevného rozlišení. V jednom vyhotovení katastrální 
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mapy bude vyznačena trasa stavby včetně ochranného pásma, tento výkres nebude součástí PD. 

H.2 Výpis informací o vybraných parcelách z příslušného katastrálního úřadu.  

Aktuální výpis bude vyhotoven nejdříve dva měsíce před termínem požadovaného plnění 

předmětu díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním zakázky bude aktuální výpis zaslán 

objednateli k odsouhlasení, včetně zpracování tabulek vlastníků nemovitostí H.3 a H.4. 

H.3 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou. Zhotovitel 

obdrží formulář H.3 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí“ v digitální formě při předávání 

podkladů objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást 

projektové dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru (1x na 

CD). 

H.4 Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž vlastnické 

právo může být prováděním stavby dotčeno. Zhotovitel obdrží formulář H.4 „Souhrnná tabulka 

vlastníků sousedních nemovitostí“ v digitální formě při předávání podkladů objednatelem. 

Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové dokumentace 

(v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru (1x na CD). 

H.5 Souhlasná stanoviska vlastníků dotčených nemovitostí. Souhlasná stanoviska objednatelem 

odsouhlasených sousedních nemovitostí.  

V případě, že zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníků stavebního 

řízení a vlastníků nemovitostí a staveb na nich (tj. stanovisko bez jakýchkoliv připomínek) 

s navrhovaným řešením stavby, ihned upozorní objednatele zasláním kopie tohoto stanoviska 

emailem na adresu technického zástupce města a vyžádá si jeho účast při dalším jednání. Na 

základě vzájemného projednání se zástupcem objednatele zhotovitel navrhne technické řešení, 

které respektuje předložené požadavky, nebo jiným způsobem umožní dokončit projektovou 

dokumentaci a následně vydat stavební povolení. 

 

I.    Inženýrskogeologický průzkum  

       bude převzat z projektové dokumentace DUR . 

 

J.    Geodetické zaměření (tachymetrie území)   

       bude převzato z projektové dokumentace DUR. 

 

 Požadovaný rozsah části dokumentace objektů vodohospodářských: 

 objekty SO 01, SO 02:  

 

SO 01 Stavební část kanalizace - stoky. 

- technická zpráva 

- situace kanalizace včetně zákresu přípojek    1:500 

- vytyčovací výkres       1:500 

- podélný profil stok       1:500/100 

- vzorové příčné řezy uložením stok     1 : 25 

- charakteristické příčné řezy      1:100 

- výkresy objektů + nutné statické výpočty               1 : 25 

- výpis šachet + armovací výkresy 

- detail křížení kabelů 

- výpis materiálu - kanalizace 

 

SO 02 Stavební část - kanalizační přípojky 

- technická zpráva 

- doklady o provedeném průzkumu stávajících přípojek v nemovitostech (podepsané 

vlastníkem nemovitosti, popř. jeho zástupcem), zákresy se zjištěnými polohopisnými a 

výškovými údaji, informace o stávajících přípojkách 
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- přehledná situace přípojek      1:500 

- listy kanalizačních přípojek (situace 1:200, podélný řez, výpis materiálu přípojky, informace 

o vlastníkovi) 

- vzorový příčný řez uložením kanalizační přípojky   1 : 25 

- vzorový podélný řez kanalizační přípojkou    1 : 25 

- výpis kanalizačních přípojek – tabulka 

- výpis materiálu kanalizační přípojky 

 

 Požadovaný rozsah části dokumentace pro objekty přeložek sítí: (pokud bude v projektu 

obsaženo) 

 

 objekt SO 03:  

PD bude vypracována v rozsahu nutném pro projednání a vydání povolení obecného stavebního 

úřadu v potřebném rozsahu (DÚR, DSP) a dopracována do podrobnosti dokumentace pro provádění 

stavby (DPS) v souladu se: 

- zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 

- prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, 

- zákonem č. 309/2006 Sb., plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

- nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, vše dle čl. 4.1. 

 

Projektové řešení všech dalších vyvolaných investic, zejména přeložek dalších inženýrských sítí, 

bude odsouhlaseno s jejich správci a projednáno se zadavatelem. 

 

Projektovou dokumentaci pro umístění stavby a stavební povolení (DUR, DSP) a dále pro 

provádění stavby (DPS) zhotovitel odevzdá objednateli v následujícím počtu vyhotovení: 

 

Kompletní společné DUR, DSP: 

 3 x vyhotovení v tištěné podobě (bez výkazu výměr) 

 2 x vyhotovení digitálně na CD/DVD    

(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* pro MS Word; tabulky, seznamy, výkaz 

výměr soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel;   podklady a výkresy v podobě souborů *.dwg 

nebo *.dgn; dokladová část v podobě souborů *.pdf).                           

Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zpracovatelem PD, včetně 

autorizování správnosti obsahu CD/DVD   podpisem projektanta. 

 

Kompletní DPS: 

 2 x vyhotovení v tištěné podobě (1x včetně výkazu výměr) 

 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD  (pro výběr zhotovitele stavby) 

(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* pro MS Word; tabulky, seznamy a výkaz 

výměr soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy a ostatní doklady *.pdf) 

Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zpracovatelem PD, včetně 

autorizování správnosti obsahu CD/DVD   podpisem projektanta. 

 

Dílčí části dokumentace samostatně / navíc: 

 1 x výkres koordinační situace-v tištěné podobě 

 1 x výkaz výměr-v tištěné podobě 

 1 x kontrolní položkový rozpočet-v tištěné podobě 

 1 x kontrolní položkový rozpočet samostatně digitálně na CD/DVD  v podobě souborů 
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.xls,*.xlsx.                                                                                                           

  Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zpracovatelem PD, včetně 

autorizování správnosti obsahu CD/DVD   podpisem projektanta. 

 

Dokumentace pro stavební úřady navíc: 

- samostatně zkompletovaná dokumentace, v členění objektů podle příslušných povolujících 

úřadů 

- dokumentace bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o vydání stavebního povolení na 

příslušném stavebním úřadu 

- skladba příloh dle příslušné vyhlášky, včetně dokladové části a příloh pozemky; v rozsahu, 

který vyžaduje předpis a stavební úřad příslušný k vydání stavebního povolení konkrétních 

objektů 

 2 x vyhotovení v tištěné podobě - vodohospodářské objekty stavby  

(povolované na stavebním a vodoprávním odboru MÚ Kuřim) 

 4x vyhotovení v tištěné podobě - objekty přeložek inženýrských sítí  

(povolované na stavebním a vodoprávním odboru MÚ Kuřim) -budou-li přeložky sítí 

součástí stavby.   

 

 

III. Doba a místo plnění    
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku II. 

této smlouvy (projektová dokumentace a autorský dozor) v následujících termínech: 
 

1.1  Termín zahájení prací: 1. 8. 2021 

                                                                                                       

1.2 Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DUR, DSP ke kontrole 

objednateli: do 15 týdnů od zahájení prací 

 

      Zhotovitel současně předloží objednateli ke kontrole následující podklady: 

 zpracovaný inženýrskogeologický průzkum včetně vyhodnocení  

 zpracované podklady geodetického zaměření (tachymetrie) zájmového území  

 výsledky průzkumů nemovitostí pro návrh kanalizačních přípojek  

 návrh koordinace prostorového uložení sítí 

 harmonogram prací projednaný v návaznosti na prostorové uspořádání jednotlivých sítí 

a stavby jiných investorů  

 kopii katastrální mapy se zákresem trasy stavby, včetně „Souhrnné tabulky vlastníků 

nemovitostí H3“ 

 návrh výkresové části DÚR (pracovní verze, tj. bez dokladové části, propočtu atd.) 

doklady z projednávání, záznamy z dílčích jednání            

 

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a návrhu projektové 

dokumentace DUR, DSP v termínu do 10 dnů od obdržení návrhu PD pro vydání stavební povolení. 

 

 

1.3 Termín předložení kompletní projektové dokumentace (DUR, DSP a DPS) včetně dokladové 

části ke kontrole: nejpozději 4 týdny před odevzdáním PD 

 

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci v termínu do 10 dnů od 

obdržení návrhu dokumentace (DUR, DSP a DPS). 
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1.4 Termín dokončení a předání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, 

stavební povolení a pro provádění stavby (DUR, DSP a DPS): do 19 týdnů od zahájení prací 

 

1.5 Autorský dozor bude ukončen v kalendářním měsíci následujícím po předání a převzetí 

dokončeného díla mezi budoucím zhotovitelem stavby a objednatelem. 

 

2. Předmět plnění dle této smlouvy (projektová dokumentace) je splněný řádným vypracováním a 

odevzdáním projektové dokumentace objednateli. Odevzdáním DUR, DPS a DPS se rozumí 

jejich předání a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí 

díla. Tento den je dnem zdanitelného plnění. 

 

3. Předmět plnění dle této smlouvy (autorský dozor) je ukončen v kalendářním měsíci následujícím 

po předání a převzetí dokončeného díla mezi budoucím zhotovitelem stavby a objednatelem. O 

ukončení autorského dozoru bude sepsán zápis mezi objednatelem a zhotovitelem projektové 

dokumentace. Den podpisu zápisu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

4. Místem předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby je 

město Kuřim – odbor investiční, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim. Místem výkonu 

autorského dozoru je místo provádění stavby „Kuřim, Červenáčkova – rekonstrukce dešťové 

kanalizace“, parc. č. 4977. 

 

IV. Cena díla 
 

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů a činí: 

  

cena vypracované společné projektové dokumentace DÚR,DSP bez DPH 100.000,-  Kč 

cena vypracované projektové dokumentace DPS bez DPH     65.000,-  Kč 

cena výkonu autorského dozoru bez DPH        30.000,-  Kč 

cena celkem bez DPH        195.000,-  Kč 

DPH  21 %             40.950,-  Kč 

celkem           235.950,-  Kč 

 

2. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. 
 

 

V. Platební podmínky 
 

1. Cena díla (bez autorského dozoru) bude uhrazena na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví 

do 14 dnů od předání díla. Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 21 dnů ode dne doručení na 

adresu objednatele uvedenou v čl. I. 

  

2. Cena autorského dozoru bude uhrazena na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví do 14 dnů 

po sepsání zápisu mezi objednatelem a zhotovitelem PD o ukončení AD. Lhůta splatnosti faktury se 

sjednává na 21 dnů ode dne doručení na adresu objednatele uvedenou v čl. I 

 

3. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, 

- číslo faktury, 

- den vystavení a den splatnosti faktury, 

- den uskutečnění zdanitelného plnění, 

- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 

- označení díla, 
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- číslo smlouvy o dílo objednatele, 

- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace), 

- razítko a podpis oprávněné osoby. 

 

4. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Zhotovitel ručí 

za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH. 

 

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 

nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 

splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli. 
 

 

VI. Spolupůsobení a podklady objednatele 
 

1. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci dle této smlouvy a podle následujících podkladů, 

které zhotoviteli předal objednatel: 

- záměr akce zhotovený objednatelem, č. 132 734/K,           

  ( záměr akce byl předán současně s výzvou k podání nabídky) 

 

2. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci dle této smlouvy a podle následujících podkladů, 

které objednatel předá zhotoviteli: 

- formulář   „H.3 Standardní tabulka vlastníků nemovitostí“ v digitální formě; 

- formulář   „H.4 Standardní tabulka vlastníků sousedních nemovitostí“ v digitální formě; 

- formulář „H.6 Seznam kanalizačních přípojek“ v digitální formě, který je určen pro 

vypracování výpisu kanalizačních přípojek; 

- ověřené podklady o prostorové poloze sítí zpracované útvarem GIS, které spravují Brněnské 

vodárny a kanalizace, a.s.; 

- termín předání podkladů zhotoviteli 7 dnů po podpisu smlouvy. 

 

3. Objednatel se zavazuje, že v době zpracovávání projektové dokumentace se bude zúčastňovat 

všech jednání, týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván. 

 

4. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a které mohou 

ovlivnit výsledek prací na díle. 

 

VII. Licenční ujednání 

 

1. Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem 

č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů a veškerými mezinárodními 

dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.  

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 

resp. autory děl vztahujících se k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení a 

provádění stavby oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková 

práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení 

výsledků činností zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít 

ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto 

práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

  

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle 

této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této 

smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat 
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a vystavovat (dále jen „licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem objednatele 

užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 

činnosti zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti 

zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele všemi 

známými způsoby, zejména jejich další  zpracování, úpravy a rozmnožování objednatelem či třetí 

osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části 

plnění dle této smlouvy. 

 

4. Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 

poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy 

třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy 

včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše 

uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.  

 

5. Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových 

práv k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 

činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě. 

 

6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 

ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence.  

 

7. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 

nástupce. 

 

8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto článku 

smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle této smlouvy. 

 

 

VIII. Vady díla a záruka za jakost 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činnosti dle této smlouvy, jakož i hmotné 

zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni převzetí projektové 

dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a pro vydání stavebního povolení a 

provádění stavby (DUR, DSP a DPS) bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto 

smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich 

zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným 

objednatelem v průběhu poskytování plnění zhotovitelem dle této smlouvy tak, že z důvodu jejich 

neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti 

zhotovitele dle této smlouvy je považováno také opomenutí takového technického řešení, které je 

vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům 

v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru, nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož 

opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému v 

projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení a provádění stavby. 

 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění 

stavby a pro vydání stavebního povolení a provádění stavby (DUR, DSP a DPS) záruku po dobu 60 

měsíců ode dne převzetí příslušného hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele dle této 

smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatečnosti projektové dokumentace pro 

vydání rozhodnutí o umístění stavby a pro vydání stavebního povolení a provádění stavby (DUR, 

DSP a DPS) vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů 

(např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil 

po předání a převzetí příslušné části plnění. 
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3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu se 

svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 

vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy 

postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 

poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy 

ze strany zhotovitele. 

 

4. Objednatel je oprávněn uplatnit vady díla u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy je 

zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle čl. VIII odst. 2. V reklamaci je objednatel 

povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují. 

 

5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů 

ode dne oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná. 

 

6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 

reklamované vady, nebo uvede důvody odmítnutí reklamované vady. 

 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách 

či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 

vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele 

k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 

podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní 

pokuty dle čl. IX odst. 5 této smlouvy. 

 

8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v příčinné 

souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele nebo s porušením povinností zhotovitele 

při zařizování záležitosti dle této smlouvy. Škodou se přitom rozumí také škoda vzniklá objednateli 

ve formě nákladů vynaložených na zhotovení stavby, nepředpokládaných soupisem stavebních 

prací, dodávek a služeb, jež jsou součástí projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o 

umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a provádění stavby (DUR, DSP a DPS), v příčinné 

souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků 

činnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo v příčinné souvislosti s porušením povinností 

zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. 

 

9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých mu objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo zařizování záležitosti dle 

této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 

podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto 

na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných 

pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem k plnění této smlouvy v případě, že 

zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků 

a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto 

na jejich použití trval. 

 

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
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IX. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 
 

1. V případě prodlení s předáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení až do doby předání díla 

a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Občanský zákoník se neuplatní. 

 

2. Smluvní pokuta dle čl. IX odst. 1 této smlouvy je splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy 

k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva bude obsahovat objednatelem vyúčtovanou 

smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní pokuty bude provedena 

převodem na účet objednatele uvedený v čl. I této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že uvedené číslo 

účtu je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.  

 

3. V případě prodlení s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok 

z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý (i započatý) den prodlení až do uhrazení 

faktury, s jejíž platbou je objednatel v prodlení, a objednatel se je zavazuje zaplatit. 

 

4. Úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení úroků z prodlení 

objednateli. Písemná výzva obsahuje zhotovitelem vyúčtované úroky z prodlení včetně způsobu 

jejich výpočtu. Případná platba úroků z prodlení bude provedena převodem na účet zhotovitele 

uvedený v čl. I této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo účtu je řádně zveřejněno 

v registru plátců DPH.  

 

5. V případě prodlení s řádným odstraněním objednatelem uplatněných vad, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý 

(i započatý) den prodlení anebo až do doby, kdy objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad 

jinou odborně způsobilou osobu, a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Občanský zákoník se 

neuplatní. 

 

6. Smluvní pokuta dle čl. IX odst. 5 této smlouvy je splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy 

k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva bude obsahovat objednatelem vyúčtovanou 

smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní pokuty bude provedena 

převodem na účet objednatele uvedený v čl. I této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že uvedené číslo 

účtu je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.  

 

7. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé 

v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to 

zejména v rozporu s čl. VII této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění zhotovitele 

obsažené v čl. VII smlouvy ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto 

článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a zhotovitel je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé 

porušení povinnosti. Občanský zákoník se neuplatní. 

 

X. Ukončení smluvního vztahu 

 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany 

od smlouvy, anebo výpovědí objednatele. 

 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. 

 

3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 

straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, 

včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 
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Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit: 

- byl-li pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele; 

- bude-li plnění zhotovitele vykazovat vady, na které objednatel zhotovitele opakovaně (tzn. 

neméně dvakrát) upozornil a zhotovitel přesto nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu; 

- jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace. 

 

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané v této 

smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu 

ustanovení občanského zákoníku. 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují 

zejména: 

a. prodlení zhotovitele s poskytnutím plnění dle této smlouvy oproti době plnění dle čl. III 

odst. 1.4 této smlouvy delším než 30 dnů, 

b. nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. VII 

smlouvy,  

c. ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této smlouvě 

označené jako podstatného porušení smlouvy. 

 

6. Za podstatné porušení smluvní povinnosti objednatele se považuje prodlení objednatele 

s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud objednatel nesjedná nápravu ani do 10 

pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho 

nápravu. 

 

7. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí objednatele jsou 

povinnosti obou stran následující: 

a. Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak; 

b. Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků 

dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byla 

sjednána cena dle této smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při 

zařizování záležitostí dle této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „soupis“); 

c. Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí plnění dle soupisu 

na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

d. Objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

e. Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu. 

 

8. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se i po ukončení této 

smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, 

slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění k objednatelem převzaté části plnění 

na základě soupisu. 

 

XI. Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel je povinen svolat dle potřeby v průběhu zpracování dokumentace jednání, povinně 

však v kontrolních termínech dle čl. III, body 1.2 a 1.3. 

 

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky, 

které se odchylují od navrženého technického řešení, nebo mají přímý vliv na zvýšení 

předpokládané ceny stavby. Objednatel nemá povinnost uhradit neodsouhlasené vícepráce 

a neodsouhlasená technická řešení, která se odchylují od navrženého technického řešení, může 
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považovat za vadu díla. K platnosti odsouhlasení je vyžadována písemná forma a podpisy 

oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

 

3. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku 

jeho převzetí objednatelem.  

 

4. Zhotovitel není oprávněn poskytnout kopie díla jiné osobě než objednateli. 

 

5. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace budou 

objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny. 

 

6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy objednateli 

nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy, 

zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením do 

předešlého stavu. Není-li to možné, uhradí škodu v penězích. 

 

7. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání 

a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení občanského zákoníku. 

 

 

XII. Závěrečná ustanovení 
 

1.  Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

 

2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje 

neplatnost tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto zavazují 

nahradit bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá smyslu 

smlouvy. 

 

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální 

součástí.  

 

4. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými 

technickými prostředky. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 

ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 

tajemství. 

7. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. 

 

10. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a 



   

 

 14 

objednatel tři vyhotovení. 

 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, což 

níže stvrzují svými podpisy. 
 

Doložka 

 

Tato smlouva byla schválena v souladu se zněním interní směrnice Rady města Kuřimi č. 

S5/2019/RM. 

 

V Kuřimi dne: 30. 7. 2021  V Brně dne: 

Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:   

               

………………………    …………………….. 

Město Kuřim       xxxxxx   

Stanislav Bartoš     jednatel společnosti   

Vedoucí odboru investičního             


