
113/P/2021

S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v pl. znční, dále také jen „smlouva11, popí'. „SoD"

Nehodová lokalita: silnice 11/164 Člunek

Nehodová lokalita: silnice 11/164 Člunek

číslo smlouvy zhotovitele: I082069VVA číslo smlouvy objednatele: 113/P/2021

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník):

Sídlo:
Zastoupený:
tel:
e-mail:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nenianická 2133/10, 370 10 České Budějo4ý^,0.

Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou or< tyiizace

387 021 010 
sekretariat@susik.cz

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje

České Budějovice

IČO: 70971641 D IČ : CZ70971641
ID datové schránky: cadkSeb
Bankovní spojení:
Objednatel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:
Technický dozor stavebníka (dále TD S): I

jako  „ objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel:
Sídlo:
Kontaktní adresa: 
Zastoupený:

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

ředitelem závodu České Budějovice 
na základě plné moci

tel.:
e-mail:
IČO:
ID datové schránky: 
Bankovní spojení:

387 203 417
eiirovia-ceskebtideiovice@eurovia.cz 
45274924 D IČ : CZ45274924
bjpdzta

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl 
B, vložka 1561, datum zápisu 4.5.1992.
Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických: 
Odpovědný stavbyvedoucí:

iťtlrn v h n tn v i to l  “  n n  vtr/nuž d v u h p

mailto:at@susik.cz
mailto:eurovia-ceskebtideiovice@eurovia.cz
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2.

2. 1.

2 . 2.

2.3.

2.4.

2.5.

2 . 6 .

2.7.

3.

3.1.

Předmět plnění dle této smlouvy je  provedení stavby:
„Nehodová lokalita: silnice 11/164 Člunek“

Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 
převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
Místem plnění je  úsek silnice 11/164 v provozním staničení km 10,650- 10,900, k.ú. Člunek, okres 
Jindřichův Hradec.
Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 113/P/2021, dále projektovou 
dokumentací „Silnice 11/164, nehodová lokalita Člunek, km 10,650 -  10,940“,
vypracovanou Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a oceněným soupisem prací z nabídky 
zhotovitele, který je  nedílnou součástí této SoD.
Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek 
výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných 
orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami 
stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně 
zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a 
mezinárodním normám a platným TP a T K P , a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD 
ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, 
a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je  tím definován minimální 
požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.
Zhotovitel je  oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je 
prováděl sám.
Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden 
ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je  možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
považuje, pokud má jít  o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace 
v zadávacím řízení, že nový poddodavatei splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji 
v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatei. Objednatel je  rovněž oprávněn odepřít souhlas 
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatei podal v zadávacím řízení na 
stejnou zakázku vlastní nabídku.

Termín plnění

Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad září 2021)

Zhotovitel je  povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.
Dokončení prací a předání stavby: 12 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 42 kal. dnu ode dne předání staveniště včetně (viz 
bod SoD 3.5.)
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně 
všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je  zhotovitel povinen poskytnout 
potřebnou součinnost a staveniště převzít.
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3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
. odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

3.5. Dílo bude kompletně dokončeno do 42 kalendářních dmi ode dne předání staveniště včetně. 
Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po 
uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou 
smluvních partnerů, včetně 3 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby 
jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je  současně 
s dokončením a předáním stavby a v případě potřeby oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. 
Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem 
objednatele ve věcech technických.

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle list. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb„ o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 1 168 979,00 Kč
DPH 21 % _____________________ ____________________________________________ 245 485,59 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH 1 414 464,59 Kč

slovy: jedenmiliončtyřistačtrnácttisícčtyřistašedesátčtyři koruny české padesátdevčt haléřů
včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pí. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil 
ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění.

b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),

c) změní-li se sazby DPH.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
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4.5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je  zhotovitel povinen 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

objednatelem.
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

zhotovitelem.
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 

technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné, loto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je  možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 
této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před 
jejich provedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny 
položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, použije zhotovitel položky podle j iž  v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální 
cenovou úrovní;
pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již  v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita 
individuální kalkulace ceny a je jí výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak 
skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení
návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky
5.1. Fakturace bude prováděna lx  měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž 

soupis bude tvořit přílohu faktury. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného 
měsíce. Všechny faktury budou označeny logem SFDI dle předepsaných pravidel.

5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude 
pak uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. 
drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce, a to do 15 
kalendářních dnů. Zhotovitel má možnost nahradit uvedené zádržné bankovní zárukou.

5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou 
probíhat výhradně v Kč a rovněž, veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 
3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je  objednatel oprávněn

Ministerstvo dopravy
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vrátit j i  zhotoviteli k doplnění. V  takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová 
Hnita započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

.5. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny 
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

6. Provádění díla
(>. 1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že 

bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.
6.2. Zhotovitel je  povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před 

stanovenou dobou.
6.3. Zhotovitel je  povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení 

na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění 
díla nedošlo k jejich poškození.

6.4. Zhotovitel je  povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. 
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny 
osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.

6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební 
povolení/souhlas s ohlášením stavebních prací na předmětnou stavbu. Náklady spojené se zařízením 
a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.

6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. 
Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí 
a okolí stavby.

6.7. Ode dne převzetí staveniště je  zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TD S jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko.

6.8. Realizace díla bude probíhat za úplné uzavírky komunikace v místě stavby. DIO projedná zhotovitel.
6.9. Zhotovitel je  povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6 .10. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, 
které mohou mít vliv  na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem 
a byly zjištěny v průběhu stavby.

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakry tím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním 
předstihem a je  povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. 
zjištěných závad.

Ministerstvo dopravy
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6.13. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického 
či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla.

6.14. Předání stavby probčlme fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele -  TD S -  
uvedeným ve smlouvě o dílo. Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož, závěru 
objednatel prohlásí, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, 
popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby 
a uplatnění sankcí. Termín pro jejich odstranění je stanoven nejpozději naděn kompletního 
dokončení díla. (v iz bod SoD 3.5.)

6.15. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních 
závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených 
v příslušných technologických postupech a KZP , kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních 
orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle čl. 3.5 této smlouvy. O předání a převzetí díla 
jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá nebo nepřejímá. a pokud ne, z jakých důvodů.

6.16. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby 
(datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno 
pověřeným zástupcem objednatele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu
7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode 
dne předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty' se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je  povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozdčji do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém 
termínu, iná objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. 
Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím  
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je  objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je  mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
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7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.

7 .10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí 
přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, v pl. znění. Je-li j iž  z povahy prováděného 
díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu.

7 .1 I . Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu 
je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

7.12. Zhotovitel je  rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.

8. Sankční ujednání
8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %  z ceny díla za každý 

i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6 .14. 
této SoD). Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným 
úkonem objednatele.

8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je  zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- K č  za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.3. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů 
a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a 
finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
5 000,- K č  za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.4. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených 
v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.14. této SoD) bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž 
je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.5. Výše smluvní pokuty' účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných 
v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), bude 1 000,- K č  za každou vadu, u níž je  zhotovitel v prodlení, a 
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.6. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.
8.7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je  objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

9. Ostatní ujednání
9 .1. Vzhledem ke spolufinancování stavby z. prostředků SPDI je  zhotovitel povinen dodržovat pravidla 

publicity dle aktuálního znění Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Jde především 
o uvádění loga a informace o spolufinancování na všechny dokumenty a písemnosti, kde se jedná
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o použití finančních prostředků z rozpočtu SFD I. Pravidla i logo včetně manuálu jeho používání jsou 
ke stažení na wwvv.sfdi.cz.

9.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných 
pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními 
prostředky z rozpočtu SFDI a k tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout SFDI nezbytnou 
součinnost. Pro tyto účely je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související 
s realizací díla, včetně účetních dokladu, a to minimálně do konce roku 2028. není-li v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší.

9.3. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody.

9.4. Objednatel je  oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele 
písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě 
bude zhotovitel nečinný, je  objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i 
pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka 
pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb.. 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. 
Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ , a mají příslušná povolení k pobytu v ČR .

9.6. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání 
v souvislosti s bodem 9.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, 
včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 
s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu 
uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy 
o dílo.

9.7. Technický dozor stavebníka bude prováděl osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude 
doplněna před jejím podpisem.

9.8. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku vedoucí k neplatnosti této smlouvy od samého 
počátku pro případ, že nebude přidělena finanční podpora z prostředků SFD I.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 

ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č . . . .  ke smlouvě o dílo č . ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 113/P/2021 a nabídka 
zhotovitele ze dne 11.8. 2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 
písni, b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (G D PR) a jejich správcem se stává Správa a 
údržba silnic Jihočeského kraje. IJdaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a 
skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osob-ním údajům, jejich 
opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky 
budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení
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o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat 
prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou 
uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V  případě, že se budete cítit poškozeni na svých 
právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.5. Smluvní strany se dohodly na lom, že uveřejněn! v registru smluv provede objednatel.
10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 

občanského zákoníku.
10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.
10.11 .Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

• příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 11.8. 2021
• příloha č. 2 -  Kontrolní a zkušební plán



Kód: JH-ll/164
Stavba: Silnice 11/164, nehodová lokalita Člunek, km 10,650-10,940

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Misto: Lomy u Kunžaku Datum: 11.08.2021

Zadavatel: IC: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 45274924
EUROVIA C S , a s. DIČ: CZ45274924

Projektant: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel. IČ:
DIČ:

Poznámka:
délka realizace 15 kalendářních dnů

Cena bez DPH 1 168 979,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 168 979,00 245 485,59

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 4 1 4  4 6 4 ,5 9

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Silnice 11/164, nehodová lokalita Člunek, km 10,650-10,940 
Objekt:

SO 101 - silnice 11/164, staničení 10,650-10,940 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Lomy u Kunžaku Datum: 11.08.2021

Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 45274924
EUROVIACS, a s . DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH ■ ■ ■ ■

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK m tm m m

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Silnice 11/164, nehodová lokalita Člunek, km 10,650-10,940
Objekt:

SO 101 - silnice 11/164, staničení 10,650-10,940 km

Místo: Lomy u Kunžaku Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CS, a s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 
5 - Komunikace pozemní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 08.2021
Správa a údržba 
silnic Jihočeského 
kraje p o.

Cena celkem [CZK]
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Stavba:
Silnice 11/164, nehodová lokalita Člunek, km 10,650-10,940

Obiekt:
SO 101 - silnice 11/164, staničení 10,650-10,940 km

Místo: Lomy u Kunžaku

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: EUROVIA CS, a s.

SOUPIS PRACÍ

Datum: 11 08.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Správa a údržba 
silnic Jihočeského 
kraje p.o
■ ■ ■ ■

PČ T yp  K ód  P o p is

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

MJ

d  HSV
D 1

1 K

pp

PSC

w

w
w
w
w

w

w
w
w
w

w
w

113726

D 5

5 K 572213
pp

PSC

w
w
w
w
w
w
w

Zemní práce
FRÉZO VA N Í ZP EV N ĚN Ý C H  PLO CH  A SFA LTO V ÝC H , 
ODVOZ DO 12KM
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 
12KM
Poznámka k soubonj cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s 
vybouranými hmotami vč uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141“  ts výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bouráni -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k Doložce}
"frézování obrusné asfa ltové vrstvy v úseku km 10,650 - 
10,900"
"délka 250 m"
"prům ěrná šířka 7 m"
"hloubka frézováni 0,05 m"
250*7*0.05
"frézování ložné asfa ltové vrstvy lokálně v úseku km 10,650 - 
10.900"
"frézováni v šíři 2 m"
"délka 280 m"
"hloubka frézováni 0,06 m"
280*2*0,06
"recyklát zatřiděn dle provedeného vzorkování v souladu s 
vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1"
"odvoz na skládku SUS Strm ilov"
Součet

Komunikace pozemní
SP O JO V A C Í P O S T Ř IK  Z  EM U LZE  DO 0.5KG/M2

Množství J .cena  [CZK] Cena celkem [CZK]

M3 121.100 ■ ■

M2

87,500

33,600

121,100

2 310,000 ■■
■h m i

■■■■
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 
Poznámka k souboru cen
- dodáni všech předepsaných matenálů pro postňky v předepsaném 
množství - provedeni dle předepsaného technologického předpisu - 
zřízení vrstvy bez rozlišeni šiřky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu 
napo/eni, ukončení
"PS E 0,5 kg/m2. ČSN 73 6129. TKP kap 26"
"lokální opravy 560 m2"
560
"obrusná asfaltová vrstva"
"délka 250 m. pr. š ife  7 m"
250*7
Součet

560,000

1 750,000
2 310,000

K  574C56 A S FA LT O V Ý  BETO N  PR O  LOZNI V R S T V Y  A C L  16+, 
16S T L . 60MM M2

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+. 16S TL. 60MM

Poznámka k souboru cen
- dodáni směsi v požadované kvalitě - očištěni podkladu - uloženi směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni Šiřky, pokládání vrstvy

PSC po etapách, včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojeni, ukončeni 
podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpustí[ šachet a pod ■ nezahrnuje postňky, nátěry - 
nezahrnuje těsněn! podél obrubníků, dilatačních zařízeni, 
odvodňovacich proužků, odvodňovačů. vpusti, Šachet a pod

W "ACL 16+. ČSN 73 6121, TKP kap. 7"
W "lokální opravy"
W "délka 280 m"
w "šíře 2 m"
w 280*2

K 574A44 A S FA LT O V Ý  BETO N  PR O  O B R U SN E  V R S T V Y  ACO 
11+. 11S  T L . 50MM M2

560,000

560,000

1 750,000

5
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PC  Typ Kód Popis MJ Množství J .cena  [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

w
w
w
w

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+. 11S TL. 
50MM
“ACO 11+, ČSN 73 6121. TKP kap.7"
"délka 250 m"
"průměrná šířka 7 m"
250*7 1 750.000

D 9 O sta tn í ko n stru kce  a p ráce , bourán í
9 K 9113B1 SVO D ID LO  O C E L  S ILN IC  JE D N O S T R , Ú RO VEŇ  

ZAD RŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 190,000 ■ ■

PSC

w

w

w

w

12 K 914133

PP

PSC

w
w

13 K 914141

PP

PSC

w
w
w
w

w
w
w

w
w

DODÁVKA A MONTÁŽ 
Poznámka k souboru cen
položka zahrnuje - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s 
předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a 
osazení svodidla, osazeni sloupků zaberaněnim nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - 
ukončeni zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a 
nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechodná jiný typ svodidla 
nebo pres mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro 
jejich měřeni nezahrnuje odrazky nebo retrorefíexní fólie

"svodidlo ocelové jednostrané v souladu s TP 167 a TP 114, 
ČSN EN 1317-2”
"svodidlo systému úrovně zadržení H1"
"osazení svodidla včetně náběhů v právo v km 10,750 - 
10,940 m"
190 190,000

K 91267 O D RA ZKY NA SVO D ID LA
PP ODRAZKY NA SVODIDLA

Poznámka k souboru cen
PSC - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a

součástmi
w "instalace odrazek v zářezu svodidla cca po 8 m"
w 23

KU S 23,000 ■ i m m m

d o p r a v n í  z n a č k y  z a k l a d n i  v e l i k o s t i
O C ELO V É  FÓ L IE  T Ř  2 - DEM ONTÁŽ
d o p r a v n í z n a č k y  z á k l a d n í v e lik o s t i OCELOVĚ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁŽ
Poznámka k souboru cen
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizení matenálu s odvozem 
na předepsané místo
"dem ontáž stávajících SDZ - Z3 vodící tabule - 16 ks"
16

KU S
23.000

16.000 m m m t

D O PRA V  ZNAČ ZA K L V E L  O C E L  FO L IE  T R  3 ■ 
DODÁVKA A MONT KU S

16,000

16,000 H i
DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT 

Poznámka k souboru cen;
položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném 
provedeni
"osazeni SDZ - Z3 vodící tabule - retrorefíexní podklad - dle 
TP 65"
"um ístění v m ístě dem ontovaných SDZ"
"1 6  ks"
16 16,000

7 K 915111A
VO D O RO VN É DO PRAVN Í ZN AČEN I BARVO U 
H LA D KÉ - VO DÍCÍ Č Á R A  250 MM S  BALO TINO U M 500.000
ZŘÍZEN Í
VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ 
ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ 
Poznámka k položce:
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měfi se pouze natíraná 
plocha)
- pfedznačenl a reflexní úpravu
"délka 250 m"
"obě strany"
250*2 500,000

K 915111C
VO D O RO VN É DO PRAVN Í ZN AČEN I BARVO U 
H LA D KÉ - VO DÍC Í, ST Ř ED O V Á  Č Á R A  125 MM S M 250,000
BALO TINO U ZŘ ÍZEN Í
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měri se pouze natíraná 
plocha)
- předznačeni a reflexní úpravu 
"délka 250 m"
250 250,000

PP

PP

P

PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Silnice 11/164, nehodová lokalita Člunek, km 10,650-10,940 
Objekt:

SO 102 - doplňující údaje - DIO

KSO: CC-CZ:
Místo: Lomy u Kunžaku Datum: 11.08.2021
Zadavatel: IC: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650
Uchazeč: IČ: 45274924

EUROVIACS, a s . DIČ: CZ45274924
Projektant: IC: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. DIČ: CZ70971641
Zpracovatel: IC:

DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH w m m
Základ daně Sazba dané Výše daně

dph základní 21,00% ■ ■ ■ ■
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s  DPH v C Z K w ^ m Ě

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Silnice 11/164, nehodová lokalita Člunek, km 10,650-10,940

Obiekt:
SO 102 - doplňující údaje - DIO

Místo: Lomy u Kunžaku

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: EUROVIA CS, a s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍj

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

OST - Ostatní
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Silnice 11/164, nehodová lokalita Člunek, km 10,650-10,940
Objekt:

SO 102 - doplňující údaje - DIO
Místo: Lomy u Kunžaku Datum: 11.08.2021

Správa a údržba
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: silnic Jihočeského 

kraje p.o.
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel: um m m

P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J .cena  [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
m m m

D HSV Práce a dodávky HSV w tm a m

D 9 O s ta tn í  k o n s t r u k c e  a  p rá c e ,  b o u r á n i m ^ m m

1 K 91400 D O ČA SN É Z A K R YT I N EBO  O TO Č EN I STÁ V A JÍC ÍC H  
DO PRAVN ÍCH ZN A Č EK K U S 10.000 ■ i ■ ■ i

PP DOČASNÉ ZAKRYTÍ NFBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 
ZNAČEK
Poznámka k souboru cen.
zahrnuje zakryti dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo

PSC jejich části) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakryti 
neprůhledným matenálem nebo otočeni značky) a jeho následné 
odstraněni

K 914122 DO PRAVN Í ZN A Č KY ZÁKLADNÍ V EL IK O ST I KU S 20,0002 O C ELO V É  FÓ L IE  T Ř  1 - MONTÁŽ S  PŘEM ÍSTĚN ÍM w m m i

PP

PSC

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - 
osazen/ a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu 
poškozených části nezahrnuje dodávku značky

3 K 914123 DO PRAVN Í ZN A Č KY ZÁKLADNÍ V EL IK O ST I 
O C ELO V É  FÓ L IE  T Ř  1 - DEM ONTÁŽ K U S 20,000

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 
DEMONTÁŽ
Poznámka k souboru cen

PSC Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem 
na předepsané misto

4
K

914129 D O PRAV 7N A C KY ZAKLA D  V E L  O C E L  FO L IE  T R  1 - 
N ÁJEM N É

K S D E
N 300,000 m m m m a m i

PP DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen
PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, 

počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dni použití

w "počet ks 20”
w "pronájem  dnů 15*'
w 20-15 300,000

5 K 914412 DO PRAVN Í ZN A Č KY 100X150CM  O C ELO V E  - 
MONTÁŽ S  PŘ EM ÍSTĚN ÍM K U S 10,000 — H l

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVT MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje - dopravu demontované značky z dočasné skládky - 
osazeni a montáž značky na mistě určeném projektem - nutnou opravu 
poškozených části nezahrnuje dodávku značky

w “IS 11a"
w 10 10,000

6 K 914413 DO PRAVN Í Z N A Č KY 100X150CM  O C ELO V E  - 
DEM ONTÁŽ KU S 10,000

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ 
Poznámka k souboru cen

PSC Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem 
na předepsané misto

w "IS 11a"
w 10 10,000

7 K 914429 D O PR A V  ZN AČ 100X150CM O C E L  FO L IE  T R  1 - K S D E 150 000 m m m m mN ÁJEM N É N
PP DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:
PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízeni, 

počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dni použiti

w "počet ks 10"
w "pronájem dnů 15"
w 10*15 150,000

8 K 916132 D O PR A V  S V Ě T LO  V Y S T R A Z  SO U PRA V A  5K S  - 
MONTÁŽ S  PŘ ESU N EM KU S 8,000 ■ n

PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J .cena  [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen
položka zahrnuje - přemístěni zařízeni z dočasné skládky a jeho

PSC osazeni a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu 
trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí - napájeni z baterie včetně záložní balena

9 K 916133 D O PRAV S V Ě T LO  V Y S T R A Z  SO U P R A V A  5K S  - 
DEM ONTÁŽ KU S 8,000 m m m ^ m m

PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ
Poznámka k souboru cen

PSC Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni zařízeni s odvozem 
na předepsané místo

10 K 916139 DO PRAVN Í S V Ě T LO  V Ý S T R A Ž N É  SO U P R A V A  5 
K U S Ů -N Á JE M N É

K S D E
N 120,000

PP DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNĚ

Poznámka k souboru cen:
PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni. Počet měrných jednotek 

se urči jako součin počtu zařízeni a počtu dní použití
w "počet ks 8"
w "pronájem  dnů 15"
w 8*15 120,000

11 K 916312 DO PRAVN Í ZA BR A N Ý Z2 S  FO LII T R  1 - MONTÁŽ S  
PŘ ESU N EM K U S 4.000 m m t

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

Poznámka k souboru cen.
položka zahrnuje - přemístěni zařízení z dočasné skládky a jeho

PSC osazeni a montáž na mistá určeném projektem - údržbu po celou dobu 
trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusu, nutnou opravu 
poškozených částí

12 K 916313 DO PRAVN Í ZÁ BR A N Y Z2 S  FÓ LIÍ T Ř  1 - DEM ONTÁŽ KU S 4,000 ■ ■ 1

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FŮLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ
Poznámka k souboru cen:

PSC Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizení zařízeni s odvozem 
na předepsané místo

13 K 916319 | DO PRAVN Í ZÁ BR A N Y Z2 - N ÁJEM N É rv& D E
M 60,000 ■ ■

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNĚ
Poznámka k souboru cen :

PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni. Počet měrných jednotek 
se určí jako součin počtu zařízen! a počtu dní použiti

w "počet ks 4"
w "pronájem  dnů 15"
w 4*15 60,000

14 K 916352 SM ĚR O V A C Í D E S K Y  Z4 O B O U STR  S  FO LII T R  1 - 
MONTÁŽ S  PŘ ESU N EM KU S 10,000 m m ■ i

PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM
Poznámka k souboru cen
položka zahrnuje - přemístění zařízeni z dočasně skládky a jeho

PSC osazeni a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu 
trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených Částí

15 K 916353 SM ĚR O VA C Í D E S K Y  Z4 O B O U STR  S  FO LII T R  1 - 
DEM ONTÁŽ KU S 10,000 w m i m m i

PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 ■ DEMONTÁŽ

16

Poznámka k souboru cen
PSC Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni zařízeni s odvozem 

na předepsané místo

K  916359 SM ĚR O VA C Í D E S K Y  Z4 O B O U STR  S  FO LII T R  1 - 
N ÁJEM N É

K S D E
N 150,000 ■ 1

pp

PSC

SMĚROVACÍ DESKY ZA OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ
Poznámka k souboru cen
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni Počet měrných jednotek
se urči jako součtn počtu zařízeni a počtu dni použiti.

w  " počet ks 10''
W  " pronájem dnů 15"
W  10-15 150,000
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P C  Typ Kód Popis MJ Množstvi J .cena  [CZK] Cena celkem [CZK]

D OST Ostatní m m m

17 K 02710 POM OC P R A Č E  ZR IZ  N EBO  Z A JÍS T  O B JÍŽ Ď K Y  A 
P Ř ÍS T U P  C E S T Y K P L 1,000 ■ ■

__ L  -
PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠt OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC

w
w

Poznámka k souboru cen
zahrnuje veškeré náklady spojeně s objednatelem požadovanými 
zařizením>
"DIO"
1 1.000

Strana 11 z 11



EUPOVIA
VINCI ->

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod České Budějovice
Planá 72, 370 01, České Budějovice

Kontrolní a zkušební plán stavby

STAVBA: Nehodová lokalita: siln ice 11/164 Člunek

OBJEKT: SO 101 siln ice 11/164, staničení 10,650-10,940 k

KO N STRUKCE: Hutněné asfaltové vrstvy

STAN IČENÍ: od 0.000 do 0 .250 km

OBJEDNATEL:

Číslo KZP: 01/21

Jméno a příjm ení Datum *s»*Razítko a
^  c i  i n # * )

podpis
>4 f  M  /o*'

Zpracoval 1ÍP tou
---------<5= ú r f A ---------------

1  V I N C I

BtiJast C e c h y  západ 
p jo v ic e

Schválil za správce 
stavby/TDI/objednatele

-------------------- ' U l LUSKe budélOVk-----



Kontrolní a zkušební plán - ACO 11+ 50/70
STAVBA: Nehodová lokalita: silnice 11/164 Člunek 

Stavební objekt: SO 101 silnice 11/164, staničení 10,650-10,940 km

Předmět kontroly
Množství
(výměra)

Je
dn

ot
ka

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma Metodika
Požadovaná

četnost Požadovaný parametr Počet zkoušek Vykonává Doklad

Obrusná vrstva 
v tl. 50 mm 

ACO 11+ 50/70

Zkoušky typu ITT (CB19-065-JČO) předložit ke schválení objednateli/správci stavby nejpozději 14 dní před zahájením prací TDS
písemné
schválení

Teplota směsi u finišeru ČSN 73 6121, tab. 6 1 h min. 140 X  
zápis do SD

technik
zhotovitele

zápis v SD
Tloušťka kladené vrstvy 1 h

215 t Zrnitost, obsah asfaltu TKP kap. 7, tab. 3 
ČSN 73 6121, tab. A .l

ČSN EN 12697-1;-2 1000 t
shoda s ITT

1 laboratoř protokol

215 t Mezerovitost ČSN EN 12697-8 1000 t 1 laboratoř protokol
1 750 m2 Míra zhutnění - nedestruktivně TKP kap. 7, tab. 4 ČSN 

73 6121, tab. 10 - 17
ČSN 73 6160 500 m2 min. 96 % 4 laboratoř protokol

1 750 m2 Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně ČSN 73 6160 500 m2 2,0 až 7,5% 4 laboratoř protokol
POZNÁMKY
1) pro dokladování k přejímacímu řízení staveb lze použít výsledky zkoušek směsi, které nejsou starší 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy

2) zkoušky asfaltové směsi jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy min, 1 krát na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovacího šneku finišeru

3) míra zhutnění a mezerovitost na vývrtech může být nahrazena měřením nedestruktivně

4) v případě provádění i ložní vrstvy jsou vývrty na podkladní vrstvě provedeny z úrovně ložní vrstvy, přičemž podkladní vrstva je důkladné zkontrolována nedestruktivně

5) tloušťka vrstvy na mostech se zjišťuje z rozdílu vzdáleností od referenční roviny k povrchu jednotlivých vrstev; může být nahrazena geodetickým zaměřením po 20 m

6) požadavek na min. tloušťku hotové vrstvy neplatí pro BBTM a vyrovnávací vrstvy; hodnota pro průměrnou tlouťku platí na prováděném úseku při tl vrstvy nad 30 mm; pro vrstvy do 30 mm platí 0  min. 0,85 h


