

# SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006929

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-244

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D0 520 Březiněves - Satalice, optimalizovaná TES ve dvou variantách (kombinace zahloubené a tunelové varianty)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

## 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

(dále jen „objednatel“)

a

## 2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 45272387  
DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

*jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD PP velké a BIM 2020“*

**AMBERG Engineering Brno, a.s.**

se sídlem: Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno  
IČO: 49446703  
DIČ: CZ49446703  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B,  
vločka 1120  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

*jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD PP velké a BIM 2020“*

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## **Článek I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem je podrobnější dopracování technického řešení variant 2 a 3 nejlépe kombinací technického řešení variant 2 a 3, a to s důrazem na vedení nivelety trasy D0 520 tak, aby byly v maximální možné míře eliminovány její vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví (zejména ochrana obytné zástavby, ovlivnění hydrogeologických poměrů, snížení objemů zemních prací, odvodnění, bezpečnost provozu a další), a to se zohledněním relevantních požadavků v obdržených vyjádřeních. Nedílnou součástí této optimalizované varianty budou také MUK Satalice s navrženou ochranou Satalic a MUK Březiněves (tak aby byl úsek i samostatně provozuschopný) Optimalizovaná studie bude zpracována ve dvou variantách pro možnosti hodnocení v procesu EIA a to kombinací různě dlouhých tunelů popřípadě zářezů.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

1. Podrobná specifikace předmětu plnění
  2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.
  3. Soupis prací
  4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Předávací protokol
  7. Společné čestné prohlášení
  8. Situace zájmového území
  9. Závěr zajišťovacího řízení
  10. Závěr zajišťovacího řízení – stručné shrnutí
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:  
Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
  3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000744, uzavřenou dne 25.9.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
3 756 250,- Kč	788 812,5 Kč	4 545 062,- Kč

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatel od souhlasené plnění v Předávacím protokolu. Dílčí fakturace proběhne na základě oboustranně podepsaného oceněného soupisu prací.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: od účinnosti smlouvy

popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	lhůty plnění
Koncept TES	1x listinná verze + 1xCD	Do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele
Čistopis TES	3x listinná verze + 1xCD	Do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek objednatelem

Dokončení plnění: do 31.12. 2022

Specifikace případných etap: lhůta pro předání a převzetí plnění: viz. tabulka výše

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Praha, Březiněves, Třeboradice, Míškovice, Přezletice, Vínůž, Radonice, Satalice

## Článek IV.

### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: **IG a HG průzkumy, Závěry biologických průzkumů, Dostupné PD navazujících staveb.**

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: netýká se
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Závod Praha, Na Pankráci 545/56, Praha 4.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele  
za zhotovitele
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz článek III. Bod 1
9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
  - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
  - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
  - c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

odbor:  
adresa: Závod Praha 564/56  
PSČ: 140 00  
k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor:  
e-mail:  
k rukám:

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nepoužije se

### **Článek V.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.
  3. Soupis prací
  4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Předávací protokol
  7. Společné čestné prohlášení
  8. Situace zájmového území
  9. Závěr zajišťovacího řízení
  10. Závěr zajišťovacího řízení – stručné shrnutí
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

 Digitálně podepsal

## **Podrobná specifikace předmětu plnění**

Předmětem je podrobnější dopracování technického řešení variant 2 a 3 nejlépe kombinací technického řešení variant 2 a 3, a to s důrazem na vedení nivelety trasy D0 520 tak, aby byly v maximální možné míře eliminovány její vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví (zejména ochrana obytné zástavby, ovlivnění hydrogeologických poměrů, snížení objemů zemních prací, odvodnění, bezpečnost provozu a další), a to se zohledněním relevantních požadavků v obdržných vyjádřeních. Nedílnou součástí této optimalizované varianty budou také MUK Satalice s navrženou ochranou Satalic a MUK Březiněves (tak aby byl úsek i samostatně provozuschopný) Optimalizovaná studie bude zpracována ve dvou variantách pro možnosti hodnocení v procesu EIA a to kombinací různě dlouhých tunelů popřípadě zářezů.

## Technické podmínky

- Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.
- XC4 - Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- Ostatní související právní předpisy normy a technické předpisy v platném znění <http://www.pjpk.cz>

## Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020 (01ST-000744)

AKCE

### D0 520 Březiněves - Satalice, optimalizovaná TES ve dvou variantách (kombinace zahloubené a tunelové varianty)

žlutě - dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH			
20 761 990 277,00			
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci			
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky			
Nabídka dodavatel v Kč bez DPH	3 036 250	720 000	3 756 250
% změna ceny Nabídka/Předpoklad			

\*) Dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** dodavatele.

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2**

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část TES	
Rozdíl:	Ok



Tabulka č. 2

**SPECIFIKACE - TES**

**D0 520 Březiněves - Satalice, optimalizovaná TES ve dvou variantách (kombinace zahloubené a tunelové varianty)**

**SOUČET 1. – 2. celkem za TES (bez DPH)**

**3 036 250**

## Technická pomoc

## Optimalizovaná TES pro D0 520 vč. koordinace s navazujícími stavbami

Cena celkem

720 000

## Cena TP celkem bez DPH

## Koordinace prací v návaznosti na stavby navazující, související či podmiňující :

- Zajištění provázanosti s (D8 , D0 519 a D10, Vysočanská R. a D0 510 ) niveletou navazujících variantních úseků
- Studium navazujících staveb
- Kontrola vazeb objektových řad
- Svolávání a účast na koordinačních jednání vč. vyhotovení záznamů z jednání
- Měsíční informace o stavu PD a zprávy o koordinaci a projednávání

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

## SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost PGP/AMBERG – RD projekty velké a BIM 2020  
Zastoupená Správcem společností PRAGOPROJEKT, a.s.,  
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,  
IČO: 452 72 387,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

Společnost AMBERG Engineering Brno, a.s.  
se sídlem: v Brně, Ptašínského 10, PSČ: 602 00  
IČO: 49446703  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120,

jakožto zhotovitel služby „D0 520 Březiněves - Satalice, optimalizovaná TES ve dvou variantách (kombinace zahloubené a tunelové varianty)“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>
SANTIS a.s.	IČO: 25546791 Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou	Činnost v oboru projektování pozemních staveb

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PGP/AMBERG – RD projekty velké a BIM 2020

Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s.,

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,

IČO: 452 72 387,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

Společnost AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: v Brně, Ptašinského 10, PSČ: 602 00

IČO: 49446703

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120,

jakožto zhotovitel služby „D0 520 Březiněves - Satalice, optimalizovaná TES ve dvou variantách (kombinace zahloubené a tunelové varianty)“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D0 520 Březiněves - Satalice, optimalizovaná TES ve dvou variantách (kombinace zahloubené a tunelové varianty)“.

<b>Funkce</b>	<b>Příjmení</b>	<b>Jméno</b>
Koordinace celého projektu – HIP akce		
Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby		
Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby		
Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb		
Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství		
Zodpovědný projektant v oboru geotechnika		
Zeměměřičské činnosti		
Posuzování vlivů na životní prostředí		
Hlavní koordinátor inženýrských činností		
Inženýrské činnosti		
Právník		
Osoba BIM manažera		
Projektant v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací		
Zodpovědný projektant v oboru technika prostředí staveb – specializace technická zařízení („specialista vzduchotechnika“)		
Projektant v oboru projektování instalací elektrických zařízení („elektrotechnika v tunelech)		

## VZOR

# PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006929

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D0 520 Březiněves - Satalice, optimalizovaná TES ve dvou variantách (kombinace zahloubené a tunelové varianty)

### Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby:

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
  - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatel bez zjevných vad.
  - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatel s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

\_\_\_\_\_  
[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 02PT-006929 objednatele

**Společné čestné prohlášení**

Tvoří samostatnou přílohu

Příloha č. 8, ke Smlouvě č. 02PT-006929 objednatele

## **Situace zájmového území**

Tvoří samostatnou přílohu

Příloha č. 9, ke Smlouvě č. 02PT-006929 objednatele

## **Závěr zajišťovacího řízení**

Tvoří samostatnou přílohu



Příloha č. 10, ke Smlouvě č. 02PT-006929 objednatele

## **Závěr zajišťovacího řízení – tabulka shrnutí**

Tvoří samostatnou přílohu

## VZOR

### SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006929

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D0 520 Březiněves - Satalice, optimalizovaná TES ve dvou variantách  
(kombinace zahloubené a tunelové varianty)

(dále jen „Smlouva“)

#### **Společnost PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

#### **Společnost AMBERG Engineering Brno, a.s.**

se sídlem: v Brně, Ptašínského 10, PSČ: 602 00

IČO: 49446703

jakožto dodavatelé **Společnost PRAGOPROJEKT/AMBERG – RD PP velké a BIM 2020**, tímto čestně  
prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

Digitálně podepsal

o=PRAGOPROJEKT, a.s.,

Datum: 2021.08.04 10:50:13 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.07.27

14:40:47 +02'00'

PRAGOPROJEKT, a.s.

AMBERG Engineering Brno, a.s.

Praha dne 24. března 2021

Č. j.: MZP/2021/710/1732

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

## **ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ**

**podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní  
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)**

### **Identifikační údaje:**

***Název:***

**D0, stavba 520 Březiněves - Satalice**

***Charakter záměru:***

Předmětem záměru je realizace severovýchodní části Silničního okruhu kolem Prahy (okruh je zařazen do sítě dálnic jako dálnice D0), která propojuje v současnosti projednávanou stavbu D0 519 Suchdol – Březiněves s již provozovanou stavbou D0 510 Satalice – Běchovice (vznikne přímé propojení dálnice D8 s dálnicí D10). Jedná se o liniovou dopravní stavbu, novostavbu trvalého charakteru. Stavba 520 začíná v km 47,10 plynulým navázáním na projednávanou stavbu 519. Mimoúrovňová křižovatka (dále jen „MUK“) Březiněves zajišťuje křížení D0 s Proseckou radiálou v pokračování D8. Konec stavby 520 je vložen do km 60,05 za MUK Satalice, která zajišťuje křížení D0 s Vysočanskou radiálou a její pokračování D10. Součástí stavby 520 je také dostavba MUK Satalice do definitivní podoby zajišťující její komplexní funkčnost.

Ve stabilizovaném koridoru jsou řešeny tři varianty se stejnou stopou (směrovým řešením), ale rozdílně vedenou niveletou (výškovým řešením). Varianta 1 je vedena víceméně po terénu v mírných zářezech nebo v násypch. Varianta 2 je oproti variantě 1 navržena s výrazně zahlobenou niveletou, s nižšími mosty. Varianta 3 dále zahlubuje niveletu a zahrnuje 3 tunelové úseky – tunel Třeboradice, tunel Veleň a tunel Vinoň.

K záměru byla jako součást posuzování zařazena také MUK Březiněves (která je již součástí předchozího úseku D0 519) s tím, že je třeba, aby D0 520 byla v případě nutnosti samostatně