
  SML-00107-2021-945 
 

  

S M L O U V A   O   D Í L O 

č. 022/S945/2021/137 

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru     

 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 

540 

zastoupený Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Oblastního ředitelství západní Čechy, na 

základě pověření ze dne 21. 12. 2020 uděleného Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem 

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxx xxx, specialista vodního hospodářství 

 tel.: xxx xxx xxx, e-mail:

 

                                                xxxx xxxxxx xxxxxxxx,  technický dozor stavebníka (TDS) 

tel.: xxx xxx xxx, e-mail: x   xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

                                                .xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, osoba pracující pod vedením TDS 

tel.: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 

 

(dále jako „objednatel“)  na straně jedné 
 

a 

 

Živa Projekt s.r.o. 
Brandýská 763, 250 90 Jirny 

IČO: 10721517  

DIČ: CZ10721517 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 347249 

statutární orgán: Jana Žišková, jednatelka společnosti 

 

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxxxxxx xxxxxx , 

 tel.: xxx xxx xxx , e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 123-3853980227/0100 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

 

 

(dále jako „zhotovitel“)  na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

mailto:zdenka.gerbocova@lesycr.cz
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  
 

 

I. 

Předmět smlouvy  

 

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele: 

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci: 

a) Projektová dokumentace pro společné povolení stavby v rozsahu dokumentace pro 

provádění stavby  

 

 „PPO Mochtínského potoka ř.km 3,650 – 4,260,“ 

                                                              dále jen „projektová dokumentace“   

 

        na vodním toku: Mochtínský potok, číslo hydrologického pořadí: 1-10-03-0440, IDVT: 

10250426, ř. km: 3,650 – 4,260, katastrální území: Mochtín, vše za podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty 

a touto smlouvou.  

 

1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) 

projektovou dokumentací. 

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou. 

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech 

žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 

vodoprávního úřadu; touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je 

přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby bude 

zpracována minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby. 

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., 

o technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví 

technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby. 

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění 

stavby (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše ve znění pozdějších předpisů). 

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby vyplývající ze zadávacího listu, který je 

přílohou č. 1 této smlouvy.  

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání 

projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány 

státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími 

fyzickými a právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně 

vypořádání jejich připomínek. 
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8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání společného územního a stavebního 

povolení a pro realizaci stavby. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště. 

10. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti 

autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, 

kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí 

zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel 

kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou 

dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními 

akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem 

seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této 

činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a 

požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít 

vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav 

dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, 

a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době 

objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván. 

 

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství: 

projektová dokumentace pro společné povolení stavby v rozsahu dokumentace pro provádění 

stavby:  6 ks paré 

a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát docx. xlsx. 

dwg. dgn.) 

 

 

II. 

Doba plnění 

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 01. 09. 2021 

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: 

19. 08. 2022. 

      Zpracování a předání díla uvažuje s níže uvedeným dílčím plněním, a to v uvedených 

termínech: 

a) geodetické práce, hydrologická data ČHMÚ, biologický screening lokality, dílčí plnění PD 

pro společné povolení stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby bude 

provedeno nejpozději do 31. 12. 2021.  

b) dokončení zpracování PD pro společné povolení stavby v rozsahu dokumentace pro 

provádění stavby bude provedeno nejpozději do 19. 08. 2022. 

2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo 

(jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) 

vykazující závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. 

Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel 

převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě. 

3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu 

provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání 

kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem 
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projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského 

dozoru převzetím dokončené stavby objednatelem. 

 

 

III.  

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Za řádně provedené dílo – projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží 

zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 370 500,- Kč bez DPH, slovy 

třistasedmdesáttisícpětsetkorun bez DPH.  

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1: 

a) 230 000,-- Kč bez DPH  

b)140 500,-- Kč bez DPH  

1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení 

objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. 

Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného 

díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího 

plnění) až po odstranění těchto vad. 

1.3. V případech, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle 

příslušného právního předpisu. 

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové 

dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského 

dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).  

 

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba 

za účast na stavbě činí 4 000,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle 

příslušného právního předpisu – v případě, že je zhotovitel plátce DPH) za jednu účast 

zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou 

zhotovitelem dle čl. I, odst. 10 v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých 

nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné 

a případné ubytování.  

3. Zálohy objednatel neposkytuje. 

4. Cena za dílo (dílčí plnění) dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných 

daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení díla (jednotlivých dílčích 

plnění) zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III odst. 1.2 

a čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve 3 vyhotoveních. 

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 

500 08 Hradec Králové. 

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství západní Čechy, 

Krušnohorská 7, 360 10 Karlovy Vary.   

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí členění dle článku II., odst. 1. 

5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena 

vždy za všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež 

se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na 

základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního 

měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním 

měsíci následujícího, doručeného objednateli. 
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6. Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.  

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže 

vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak: 

– jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této 

smlouvy, 

– nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně. 

 

 

IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství 

a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa

e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které 

s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti 

objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou 

součástí dokladové části projektové dokumentace. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. 

3.1. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise, konané v průběhu zpracování PD, 

potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části a výkresy v elektronické podobě – 

formát pdf.) v termínu minimálně 7 dní předem (před konáním DK). 

3.2. Zhotovitel PD předloží objednateli pro účely dokumentační komise konané před 

odevzdáním díla 2 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její 

elektronickou verzi v termínu nejpozději 14 dní před termínem odevzdání díla (případně 

dílčího plnění).  

3.3. Zápis z jednání dokumentační komise konané před odevzdáním díla bude zhotoviteli 

zaslán nejpozději 7 dní před termínem odevzdání díla (za předpokladu dodržení všech 

smluvených termínů ze strany zhotovitele). Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet 

paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi i dříve, než 

ve stanovený termín.  

4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci společného územního a stavebního řízení. 

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby a pro 

provádění stavby) bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý 

rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr bude vypracován také 

samostatně, jako součást každého paré projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých 

položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové 

výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část 

dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.  

5.1. Součástí budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze 

zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební 

objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků). 
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5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce 

definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé 

takovéto položky. 

6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb 

nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány 

v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek 

či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové soustavě ÚRS . Elektronická 

podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen 

v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové 

soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel 

v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně 

dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS 

platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli.  

8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 

dokumentace dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření 

v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření 

dle věty první. 

9. Zhotovitel projedná s  uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského 

revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové 

dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení 

(minimálně přehled odchycených druhů s  počtem odlovených jedinců a určení místa, kam 

budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím 

způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání 

sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první.  

10. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda 

práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet 

koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude 

nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne 

koordinátorovi potřebnou součinnost. 

11. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude součástí projektové dokumentace 

a bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

12. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly 

kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr 

s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace. 

13. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 

finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 

stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. 

14. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace. 

15. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy 

stavby a pro zadání a provádění stavby. 

 

 

V. 
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Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p., 

Oblastní ředitelství západní Čechy, Slovanská alej 2323/36, 326 00 Plzeň.  

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 

odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II odst. 1 této smlouvy. 

3. O předání a převzetí díla (jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn datovaný zápis do protokolu 

a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. 

nebude-li způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, 

popř. do potvrzení o kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém 

případě se má zato, že k předání díla nedošlo.  

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 

dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 

zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož 

i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na 

životní prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli 

poskytuje na dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem 

projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí 

takové projektové dokumentace objednatelem. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 

Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, 

že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že 

objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 

dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 

(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na přiměřenou 

slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již 

zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jejího uplatnění.  

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti 

za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel 

požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení 

opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 

poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V 

případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě 

splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.  

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. 

 

 

VI. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 

této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %  z ceny za dílo (dílčí 

plnění) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
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2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV. odst. 3.2. této smlouvy (zhotovitel nepředloží 

objednateli ve stanoveném termínu dohodnutá paré projektové dokumentace pro účely 

dokumentační komise) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % 

z ceny za dílo (dílčí plnění) bez DPH. 

3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 10 této smlouvy zhotovitelem zavazuje se 

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neúčast 

autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý, den 

prodlení. 

5. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 

spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů 

uvedených v čl. VII. odst. 2 této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % 

z celkové částky za dílo bez DPH. 

6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 

souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem 

řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů 

ode dne jeho vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty 

obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo 

objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 

náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž 

se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě 

doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli. 

 

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek 

stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i 

přes předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne 

součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel 

v prodlení s platbou ceny za dílo (dílčí plnění) po dobu delší než jeden měsíc.  

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě: 

– provádění prací v rozporu s touto smlouvou,  

– pokud je zhotovitel v úpadku,  

– v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 

1 této smlouvy delšího než 2 měsíce, 

– jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 

smlouvy odstoupit. 

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) 

rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky 

pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na 

základě této smlouvy, tak aby stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem 

hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele 
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nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně 

a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny 

odpovídajícího dílčího plnění dle čl. III. této smlouvy. 

5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí 

ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného. 

 

 

VIII. 

Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle 

uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva 

účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. 

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky. 

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 

smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 

(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění. 

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 

smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 

takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů. 

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 

plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. 

 

8. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 

vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně 

formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být 

přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) 

podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 

jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.  

 

9. Objednatel za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, 

s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli 

protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového 

jednání. 

 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami 

a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy 

 

11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou. 

 

 

 

 

http://www.lesycr.cz/
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V…………………dne ……………….    V ………………… dne: ……………… 

    

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

………………………………………  …………………………………………. 

Ing. Miroslav Rozner                Jana Žišková 

ředitel Oblastní ředitelství západní Čechy   jednatelka společnosti 

 Lesy České republiky, s. p.     Živa Projekt s.r.o.   

  

 

 

Příloha č. 1 – Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem 

 




