

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2020/094

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací („**smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění („**občanský zákoník**“) a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“) mezi:

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zastoupená: Pavlem Ptáčkem, Supervizorem, Výstavba pevné přístupové sítě Praha, dle pověření
Bankovní spojení: PPF banka
Číslo účtu: 2019160003/6000
(„**CETIN**“)

a

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
IČO: 03447286
DIČ: CZ 03447286
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
Číslo účtu: 2023100003/6000
zastoupena dvěma členy představenstva společně, z nichž jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva
(„**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“.

DEFINICE POJMŮ

„**Den**“ je kalendářní den;

„**CTN**“ má význam uvedený odst. 3.1. této smlouvy;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Překládka**“ je stavba v k.ú. Březiněves spočívající v jakékoliv změně trasy nebo přemístění SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Stavba je stavba pod názvem „**Na Hlavní, zast.Na Boleslavce, Praha 8, č.akce 2960110**“, jež vyvolala Překládku, a jejímž investorem je Stavebník;

„**Vyjádření o existenci SEK**“ je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 27.2.2020 vydané společností CETIN pod čj. 559397/20, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN; Vyjádření o existenci SEK si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčeného úseku SEK.
- 1.3 Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPI PH Březiněves, Na Hlavní, zast.**“.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním Překládky vzniknou, a které by jí nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

III. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle předloženého cenového a technického návrhu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy („**CTN**“).
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky),
 - (ii) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jiné smlouvy s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vydání rozhodnutí o vyvlastnění takového práva.(to vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky není společnost CETIN povinna Překládku realizovat a realizace Překládky nebude společností CETIN zahájena dříve, než jsou splněny Předpoklady realizaci Překládky.

- 3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna v rámci realizace Překládky pověřit jinou osobu jednotlivými úkony Překládky. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

IV. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje:

před realizací Překládky:

- (i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tj. zejména prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy v souladu s ustanovením § 5 Zákona o vyvlastnění;
- (ii) pokud nedojde ze strany vlastníka Překládkou dotčených nemovitostí dobrovolně k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jiné smlouvy, je CETIN povinen učinit veškeré nezbytné kroky ke zřízení služebnosti dle Zákona o vyvlastnění, tj. zejména podat návrh na zřízení služebnosti rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu.

při realizaci Překládky:

- (i) respektovat časový harmonogram Stavby, v souladu s požadavky Stavebníka, to vše za předpokladu, že Stavebník společnost CETIN s harmonogramem stavby, která vyvolala Překládku seznámí, harmonogram s dostatečným časovým předstihem předloží,
- (ii) poskytnout nezbytnou součinnost při realizaci Stavby,
- (iii) plně respektovat podmínky vydaného dopravně inženýrského rozhodnutí, územního rozhodnutí – o umístění stavby, stavebního povolení a Technických podmínek Stavebníka, to vše za předpokladu, že Stavebník s tímto prokazatelně společnost CETIN seznámil a s dostatečným časovým předstihem Technické podmínky Stavebníka předložil.

po realizaci Překládky:

- (i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,
- (ii) zajistit nezbytné geometrické plány služebností, uzavřít smlouvy o zřízení služebností a zajistit vložení práv ze služebností na základě smlouvy či na základě správního rozhodnutí do katastru nemovitostí.

- 4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje:

před realizací Překládky:

- (i) zajistit a předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) včetně dokumentace DUR Překládky potvrzené správním orgánem, který územní rozhodnutí vydal;
- (ii) stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí Městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby – rozhodnutí o umístění stavby „Na Hlavní, zastávka Na Boleslavce, Praha 8, č. akce 2960110“, Praha 8, Březiněves, Na Hlavní č.j. MCP8 192776/2020 ze dne 21.7.2020, které nabylo právní moci dne 19.8.2020 (dále jen „Územní rozhodnutí“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů

státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 3 Smlouvy.

- (iii) oznámit společnosti CETIN nejpozději do třiceti (30) Dnů před realizací Překládky stavební připravenost, resp. písemně vyzvat CETIN k převzetí staveniště s určením termínu pro převzetí staveniště, který nebude kratší než třicet (30) Dnů po doručení oznámení k převzetí staveniště („**Písemná výzva Stavebníka**“);
- (iv) konzultovat se společností CETIN časový harmonogram, zejména pro účely splnění závazku společnosti CETIN dle odst. 4.3 této smlouvy.

- 4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky (i) do tří (3) měsíců ode Dne termínu převzetí staveniště uvedeného v Písemné výzvě Stavebníka, a to za předpokladu, že ke Dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené odst. 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny veškeré povinnosti uvedené odst. 4.2 této smlouvy, (ii) jinak nejpozději do tří (3) měsíců Dnů od jejich zajištění.
- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že jakákoliv lhůta stanovená společnosti CETIN (i) k realizaci Překládky dle odst. 4.3 této smlouvy (ii) k podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení dle Zákona o vyvlastnění se prodlužuje o tolik Dnů, o kolik Dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

IV.

NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je na základě § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby Stavebník Překládku nevyvolal. Náklady související s modernizací či zvýšením přenosové kapacity nadzemního nebo podzemního vedení SEK však nese společnost CETIN.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN ke dni uzavření této smlouvy činí **131.839,- Kč** (slovy: jedno sto třicet jedna tisíc osm set třicet devět korun českých) bez DPH. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.

- 5.3 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 smlouvy a/nebo nejsou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě CTN, Stavebník se zavazuje je společností CETIN uhradit. O tom sepíší Smluvní strany dodatek k této smlouvě.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle odst. 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu, včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství vyměřené v souvislosti s realizací Překládky dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- náklady související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura“).
- 6.2 Faktura bude vystavena do patnácti (15) Dnů od ukončení Překládky a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Předpokladem pro vystavění daňového dokladu protokol o předání staveniště zpět Stavebníkovi formou zápisu do stavebního deníku.

- 6.4 Faktura bude (i) obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, (ii) vystaveny ve dvou (2) vyhotoveních a (iii) zaslány společností CETIN na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce této smlouvy.
- 6.5 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle této smlouvy a v souladu s touto smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) Dnů ode Dne vystavení příslušné Faktury
- 6.6 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 této smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné Faktury vystavené společností CETIN. K Faktuře budou přiloženy jednotlivé doklady, jimiž byly tyto náklady CETIN vyúčtovány, a doklady prokazující úhradu těchto nákladů společností CETIN. Stavebník je povinen uhradit tyto náklady ve lhůtě splatnosti Faktury, pokud budou tyto náklady řádně prokázány způsobem dle předchozí věty.
- 6.7 Faktury dle této smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.8 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu s touto Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední Den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

VII. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý Den prodlení.
- 7.2 Pro případ prodlení společnosti CETIN s termínem dokončení realizace Překládky dle odst. 4.3 této smlouvy je CETIN povinen uhradit Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,5 % ceny Překládky za každý započatý Den prodlení.
- 7.3 Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že povinná Smluvní strana zaplatí smluvní pokutu přímým bankovním převodem na bankovní účet oprávněné Smluvní strany do deseti (10) Dnů od doručení výzvy oprávněné Smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty.
- 7.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
- 7.5 Splněním rozvazovací podmínky dle čl. 9 této smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

VIII. KONTAKTNÍ OSOBY

- 8.1 Kontaktními osobami za společnost CETIN jsou:
ve věcech smluvních: Ludmila Pažoutová
funkce: Specialista pro výstavbu sítě
e-mail: ludmila.pazoutova@cetin.cz, tel.: 238 462 468

ve věcech technických: Jiří Beneš
funkce: Specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť
e-mail: jiri.benes@cetin.cz, tel.: 606 751 054

8.2 Kontaktními osobami za Stavebníka jsou:



IX. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 9.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 a 4.3 této smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v účinném znění.
- 9.2 S ohledem na ustanovení odst. 10.1 tohoto článku tato smlouva zanikne prvním Dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených odst. 4.2 a odst. 4.3 této smlouvy. V případě, že dojde k zániku této smlouvy rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti Dnem následujícím po Dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti čtyř (24) Dnů po uzavření této smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění této smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující Den po jeho obdržení. Nebude-li tato smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi Dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
- 10.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

10.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely této smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě; a/nebo
- (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo
- (c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ odstoupení od smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písm. (b) a (c).

10.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

10.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10.6 Tato smlouva může být měněna pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Odstoupit od této smlouvy lze pouze písemně.

10.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

10.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

10.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti z této smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

10.10 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

10.11 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK), která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, předmět této smlouvy a datum jejího uzavření.

- 10.12 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje („osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce.
- 10.13 Účelem předání osobních údajů je plnění smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 10.14 Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 10.15 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění smlouvy může docházet k předání osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se smlouvou. Za plnění povinností ze smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 10.16 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.
- 10.17 Každá ze Smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily (i) se zásadami Criminal compliance programu Stavebníka („CCP“), které jsou zveřejněny na webových stránkách TSK, zejména s Kodexem CCP a (ii) s interním korporátním compliance programem společnosti CETIN navrženým tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>) a zavazují se tyto zásady po dobu trvání této smlouvy dodržovat. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v účinném znění, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v účinném znění.
- 10.18 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2020/094
Číslo smlouvy Stavebníka:

SRM: 8030002519
Registr smluv: Ano

10.19 Součástí této smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů dle CTN

Příloha č. 3 – Územní rozhodnutí Městské části Praha 8 č.j. MCP8 192776/2020 ze dne 21.7.2020

V Praze

CETIN

Pavel Ptáček

Supervizor Výstavba přístupové sítě Praha

V

Te

bl. m. Prahy, a.s.

chtr

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

224

ek

OMUNIKACÍ
a.s.
00 PRAHA 1



PPD - Propočet projektové dokumentace

Název stavby: VPI PH Březiněves, Na Hlavní, zast.

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: TEMO telekomunikace a.s.

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.036	KMP:	0.000	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavě 0.000 km

Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavě 0.000 km

Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavě 0.000 km

Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní úze 0.000 km

Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE

MONTÁŽ

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

PROVOZNÍ PRÁCE

MATERIÁL DOD. CETIN

MATERIÁL VYŘAZENÝ

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkázovaný

POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST

NESTAVEBNÍ ČINNOST

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky
-----------	------------------	---------------

PŘÍPRAVA

958084	Návrh cenový a technický
--------	--------------------------

ZEMNÍ PRÁCE

955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm
954959 S	Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm
952362 S	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70
954956 S	Rýha vjezd kostky 35/70-90
954966 S	Rýha vjezd kostky 35/70-90rozš. o 10 cm
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu

MONTÁŽ

955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické
	montáž SYSPRO

954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN
----------	---------------------------------

958593 S	Provádění PEW o víkendu
----------	-------------------------

958469 S	Uvedení stavby do provozu
----------	---------------------------

kolaudace

958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m
----------	---

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)
----------	---

956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m
----------	-----------------------------------

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ
--------	--------------------------

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene
	náhrady

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ
--------	--

958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN
--------	---

958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele
--------	--

PROVOZNÍ PRÁCE

957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu
----------	--

POPLATKY

955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.
	zábor

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky
-----------	------------------	---------------

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová
319184 S	Spona trubkySYSPRO
319209 S	Trubka dělená SYSPRO 160/110

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

- Odbor územního rozvoje a výstavby -
oddělení dopravních staveb
Zenklova 35, 180 48 Praha 8

Spis. zn.: MCP8 147446/2020/OV.Bau

Č.jedn.: MCP8 192776/2020

Vyřizuje: Baumruk Vladimír

Praha, dne 21.7.2020

Březiněves/p 52/1

Toto rozhodnutí je vykonatelné - nabylo právní moci

dne 19.8.2020

ROZHODNUTÍ Úřad městské části Praha 8

dne 26.8.2020

Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále pak podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební úřad“) ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 13.5.2020 podal

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 03447286, Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1-Staré Město, zastoupena na základě plné moci společností Sinpps, s.r.o., IČO 62584332, Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

schvaluje stavební záměr

na stavbu:

**„Na Hlavní, zastávka Na Boleslavce, Praha 8, č. akce 2960110“
Praha 8, Březiněves, Na Hlavní**

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 52/1 (ostatní plocha), parc. č. 52/3 (ostatní plocha), parc. č. 52/6 (ostatní plocha), parc. č. 52/11 (ostatní plocha), parc. č. 327 (ostatní plocha), parc. č. 354 (ostatní plocha), parc. č. 426/105 (orná půda), parc. č. 426/108 (orná půda) v katastrálním území Březiněves.

Stavba obsahuje:

- SO 101 Komunikace
- SO 401 Přisvětlení přechodu pro chodce a úprava VO
- SO 402 Přípojka NN označnick
- SO 403 Přeložka kabelu CETIN a.s.

I. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, kterou vypracoval v 09/2019 projektant Sinpps s.r.o., IČO 62584332.

Dobrušská 5, 147 00 Praha 4, autorizováno Ing. Pavlem Jeřábkem, autorizovaným inženýrem ČKAIT 0701435 a Ing. Martinem Kučerou, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0009920.

2. Navržená stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 52/1 (ostatní plocha), parc. č. 52/3 (ostatní plocha), parc. č. 52/6 (ostatní plocha), parc. č. 52/11 (ostatní plocha), parc. č. 327 (ostatní plocha), parc. č. 354 (ostatní plocha), parc. č. 426/105 (orná půda), parc. č. 426/108 (orná půda) v katastrálním území Březiněves, podle dále uvedených podmínek, jak je zakresleno v ověřené projektové dokumentaci, kterou po nabytí právní moci obdrží stavebník v souladu s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona.
3. Do prostoru stávající silnice II/243 Na Hlavní a místní komunikace IV. třídy (chodníky), budou umístěny tyto nové části stavby, jejího příslušenství a stavbou vyvolané přeložky podzemních sítí:

SO 101 Komunikace, obsahující:

- Zastávku autobusů PID Na Boleslavce, směr z centra v zálivu, za křižovatkou Na Hlavní - Na Boleslavce, s délkou nástupní hrany 20 m, šířky 3,25 m, výškou nástupní hrany 16 cm a délkou vjezdového klínu 25 m
- Nový chodník šířky 2,5 m, tvořící současně nástupiště zastávky směr z centra
- Nový zastávkový přístřešek směr z centra s bočnicemi, o rozměrech 5 x 2 m
- Betonovou palisádu 200/175/1500 mm se zábradlím
- Nový přechod pro chodce šířky 4 m v poloze mezi čely zastávek autobusů PID z centra a do centra
- Dopravní ostrůvek děleného přechodu pro chodce délky 9 m a šířky 2,5 m
- Zastávku autobusů PID Na Boleslavce, směr do centra v zálivu, s délkou nástupní hrany 20 m, šířky 3 m, výškou nástupní hrany 16 cm a délkou vjezdového klínu 20 m
- Nový zastávkový přístřešek směr do centra bez bočnic, šířky 2,5 m
- Odvodnění stavby do vsakovacího trativodu

SO 401 Přisvětlení přechodu pro chodce a úprava veřejného osvětlení, obsahující:

- Dva nové stožáry typu K8 (výšky 8 m) s LED svítidly AMPERA MIDI, LED 32, 70 W s měřením elektrické energie, vetknuty do betonového typového pouzdrového základu 70x70x1200 cm
- Nový kabel připojení z přípojného bodu NN PRE distribuce
- Přeložku dvou bezpaticových žárově zinkovaných stožárů výšky 10 m veřejného osvětlení č. 807221 a 807222 napojených kabelem délky cca 55 m CYKY 4Jx16 mm². Stožáry budou mít obloukové výložníky délky 2 m s výbojkovými svítidly MC2 70 W
- Uložení kabelů do chrániček v místech křížení s dalšími podzemními sítěmi a v poloze pod komunikací

SO 402 Přípojka NN označník, obsahující:

- Elektronické označníky zastávek s jízdními řády s napojením elektrickou přípojkou, kabelem CYKY 4 x 10 mm² a kabelem CYKY 5 x 2,5 mm², z distribuční soustavy PRE a samostatným měřením spotřeby elektrické energie, přípojka bude současně napájet osvětlení zastávkových přístřešků. Kabel bude uložen zčásti do chrániček

SO 403 Přeložka kabelu CETIN a.s., obsahující:

- Přeložku metalických kabelů mimo navrhovanou komunikaci zastávky, optimálně bez přerušení kabelů, popřípadě za využití kabelových spojek

4. Stavba bude dopravně připojena na vozovku silnice II/243 s názvem Na Hlavní a na stávající chodník, který je místní komunikací IV. třídy.
5. Prostor zálivu zrušené zastávky Na Boleslavce směr z centra bude využit jako parkovací pruh vozidel.
6. Na umístěnou stavbu budou navazovat související úpravy odvodnění, terénní úpravy a vegetační úpravy.

7. Stavba bude osvětlována stávajícím a doplněným veřejným osvětlením, přechod pro chodce bude přisvětlen samostatnými svítidly.
8. Stavba bude v rámci další přípravy koordinována se stavbou vjezdu, chodníkového přejezdu pro dopravní připojení pozemku parc.č. 329/3 a parc.č. 329/3, k.ú. Březiněves a stavby č.p. 512, stavebníka Ogostav, s.r.o., která je předmětem samostatného stavebního řízení stavebního úřadu.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval v 09/2019 projektant Sinpps s.r.o., IČO 62584332, Dobrušská 5, 147 00 Praha 4, autorizováno Ing. Pavlem Jeřábkem, autorizovaným inženýrem ČKAIT 0701435 a Ing. Martinem Kučerou, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0009920, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Po odstranění původních stavebních konstrukcí komunikací
 - Po provedení úprav podloží stavby a jeho zhutnění na předepsanou úroveň
 - Před zahájením pokládky asfaltových vrstev
4. Stavba bude dokončena **do 31.12.2021**.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož oprávnění ke stavební činnosti, jakož i jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího budou předány stavebnímu úřadu ještě před zahájením stavby.
6. Při provádění stavby budou přijata účinná opatření k omezení prašnosti ze stavební činnosti, např. skrápěním staveniště a zakrýváním ložných ploch nákladních vozidel přepravujících sypké materiály proti jejich úletu.
7. Zvláště hlučné práce (bourání, řezání, hutnění apod.) nebudou prováděny v době pracovního volna a pracovního klidu.
8. Motory stavebních strojů a dalších vozidel budou mimo pracovní nasazení vypínány.
9. Pro provádění stavby budou využity stavební stroje a vozidla stavby splňující emisní limity pro mobilní zdroje.
10. Při provádění stavby nebudou znečišťovány veřejné komunikace, případné znečištění bude bezodkladně uklizeno.
11. Zemní těleso pro provedení stavby komunikací bude splňovat požadavky ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.
12. Při provádění stavby nebudou poškozeny stávající podzemní sítě, požadavky jejich správců budou respektovány.
13. Stavebník umožní provedení archeologického výzkumu oprávněné organizaci.
14. Při provádění stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami. Použité stavební mechanismy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.
15. Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby nedošlo k podmáčení okolních pozemků a znečištění povrchových a podzemních vod v dané lokalitě.
16. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
17. Prostor staveniště bude zabezpečen proti vstupu veřejnosti, zejména dětí, pevným oplocením.
18. Stavba bude věcně a časově koordinována s připravovanými nebo probíhajícími stavbami dalších investorů dopravní a technické infrastruktury v území, a to:

- Na Hlavní, rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku Bezinková – Na Boleslavce, investora Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
- 19. V případě omezení provozu na silnici II/243 Na Hlavní stavebník požádá u MHMP odboru pozemních komunikací a drah o rozhodnutí o zvláštním užívání silnice II/243 Na Hlavní. Zábor této komunikace bude minimalizován na nezbytný rozsah a nezbytnou dobu.
- 20. Po dobu výstavby bude zachován přístup k přilehlým stavbám, vjezd dopravní obsluhy a pohotovostních vozidel, vozidel svozu odpadu a přístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí.
- 21. Vjezdy budou provedeny jako chodníkové přejezdy s nájezdem přes sklopený nebo snížený silniční obrubník, za kterým bude osazen varovný pás z reliéfní dlažby kontrastní barvy k barvě dlažby chodníkového přejezdu až do výše náslapu 8 cm.
- 22. Při provádění stavby budou osazeny stavební prvky, zajišťující bezbariérové užívání, tj. umělé vodící linie v případě absence vodící linie přirozené, signální a varovné pásy přechodu a zastávek autobusů, varovné pásy chodníkových přejezdů apod.
- 23. Součástí stavby bude provedení základny pro označníky zastávek.
- 24. Opěrná zídka (betonová palisáda) bude založena pod úroveň stávajícího uložení vodovodu tak, aby byla umožněna budoucí oprava tohoto vodovodního řadu při zachování stability zídky (palisády).

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Stavba bude užívána jako součást silnice II/243 Na Hlavní a jako součást místní komunikace IV. třídy (chodníky).
2. Stavba bude osvětlována veřejným osvětlením a osvětlením přechodu pro chodce na předepsanou úroveň.
3. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o provedení provozních zkoušek návrhovými vozidly, které se týkají:
 - Ověření provozuschopnosti a bezpečnosti dopravních pohybů vozidel, která při manipulaci zasahují do zastávkového prostoru a do prostoru přechodu pro chodce (vjezdy a výjezdy z přilehlých nemovitostí)
 - Případné úpravy (omezení) dopravních pohybů těchto vozidel stanovením místní úpravy příslušného silničního správního úřadu, pokud budou při provozní zkoušce zjištěny jako nepřiměřeně kolizní ve vztahu k provozu na silnici II/243 Na Hlavní (zejména levá odbočení vozidel z přilehlých vjezdů, chodníkových přejezdů)
4. Odstavná stání, navržená v prostoru chodníkových přejezdů na západní straně komunikace budou užívána po dobu nezbytné manipulace řidičů vozidel vyjíždějících a vyjíždějících do a z přilehlých nemovitostí. Mimo toto období bude tento prostor využit pro chůzi.
5. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou dále předloženy následující podklady:
 - Dokumentace skutečného provedení všech částí stavby, ověřená zhotovitelem stavby, s vyznačením případných změn oproti projektové dokumentaci pro společné povolení, ověřené ve společném řízení
 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a doklad o jeho předání na Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2
 - Geometrický plán stavby ke stanovení nových částí silničního pozemku silnice II/243 Na Hlavní a místní komunikace IV. třídy (chodníky)
 - Doklady o použitých výrobcích (prohlášení o shodě, certifikáty výrobků)
 - Doklady o likvidaci stavebního odpadu
 - Doklad o provedeném archeologickém výzkumu
 - Výsledky zkoušek ztuhnutí podloží stavby a jejích konstrukčních vrstev na předepsanou úroveň

- Vyjádření správců stávajících podzemních sítí stavbou dotčených k dokončené stavbě.
- Doklad o provedené koordinaci se stavbou dešťové kanalizace investora Pražská vodohospodářská společnost, a.s., tj. dokončenosti stavby kanalizace před provedením stavby
- Technické přejímky přeložek veřejného osvětlení, rozvodů NN a sdělovacích kabelů příslušnými správci
- Revizní zpráva přeložky veřejného osvětlení a rozvodů NN
- Výsledky měření úrovně veřejného osvětlení a osvětlení přechodu na předepsanou úroveň
- Technická přejímka částí stavby ve správě Technické správy komunikací hl.m. Prahy a.s.
- Vyjádření Městské části Praha Březiněves k provedené stavbě v části v její správě a k provedeným vegetačním úpravám
- Výkres skutečného provedení definitivního dopravního značení, schválený příslušným silničním správním úřadem a Policií ČR
- Stanovení místní úpravy definitivního dopravního značení, vydané příslušným silničním správním úřadem

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

Městská část Praha - Březiněves, U parku 140/3, Březiněves, 182 00 Praha 82

Hlavní město Praha zastoupené MHMP odborem evidence majetku, Nám. Franze Kafky 16/1, 110 00 Praha 1

Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl.m. Prahy, Vyšehradská 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 2

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

Technologie hlavního města Prahy, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

Odůvodnění:

Dne 13.5.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil dne 25.5.2020 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 23.6.2020, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou při dodržení stanovených podmínek pro provedení a užívání stavby ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Umístění stavby je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hl.m. Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a vyhláškou č. 32/1999 Sb., hl.m. Prahy, o závazné části územního plánu hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a ve znění změny Z 1000/00, vydané Opatřením obecné povahy hl.m. Prahy č. 6/2009 a ve znění změny Z 1761/07, vydané Opatřením obecné

povahy hl.m. Prahy č. 59/2019 (dále jen „ÚPn“), neboť plocha, na kterou se stavba umísťuje, se nachází v zastavitelném území, v plochách s rozdílným způsobem využití OB - čistě obytné, OV - všeobecně obytné a v ploše DU – urbanisticky významné plochy a dopravní spojení.

Podle závazného stanoviska orgánu územního plánování lze stavební záměr akceptovat, jedná se o stavbu, která je v souladu s platným územním plánem.

Projektová dokumentace vyhovuje požadavkům § 94l odst. 4 stavebního zákona, obecným požadavkům na využívání území podle ustanovení nařízení č. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl.m. Praze (Pražské stavební předpisy, dále jen „PSP“). Jedná se o stavbu podle § 4 PSP ve stabilizovaném území, které je pouze doplňováno. Projektová dokumentace vyhovuje § 16 PSP Standard veřejných prostranství a § 17 PSP – požadavky na dopravní infrastrukturu, pěší pohyb je zachován, předmětné komunikace budou osvětlovány.

Projektová dokumentace, kterou vypracoval v 09/2019 projektant Sinpps s.r.o., IČO 62584332, Dobrušská 5, 147 00 Praha 4, autorizováno Ing. Pavlem Jeřábkem, autorizovaným inženýrem ČKAIT 0701435 a Ing. Martinem Kučerou, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0009920, splňuje při dodržení stanovených podmínek pro provedení a užívání stavby požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 6110/Z1 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, část 1 – Navrhování zastávek.

Stavba vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích, zajišťujících bezbariérové užívání staveb. Nový přechod pro chodce má bezbariérovou úpravu, včetně varovných a signálních pásů z reliéfní dlažby kontrastní barvy. Autobusové zastávky jsou navrženy s předepsanou výškou nástupiště (změna stavby) a vybaveny varovným a signálním pásem. Vjezdy, chodníkové přejezdy mají navržené varovné pásy za sklopenou nebo sníženou silniční obrubou.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad obdržel následující podklady pro vydání rozhodnutí:

- Závazné stanovisko MHMP odboru ochrany prostředí ze dne 28.11.2019 č.j. MHMP 2398368/2019
- Závazné stanovisko MHMP odboru územního rozvoje ze dne 24.3.2020 č.j. MHMP 423867/2020
- Závazné stanovisko MHMP odboru bezpečnosti ze dne 16.12.2019 č.j. MHMP 2514108/2019
- Závazné stanovisko MHMP odboru památkové péče ze dne 13.1.2020 č.j. MHMP 80528/2020
- Závazné stanovisko ÚMČ Praha 8 odboru územního rozvoje a výstavby, vodoprávního úřadu ze dne 13.1.2020 č.j. MCP8 010873/2020
- Závazné stanovisko MHMP odboru pozemních komunikací a drah ze dne 15.11.2019, č.j. MHMP 2317728/2019/04/Tum
- Závazné stanovisko ÚMČ Praha 8 odboru životního prostředí ze dne 26.11.2019 č.j. MCP8 359913/2019
- Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu MHMP odboru ochrany prostředí ze dne 22.2.2005 č.j. MHMP – 30674/2005/OZP-VII-103/N
- Závazné stanovisko ÚMČ Praha 8 odboru dopravy ze dne 18.12.2019 č.j. MCP8 359910/2019
- Závazné stanovisko Hygienické stanice hl.m. Prahy ze dne 19.11.2019 č.j. HSHMP 61088/2019
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy ze dne 13.12.2019 č.j. HSAA-15004-3 2019
- Vyjádření Policie ČR ze dne 4.12.2019 č.j. KRPA – 391998-1/ČJ-2019-0000DŽ
- Koordinační vyjádření Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s., ze dne 3.2.2020 č.j. TSK/26.8/20/1110/Ryb

- Souhrnné stanovisko Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s., ze dne 6.3.2020 zn. 100630/10P409/372
- Koncepční vyjádření Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy ze dne 30.12.2019 č.j. 12952/19
- Vyjádření Městské části Praha Březiněves ze dne 24.1.2020 č.j. MCPBREZ/0041/2020/LLB
- Souhlas Pražských vodovodů a kanalizací a.s., ze dne 26.1.2020 zn. PVK 64259/ÚTPČ/19
- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., ze dne 27.2.2020 č.j. 559397/20
- Vyjádření dalších správců podzemních sítí razítky na výkresu stavby
- Vyjádření Technologie hl.m. Prahy, a.s., ze dne 12.3.2020 č. 7162/20
- Vyjádření Pražské vodohospodářské společnosti, a.s., ze dne 27.11.2019 zn. 5135/19/2/02
- Vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s., ze dne 9.12.2019 zn. 2019/OSDS:07869
- Vyjádření PREdistribuce, a.s., ze dne 25.11.2019 č. 300071363
- Vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s., ze dne 29.7.2019 zn. MW9910134424128916
- Vyjádření CentroNet, a.s., ze dne 29.7.2019 zn. 1913/2019
- Vyjádření Dial Telecom, a.s., ze dne 17.1.2020 zn. PH757539
- Vyjádření UPC Česká republika, s.r.o., ze dne 29.7.2019 č. E10898/19
- Vyjádření T Mobile Czech Republic a.s., ze dne 13.11.2019 zn. E43815/19
- Vyjádření FINE Technology Outsourcing, s.r.o., ze dne 29.7.2019 č.j. 13070
- Vyjádření Cznet s.r.o., ze dne 8.8.2019 č.j. 190101957
- Vyjádření ADC Systems s.r.o., ze dne 29.7.2019
- Vyjádření ČEPRO, a.s., ze dne 29.7.2019 sp.zn. 9229/19
- Vyjádření Českých radiokomunikací, a.s., ze dne 29.7.2019 zn. UPTS/OS/224696/2019
- Vyjádření Telco Pro Services a.s., ze dne 29.7.2019 zn. 0200943336
- Vyjádření dalších správců podzemních sítí razítky na výkresu stavby
- Údaje z katastru nemovitostí pro pozemky stavby
- Zákres obvodu stavby do kopie snímku katastrální mapy
- Souhlas MHMP odboru evidence majetku, ze dne 29.9.2019 č.j. MHMP 2405738/2019 pro pozemky stavby
- Souhlas Městské části Praha Březiněves ze dne 18.3.2020 č.j. MCPBREZ/0145/2020/LLB
- Plná moc k zastupování stavebníka zmocněncem ze dne 29.1.2020
- Vyjádření stavebníka ze dne 1.7.2020 k výsledkům ústního jednání dne 23.6.2020
- Prověření vlečných křivek vjezdů a výjezdů vozidel sousedních nemovitostí projektantem stavby ze dne 1.7.2020

Pro umístění stavby stanovil stavební úřad i tyto podmínky:

- Podmínka č. 1 určuje prostorové vymezení podle předložené projektové dokumentace. Podmínka č. 2 specifikuje pozemky dotčené stavbou.
- Podmínka č. 3 charakterizuje a parametricky vymezuje obsah umísťované stavby.
- Podmínka č. 4 specifikuje způsob připojení stavby na stávající komunikace.
- Podmínka č. 5 určuje způsob využití rušeného prostoru stávající zastávky směr z centra.
- Podmínka č. 6 upřesňuje rozsah navazujících částí stavby a opatření.
- Podmínka č. 7 ukládá povinnost osvětlování stavby veřejným osvětlením.
- Podmínka č. 8 předepisuje koordinaci se stavbou vjezdu, chodníkového přejezdu stavebníka Ogostav, s.r.o., který je předmětem samostatného stavebního řízení stavebního úřadu, obě stavby je nutné realizačně koordinovat a uvést do užívání společně. Projektová koordinace byla provedena.

Pro provedení stavby stavební úřad stanovil i tyto podmínky:

- Podmínkou č.1 bylo stanovena povinnost stavebníka provést stavbu podle citované projektové dokumentace pro společné pobolání, která byla předmětem tohoto správního řízení a byla řádně projednána s jeho účastníky. Jakékoliv případné změny stavby musí být projednány se stavebním úřadem.
- Stavební úřad při stanovení lhůty pro dokončení stavby vycházel z návrhu žadatele, který uvedl, že stavba bude dokončena do konce roku 2021 (podmínka č. 4). Tuto lhůtu lze pokládat za dostatečnou, pokud bude včas provedena podmiňující stavební akce rekonstrukce dešťové kanalizace stavebníkem Pražska vodohospodářská společnost, a.s.
- Podmínky č. 6 - 10 řeší ochranu prostředí a vycházejí z požadavků na omezení účinků stavby, tj. prašnosti, hluku, emisí a znečišťování vozidly stavby. V podmínce č. 7 stavební úřad vyloučil zvlášť hlučné stavební činnosti (bourání, řezání, hutnění apod.) v době pracovního volna a pracovního klidu tak, aby byl zajištěn dostatečný odpočinek obyvatel přilehlé obytné zástavby.
- Podmínka č. 11 ukládá závazné dodržení příslušné technické normy pro provedení zemního tělesa navržených komunikací.
- Podmínky č. 14 až č. 16 zohledňují požadavky ochrany podzemních vod a povrchových vod před účinky stavby.
- Podmínka č. 18 řeší koordinaci stavby s další připravovanou stavbou správce technické infrastruktury, která jsou uvedena ve vyjádření správce ke stavbě.
- Podmínka č. 21 a 22 předepisují způsob provádění stavby a osazení bezbariérových prvků.
- Podmínka č. 23 vychází z požadavku provozovatele veřejné dopravy.
- Podmínka č. 24 vychází z technických požadavků správce veřejného vodovodu.

Pro užívání stavby stanovil stavební úřad i tyto podmínky:

- Podmínka č. 1 uvádí kategorii nových částí komunikací a upravovaných chodníků.
- Podmínka č. 2 ukládá povinnost osvětlování veřejných komunikací na předepsanou úroveň.
- Podmínka č. 3 řeší specifickou dopravní situaci, kdy do prostoru zastávek PID vícečetně zasahují vjezdy sousedních nemovitostí, které ovlivňují provoz PID a IAD, rozhledové poměry. Proto si stavební úřad vyžádal prověření těchto dopravních pohybů vlečnými křivkami a uložil exaktní ověření po realizaci stavby návrhovým vozidlem k ověření nově vzniklých místních poměrů. Obdobně musí být vyzkoušeno zejména levé odbočení vjezdu do areálu Ogostav, s.r.o., kde může dojít ke kolizi vozidla s chráněným prostorem dopravního ostrůvku děleného přechodu pro chodce. Výsledek vyzkoušení musí být předložen k závěrečné kontrolní prohlídce nebo při závěrečné kontrolní prohlídce bude vyzkoušení provedeno. Na základě objektivně zjištěného stavu může být v dohodě silničních správních úřadů a Policie ČR provedeno omezení povolených dopravních pohybů k dosažení bezpečného užívání stavby.
- V podmínce č. 4 stavební úřad určuje způsob užívání navržených odstavných stání ve vjezdech na západní straně komunikace Na Hlavní, která jsou určena pro manipulaci vozidel s mechanickými vjezdovými vraty při vjezdu a výjezdu z přilehlých nemovitostí tak, aby vozidla nezasahovala do vozovky nebo do zastávkového zálivu. Mimo tuto dobu manipulace je užívání odstavných stání vyloučeno. Tyto plochy jsou primárně určeny k pohybu chodců, nesmí docházet k dlouhodobému zúžení profilu chodníku odstavenými vozidly.
- Podmínka č. 5 uvádí nezbytné podklady pro vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby.

Při vymezování okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení podle § 94k stavebního zákona dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

- podle § 94k písm. a) žadateli - stavebníkovi, vlastníkově pozemků parc.č. parc. č. 52/1 (ostatní plocha), parc. č. 52/3 (ostatní plocha), parc. č. 52/6 (ostatní plocha), parc. č. 52/11 (ostatní plocha), parc. č. 327 (ostatní plocha), parc. č. 354 (ostatní plocha), parc. č. 426/105 (orná půda), parc. č. 426/108 (orná půda) v katastrálním území Březiněves
- podle § 94k písm. b) obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (*Obec hl.m. Praha, zastoupena Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy*)
- podle § 94k písm. b) a podle § 18 odst. 1 písm. h) zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, účastníkem územního řízení v těch řízeních, v nichž se vydává územní rozhodnutí v území městské části, tato městská část (*zde Městská část Praha Březiněves*)
- podle § 94k písm. e) osobám, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám a sousedním pozemkům anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, těmito osobami jsou

OGOSTAV s.r.o.,

Pavel Šteker, Na Hlavní č.p. 117/60, Praha 8-Březiněves, 182 00 Praha 8

Věra Štekerová, Na Hlavní č.p. 117/60, Praha 8-Březiněves, 182 00 Praha 8

Klára Beránková Korintová, Na Hlavní č.p. 77/73, Praha 8-Březiněves, 182 00 Praha 8

Jana Procházková, Ohrazenice č.p. 34, 262 23 Jince

Zdeněk Korint, Na Hlavní č.p. 160/75, Praha 8-Březiněves, 182 00 Praha 8

Ing. Zdeněk Bireš, Na Hlavní č.p. 161/77, Praha 8-Březiněves, 182 00 Praha 8

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Sinpps s.r.o., OGOSTAV s.r.o., Pavel Šteker, Věra Štekerová, Klára Beránková Korintová, Jana Procházková, Zdeněk Korint, Ing. Zdeněk Bireš

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Při ústním jednání dne 23.6.2020 vznesl námitku do protokolu přítomný p. starosta Městské části Praha Březiněves, týkající se vjezdů, chodníkových přejezdů do prostoru zastávek PID, kde může docházet ke vzájemné provozní kolizi vozidel PID a vozidel vlastníků přilehlých nemovitostí. Řidiči musí provést manipulační úkony k otevírání a zavírání vjezdových vrat, což může vytvořit kolizní situaci s odstaveným vozidlem, jehož délka je větší než délka chodníkového přejezdu. Tato situace by byla omezena, pokud by byla v rámci stavby instalována vrata vjezdů s dálkovým elektrickým ovládáním, čímž by se manipulace vozidel podstatně urychlila. Stavební úřad uložil žadateli prověření takové možnosti.

Dne 1.7. 2020 žadatel stavebnímu úřadu sdělil cestou sekretariátu náměstka primátora Ing. Adama Sceinherra, že takové opatření nemůže zajistit, protože by se jednalo o financování opatření k zařízení, které není ve vlastnictví obce, ale ve vlastnictví soukromém. Obdobně se vyjádřil zástupce žadatele.

Aby byla prověřena uvedená dopravní situace ještě před vydáním kolaudačního souhlasu, bude provedeno provozní vyzkoušení předmětných dopravních pohybů návrhovým vozidlem (největším vozidlem, které lze pro navrhovanou únosnost stavební konstrukce vjezdů použít), které bude následně vyhodnoceno silničním správním úřadem a Policií ČR. Pokud z provozního vyhodnocení vyplyne potřeba opatření k místní úpravě povolených dopravních pohybů vozidel vlastníků sousedních nemovitostí, budou tato opatření předmětem stanovení místní úpravy. K tomu stanovil stavební úřad podmínku č. 3 pro užívání stavby.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Popis stavby:

SO 101 Komunikace, obsahující:

- Zastávku autobusů PID Na Boleslavce s asfaltovým krytem, směr z centra v zálivu, za křižovatkou Na Hlavní - Na Boleslavce, s délkou nástupní hrany 20 m, šířky 3,25 m, výškou nástupní hrany 16 cm a délkou vjezdového klínu 25 m
- Nový chodník s krytem z betonové dlažby šířky 2,5 m, tvořící současně nástupiště zastávky směr z centra
- Nový zastávkový přístřešek směr z centra s bočnicemi, o rozměrech 5 x 2 m
- Betonovou palisádu u přístřešku zastávky směr z centra 200/175/1500 mm se zábradlím
- Nový přechod pro chodce šířky 4 m v poloze mezi čely zastávek autobusů PID z centra a do centra
- Dopravní ostrůvek děleného přechodu pro chodce s krytem z litého asfaltu délky 9 m a šířky 2,5 m
- Zastávku autobusů PID Na Boleslavce s asfaltovým krytem, směr do centra v zálivu, s délkou nástupní hrany 20 m, šířky 3 m, výškou nástupní hrany 16 cm a délkou vjezdového klínu 20 m
- Nový zastávkový přístřešek směr do centra bez bočnic, šířky 2,5 m
- Odvodnění stavby do vsakovacího trativodu hl. 0,4 m

Pro navržené komunikace budou využity následující stavební konstrukce:

Chodníky betonové

Betonová dlažba

Lože z drceného kamene

Štěrkodrt' ŠDB

Celkem

Chodníky z litého asfaltu

LA MA8

ACP 16+ 50/70

ŠDB 0/32

Celkem

Konstrukce zastávkových z

ACO 11S

Spojovací postřik

ACL 16S

Spojovací postřik

ACP 22S

Infiltrační postřik

SC 0/32

ŠDA

Celkem

Konstrukce vjezdů, chodníkových přejezdů:

Betonová dlažba červená 80 mm

Lože z drceného kameniva 40 mm

SC C810

Štěrkodrt' ŠD8

Celkem

Konstrukce vozovky, frézov

ACO 11S

Spojovací postřik

SO 401 Přisvětlení přechodu pro chodce a úprava veřejného osvětlení, obsahující:

- Dva nové stožáry typu K8 (výšky 8 m) s LED svítidly AMPERA MIDI, LED 32, 70 W s měřením elektrické energie, vetknuty do betonového typového pouzdrového základu 70x70x1200 cm
- Nový kabel připojení z přípojného bodu NN PREdistribuce
- Přeložku dvou bezpaticových žárově zinkovaných stožárů výšky 10 m veřejného osvětlení č. 807221 a 807222 napojených kabelem délky cca 55 m CYKY 4x16 mm². Stožáry budou mít obloukové výložníky délky 2 m s výbojkovými svítidly MC2 70 W
- Uložení kabelů do chrániček v místech křížení s dalšími podzemními sítěmi a v poloze pod komunikací

SO 402 Přípojka NN označnick, obsahující:

- Elektronické označnick zastávek s jízdními řády s napojením elektrickou přípojkou, kabelem CYKY 4 x 10 mm² a kabelem CYKY 5 x 2,5 mm², z distribuční soustavy PRE a samostatným měřením spotřeby elektrické energie, přípojka bude současně napájet osvětlení zastávkových přístřešků. Kabel bude uložen zčásti do chrániček

SO 403 Přeložka kabelu CETIN a.s., obsahující:

- Přeložku metalických kabelů mimo navrhovanou komunikaci zastávky, optimálně bez přerušení kabelů, popřípadě za využití kabelových spojek

Upozornění:

Stavební úřad po dni nabytí právní moci zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovu stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu: rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka



vedoucí odboru
územního rozvoje a výstavby

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 20.7.2020.

Obdrží:

Doporučeně do vlastních rukou:

1. Městská část Praha - Březiněves, IDDS: atzaqa2
2. Hlavní město Praha zastoupené MHMP odborem evidence majetku, IDDS: 48ia97h
3. Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl.m.Prahy, IDDS: c2zmahu
4. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
5. Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji
6. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3 (žadatel)

Doporučeně do vlastních rukou:

7. Sinpps s.r.o., IDDS: pkq2g79 (zmocněnec)
8. OGOSTAV s.r.o., IDDS: cfmszye
9. Pavel Šteker, Na Hlavní č.p. 117/60, Praha 8-Březiněves, 182 00 Praha 8
10. Věra Štekerová, Na Hlavní č.p. 117/60, Praha 8-Březiněves, 182 00 Praha 8
11. Klára Beránková Korintová, Na Hlavní č.p. 77/73, Praha 8-Březiněves, 182 00 Praha 8
12. Jana Procházková, Ohrazenice č.p. 34, 262 23 Jince
13. Zdeněk Korint, Na Hlavní č.p. 160/75, Praha 8-Březiněves, 182 00 Praha 8
14. Ing. Zdeněk Bireš, Na Hlavní č.p. 161/77, Praha 8-Březiněves, 182 00 Praha 8

Doporučeně:

15. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
16. Magistrát hl. m. Prahy, IDDS: 48ia97h, doručí se:
 - MHMP odbor ochrany prostředí
 - MHMP odbor památkové péče
 - MHMP odbor pozemních komunikací a drah
 - MHMP odbor bezpečnosti
 - MHMP odbor územního rozvoje
17. ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8-Libeň
18. ÚMČ Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, vodoprávní úřad, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8-Libeň

19. ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8-Libeň
20. Policie ČR - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy. Odbor služby dopravní policie,
IDDS: rkiai5y

Obyčejně:

21. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IDDS: fhidrk6
22. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6
23. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt
24. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
25. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fšpf
26. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
27. Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n

Co:

spis

evidence

MM

Za správnost vyhotovení odpovídá Baumruk Vladimír.



CETIN
ČLEN SKUPINY PPF

Evidenční číslo: PŘ/2861/2021

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana



adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **500.000,- Kč** (slovy: pět set tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.


Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 3.3.2022. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.


V Praze dne

CETIN a.s.


Představenstvo



Ing. Filip Čada
místopředseda představenstva



Michal Frankl
člen představenstva



- 3 -03- 2021



Marcela Srámková
notářská zapsaná
pověřená Mgr. Radimem Neubauerem
notářem v Praze, se sídlem
Praha 1, Láptov 6



CCVIA 3.1
Česká republika
199 00 Praha 8
IČO: 0201094055
224

