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Smlouva o dílo
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Olomoucký kraj

se sídlem: Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11

60609460

CZ60609460
Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

(dále jen: objednatel)

a

SEVEn Energy s.r.o.
se sídlem: Praha 2 - Vinohrady, Americká 579/17, PSČ 12000

IČ:27876829

DIČ: CZ 27876829

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Marouškem, CSc., jednatelem

Bankovní spojení:
Zapsaná: V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 123499, ze dne 30. března 2007

(dále jen: zhotovitel)

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí zavazuje
provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování aktualizované „Územní
energetické koncepce Olomouckého kraje,, (dále také jen „dílo “ nebo „UEK“) a
objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za
jeho provedení.

2. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou
však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkušenostem měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném
případě nezvyšuje cenu díla, která je touto smlouvou sjednaná.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu o dílo: (dále jen smlouva)

I. Předmět smlouvy
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II. Specifikace díla

Zhotovitel zpracuje pro objednatele po uzavření smlouvy aktualizovanou Územní 
energetickou koncepci Olomouckého kraje, která bude v souladu s výzvou 
objednatele ze dne 31. 8. 2015 a s nabídkou zhotovitele ze dne 15. 9. 2015. UEK 
bude zpracovaná v rozsahu, a způsobem dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií ve znění účinném ke dni předání příslušné části díla objednateli a dle 
nařízení vlády, kterým se stanoví obsah, způsob zpracování a struktura podkladů pro 
zpracování UEK, účinným v době předání příslušné části díla objednateli (nařízení 
dle § 4 odst. 9 zákona č. 406/2000 Sb.). V případě, že by ke dni předání některé 
části díla bylo stále ještě účinné nařízení vlády č. 195/2001 Sb., bude dílo 
zpracováno vždy také die ujednání uvedených ve výzvě objednatele a v této 
smlouvy.
UEK bude zpracovaná na období 25 let (počínaje rokem 2017) a bude v souladu s 
dalšími právními a prováděcími předpisy účinnými v době předání příslušných částí 
díla objednateli a bude v souladu i s požadavky a směrnicemi EU v oblasti 
energetiky, závaznými pro Českou republiku. UEK bude zpracovaná tak, aby byl 
zajištěn její soulad se státní energetickou koncepcí (SEK). Pro ověření souladu 
se SEK bude rozhodující souhlasné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 
O ověření souladu se SEK požádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR objednatel, 
na základě návrhu UEK předaného objednateli k tomuto účelu zhotovitelem. 
Součástí zpracované UEK bude i zpracovaný aktualizovaný Akční plán UEK (AP). 
Současně platná verze UEK a neaktuálního AP je k dispozici na www stránkách 
Olomouckého kraje http://www.kr-olomoucky.cz/enerqeticke-hospodarstvi-kraie-cl- 
177.html. AP bude zpracován na období 5 let (počínaje rokem 2017).
1. Povinný obsah zpracované UEK:

1.1. Rozbor trendů vývoje poptávky po energii, jehož součástí ie:
a) analýza území shromažďující údaje o počtu obyvatel a sídelní struktuře včetně 

výhledu, dále geografické a klimatické údaje, na základě kterých je možno 
provádět technické výpočty a analyzovat možnosti výroby a rozsah spotřeby 
energie,

b) analýza systémů spotřeby paliv a energie a jejich nároků v dalších letech, jejímž 
cílem je určit strukturální rozdělení systémů spotřeby paliv a energie v členění na 
sektor bydlení, veřejný sektor a podnikatelský sektor a provést kvantifikaci jejich 
energetické náročnosti.
1.2. Rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií, jehož součástí je:
analýza dostupnosti paliv a energie, jejímž cílem je určit strukturální rozdělení 
užitých fosilních paliv a obnovitelných a druhotných zdrojů energie a stanovit 
jejich podíl a dostupnost při zásobování řešeného územního obvodu.
1.3. Hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie, jehož součástí je:

a) stanovení technického potenciálu obnovitelných zdrojů energie s respektováním 
stávajících požadavků stanovených právními předpisy a analýza možností jejich 
využití zaměřená na regionální a místní cíle a na snížení ekologické zátěže,

b) analýza možností využití druhotných energetických zdrojů na dotčeném území.
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1.4. Hodnocení ekonomicky využitelných úspor, jehož součástí je:
a) stanovení technického potenciálu úspor energie a možností jejich realizace 

u systémů spotřeby v sektoru bydlení, veřejném a podnikatelském sektoru,
b) stanovení technického potenciálu úspor energie a možností jejich realizace 

u systémů výroby a distribuce energie.
1.5. Základní cíle v rámci:

a) provozování a rozvoje soustav zásobování tepelnou energií,
b) realizace energetických úspor,
c) využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie včetně energetického 

využívání odpadů,
d) výroby elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla,
e) snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů,
f) rozvoje energetické infrastruktury,
g) provozu ostrovů v elektrizační soustavě,
h) rozvoje inteligentních sítí, a
i) využití alternativních paliv v dopravě.

1.6. Nástroje pro dosažení stanovených cílů:
Konkretizace nástrojů, s jejichž pomocí bude možné cílů dosáhnout, přičemž 
specifikace cílů a nástrojů by měla být ve vzájemné rovnováze (tj. odpovídat 
finančním možnostem a kompetencím objednatele a dalších dotčených subjektů a 
osob).
1.7. Řešení systému nakládání s energií, jehož součástí je:

a) návrh ekonomicky efektivního zabezpečení pokrytí energetických potřeb 
dotčeného územního obvodu při respektování státní energetické koncepce, 
regionálních programů, dalších strategických dokumentů a regionálních 
omezujících podmínek s ohledem na spolehlivost dodávek jednotlivých forem 
energie, a

b) vymezení variant technického řešení rozvoje systému zásobování dotčeného 
území energií vedoucích k uspokojení požadavků definovaných předpokládaným 
vývojem poptávky po energii v rámci řešeného územního obvodu, vyčíslení jejich 
účinků a nároků a jejich vyhodnocení.
1.8. Varianty technického řešení:

a) vycházejí z principů metody integrovaného plánování zdrojů,
b) vytvářejí vyváženou strategii rozvoje mezi poptávkou po energii a dodávkou 

energie na základě rovnocenného hodnocení opatření ve zdrojové a spotřební 
části energetické bilance územního obvodu s preferencí územní soběstačnosti 
před dálkovými přenosy spojenými se vznikem ztrát,

c) zajišťují bezpečnou a spolehlivou dodávku energie,
d) zohledňují nároky na účinnost užití energie,
e) splňují požadavky na ochranu ovzduší a klimatu,
f) zohledňují požadavky na ochranu ovzduší a krajiny, a
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g) jsou technicky i ekonomicky proveditelné.
1.9. U jednotlivých variant technického řešení se určí:

a) energetická bilance nového stavu,
b) investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením,
c) provozní náklady systému zásobování energií,
d) dopady na účinnost užití energie a množství energetických úspor,
e) požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu ve vztahu k výstavbě 

energetické infrastruktury a energetických zařízení, a
f) dopady na emise znečišťujících látek a na kvalitu ovzduší.

1.10. Vyhodnocení variant technického řešení zahrnuje:
a) výběr dílčích rozhodovacích kritérií, který vychází z cílů státní energetické 

koncepce a z cílů pořizovatele územní energetické koncepce,
b) analýzu rizika s cílem vyhodnocení míry rizika spojeného s realizací jednotlivých 

variant pro rozvoj systému zásobování dotčeného území energií,
c) hodnocení, které se přednostně provádí na základě metod vícekriteriálního 

rozhodování a na bázi analýzy rizika,
d) kvantifikaci ekonomických cílů pomocí kritérií ekonomické efektivnosti 

zahrnujících systémový přístup a použití korektní metody ekonomického 
hodnocení, -která zohledňuje časovou hodnotu peněz a toky nákladů vyvolaných 
realizací a provozem hodnocené varianty řešení,

e) stanovení pořadí výhodnosti jednotlivých variant, které se provádí z hlediska 
nejvyššího stupně efektivnosti dosažení stanovených cílů pro rozvoj systému 
zásobování dotčeného území energií za účelem doporučení nejvhodnější 
varianty,

f) výběr doporučené varianty budoucího způsobu výroby, distribuce a využití 
energie v rámci řešeného územního obvodu pomocí více kritérií respektujících 
zejména ekonomické cíle.

2. Další součásti zpracování UEK:
2.1.Zaiištění hodnocení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA):

Hodnocení SEA bude provedeno v souladu se Zákonem č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zajistí:

a) Zpracování oznámení o zahájení prací na tvorbě koncepce (díla) 
autorizovanou osobou dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí. Dále zhotovitel zajistí předložení oznámení k vyjádření 
dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům 
a předložení příslušnému úřadu.

b) Přípravu a řízení veřejných projednání.
c) Veřejné projednání díla s objednatelem a s dotčenými subjekty - 

z veřejného projednání bude pořízen zápis, který bude s objednatelem 
projednán.

d) Vypořádání připomínek a námitek objednatele a dotčených subjektů.
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e) Zpracování SEA dokumentace, s posouzením vlivu na životní prostředí dle 
základních zákonných požadavků zákona č.100/2001 Sb. o posuzování 
vlivů na životní prostředí, zejména § 2, § 10b a přílohu č. 9. Dále bude SEA 
dokumentace obsahovat všechna zpracovaná vyhodnocení, požadovaná v 
závěru zjišťovacího řízení,

f) Komunikaci s dotčenými orgány a příslušným úřadem.
Návrh UEK bude zhotovitelem zpracován tak, aby bylo po posouzení vlivu návrhu 
UEK na životní prostředí (SEA) vydáno souhlasné stanovisko Ministerstvem 
životního prostředí ČR.

2.2.Zpracování Akčního plánu UEK
Zhotovitel zpracuje pro objednatele v rámci realizace díla i Akční plán UEK (AP), 
který bude zpracován na dobu 5 let. Akční plán bude prováděcím plánem na realizaci 
střednědobých cílů UEK a bude obsahovat soupis konkrétních opatření, 
prostřednictvím nichž budou cíle UEK dosahovány, indikátory úspěšnosti opatření, 
monitoring a vyhodnocení výsledků opatření. Úkolem zpracovatele je také 
zpracování návrhu způsobu aktualizace a rozvoje akčního plánu na základě 
dosažení dílčích cílů.
Specifikace opatření akčního plánu:

a) popis opatření, jeho charakteristika a výčet klíčových aktivit opatření
b) popis a specifikace cíle UEK, kterým se opatřením řeší
c) určení parametrů, kterých se má opatřením dosáhnout a kritérií pro 

vyhodnocení opatření
d) definování cílové skupiny, která z realizace opatření profituje a dalších 

dotčených skupin
e) popis nezbytných podmínek, předpokladů, bariér a rizik pro úspěch opatření
f) popis významných aktivit veřejného sektoru a popis požadavků spolupráce 

s jinými subjekty, které opatření ovlivní
g) časová náročnost opatření, včetně termínů realizace 

AP bude obsahovat:

• Náklady na realizaci AP a předpokládané zdroje financování
• Organizační zabezpečení AP
• Hodnocení AP

Náklady na realizaci AP a předpokládané zdroje financování:
Finanční plán, jenž bude formou tabulky specifikovat předpokládaný finanční 
příděl dle jednotlivých předpokládaných zdrojů (zdroje z rozpočtu kraje, ostatních 
veřejných rozpočtů, soukromé zdroje a zdroje EU). Finanční plán je nezbytné 
rozepsat pro celé období trvání realizace jednotlivých opatření, a to v ročním 
členění.

Organizační zabezpečení AP:
K realizaci jednotlivých opatření AP budou popsaná ustanovení o realizaci 
opatření, určen garant realizace AP a popsány metodiky ke splnění cílů AP.
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Hodnocení AP:

Pro potřeby pravidelného vyhodnocování a aktualizace AP budou popsány 
metody pro vyhodnocování a aktualizaci AP. Vyhodnocení AP po pěti letech bude 
metodicky popsáno a navrženo tak, aby tvořilo zprávu o uplatňování UEK 
v uplynulém období, kterou je kraj dle § 4 zákona č. 406/2000 Sb. povinen 
předložit na MPO nejméně jednou za pět let za účelem provedení vyhodnocení 
SEK nebo k provedení aktualizace SEK.

2.3. Zpracování dalších částí UEK nad rámec obsahu, vymezeného
objednatelem v bodě 1.1. - 2.2.

Návrh opatření pro zvýšení energetické bezpečnosti v zásobování energií na 
území kraje.

2.4. Spoluúčast zástupců zhotovitele v rámci zpracování UEK

Součástí zpracování díla je i povinná účast zástupců zhotovitele a případná 
prezentace díla zhotovitelem, včetně účasti zpracovatelů vyhodnocení vlivů SEA na:

• společném a veřejném projednání,
• jednáních v orgánech kraje (ZOK, ROK, výbory, komise),
• jednání pracovní skupiny dle bodu 3.2 tohoto článku smlouvy
• a na dalších potřebných jednáních s dotčenými orgány, oprávněnými investory 

příp. zástupci měst a obcí, svolaných dle potřeby v průběhu zpracovávání.

Dále spoluúčast zpracovatelů vyhodnocení vlivů SEA při zabezpečování stanoviska 
MŽP a stanoviska MPO k souladu UEK se SEK. Zhotovitel také vhodným způsobem 
zajistí projednání dokumentu se zástupci Olomouckého kraje a veřejnosti.

Za formální a věcně správný obsah UEK podle platné a účinné legislativy, je plně 
odpovědný pouze zhotovitel, a tedy podpisem zástupce objednatele na předávacím 
protokolu nepřechází na Olomoucký kraj jakákoliv odpovědnost za formální či věcnou 
správnost UEK zpracované zhotovitelem.
3. Spolupůsobení objednatele, podklady pro zpracování

3.1 .Objednatel předá zhotoviteli po oboustranném podpisu smlouvy:

a) Územní energetickou koncepci Olomouckého kraje z roku 2004

b) Další informace, díla a přístupy pro stažení podkladů:

1. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

2. Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje

3. Další územní a strategické materiály zpracované pro potřeby 
Olomouckého kraje

3.2.Zřízení pracovní skupiny pro zpracování díla:

Pro podporu zpracování díla bude zhotoviteli k dispozici za objednatele pracovní 
skupina, složená se zástupců odborů KÚOK, Krajské energetické agentury, 
podnikatelského sektoru, odborné veřejnosti, měst a obcí.

Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost při zpracování díla.
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4. Účel využití díla objednatelem

4.1.UEK v širších územních souvislostech řešeného území:

a) zpřesňuje a rozvíjí cíle státní energetické koncepce a určuje strategii pro jejich 
naplňování;

b) stanoví cííe a zásady nakládání s energií na území Olomouckého kraje a vytváří 
podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami 
hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a 
šetrného nakládání s přírodními zdroji energie;

c) vymezuje plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby pro rozvoj 
energetického hospodářství, přitom zohledňuje potenciál využití systémů 
účinného vytápění a chlazení, zejména pokud využívají vysokoúčinnou 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, a vytápění a chlazení využívající 
obnovitelné zdroje energie tam, kde je to vhodné;

d) vyhodnocuje ukazatele bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
nakládání s energií;

e) zpracovaná UEK bude sloužit objednateli jako podklad pro zpracování zásad 
územního rozvoje a územního plánu.

5. Rozsah díla, forma zpracování díla

UEK Olomouckého kraje bude zpracována v souladu s platnou legislativou a 
koordinovaně s programovými i plánovacími podklady Olomouckého kraje ve čtyřech 
etapách dle následujícího členění.

5.1 .Dílčí části díla:

Popis částí díla

1. Analytická část UEK, vyhodnocení stávajícího stavu, sběr dat

2. Návrhová část UEK

3. Návrh UEK po projednání v orgánech OK, s partnery (poskytovatelé dat) a po hodnocení 
SEA

4. Finální verze UEK po ověření souladu se SEK na MPO a zapracování připomínek MPO

5.2. V průběhu zpracovávání díla ie zhotovitel povinen:

a) podávat objednateli průběžné zprávy popisující a dokladující jednotlivé etapy 
řešení včetně průběhu financování vztaženého k jednotlivým etapám, a to dle 
požadavků objednatele,

b) předložit objednateli stručné shrnutí prezentující ve zkrácené podobě dosažené 
výsledky, a to dle požadavků objednatele,
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c) účastnit se pravidelných konzultačních schůzek v sídle objednatele 1x za měsíc a 
to po celou dobu provádění díla. Schůzku svolává objednatel minimálně 3 dny 
předem telefonem nebo e-mailem. Výstupy schůzky budou zaznamenány 
v písemné podobě, podepsané zástupci obou smluvních stran a jsou pro další 
postup realizace díla závazné.

5.3. V termínu pro předání poslední části díla (Finální verze UEK po ověření
souladu se SEK na MPO a zapracování připomínek MPO) bude předáno:

a) tištěné zpracování Územní energetické koncepce Olomouckého kraje ve třech 
barevných vyhotoveních,

b) digitální zpracování Územní energetické koncepce Olomouckého kraje 
odevzdané na CD-ROM ve třech provedeních,

c) digitální forma zpracování UEK bude zpracována na podkladu digitální katastrální 
mapy a bude obsahovat výkresovou, textovou a tabulkovou část.

Požadovaný způsob odevzdání digitálního zpracování čistopisu na CD
ROM:

1. textová část a grafická část ve formátu *.pdf (maximální velikost 1 pdf - 20 
MB),

2. textová část v editovatelném formátu (*.doc(x)),

3. grafická část ve formátu *.T!FF s georeferencí (případně Geotif) v S-JTSK 
(maximální velikost 1 souboru TIFF - 50 MB, 1 výkres bude odpovídat 1 
souboru TIFF),

4. vektorová data ve formátu *.ESRI shp (S-JTSK) pro návrhy, rušené a 
měněné části,

5. živá vektorová data ve formátu zhotovitele pro jednotlivé tiskové výstupy,

6. technické podmínky

i. v případě využívání vlastních knihoven značek, fontů, uživatelských 
stylů či tabulek barev budou tyto soubory součástí dokumentace,

ii. vzájemné provázání textové a datové části pomocí identifikátoru 
shodného u obou prvků, stejným způsobem pro provázání textové 
části s dalšími popisnými údaji (např. tabulkami, schématy),

iii. textová část bude obsahovat prolinkování na jednotlivé 
kapitoly/podkapitoly,

iv. dodržení datové struktury (datového modelu) dat ÚAP, včetně 
metadat a vyplněných atributů a případným doplněním vrstev a 
atributů dle potřeb zhotovitele ~ doplnění a případný odklon od 
datové struktury musí být řádně popsán a prodiskutován s 
objednatelem,

v. dodržení základních topologických pravidel pro danou vrstvu 
(hladinu) - nesmí obsahovat např. překryvy nebo nedotahy.
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fll.Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dne 1. 10. 2015, provádět dílo po 
jednotlivých dílčích částech dle čl. II. 5.1 a předat dílo objednateli v termínech dle 
následujícího harmonogramu postupu prací:

Popis částí díla Termíny

1. Analytická část UEK, vyhodnocení stávajícího stavu, sběr dat 15. 12. 2015

2. Návrhová část UEK 30. 6. 2016

3. Návrh UEK po projednání v orgánech OK, s partnery (poskytovatelé dat) 
a po hodnocení SEA 30. 8. 2016

4.
Finální verze UEK po ověření souladu se SEK na MPO a zapracování 
připomínek MPO 15. 12. 2016

2. Místem předání každé části díla je sídlo objednatele, v termínu dle článku III. 
odst. 1. smlouvy. Čtvrtá část díla bude objednateli předána v provedení dle čl. II 
bod 5.2 smlouvy. První tři části díla budou objednateli předány v provedení a 
formě, kterou objednatel zhotoviteli (po předchozím projednání s ním) písemně 
sdělí v průběhu zpracování příslušné části díla.

3. Předání a převzetí všech částí díla bude provedeno osobně, na základě 
předávacího protokolu.

4. Převzetím nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něj nebezpečí 
škody na věci.

IV. Cena díla

1. Celková cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy činí:
1 249 000,- Kč bez DPH,
1 511 290,- Kč včetně DPH,
přičemž ceny v Kč bez DPH za jednotlivá plnění dle článku II. odst. 5.1.činí:

1. Analytická část UEK, vyhodnocení stávajícího stavu, sběr dat 25 % ceny díla

2. Návrhová část UEK 25 % ceny díla

3. Návrh UEK po projednání v orgánech OK, a partnery 
(poskytovatelé dat) a po hodnocení SEA 25 % ceny díla

4. Finální verze UEK po ověření souladu se SEK na MPO a 
zapracování připomínek MPO 25 % ceny díla
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2. Celková cena díla a i jeho každé části je cenou nejvýše přípustnou a konečnou. 
Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a 
podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Celková 
cena uvedená u jednotlivých částí předmětu díla obsahuje veškeré související 
náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla, včetně nákladů na poplatky, 
pojištění, sběr dat, dopravu, stravné, ubytování a reprografické práce. Tato 
cena obsahuje předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, 
předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů.

3. Všechny dodávky nebo související služby budou poskytnuty objednateli v 
požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel nebude 
oprávněn „doúčtovat11 objednateli jakékoliv dodatečné služby, práce či dodávky, 
které budou nezbytné pro řádné splnění celého předmětu díla, a to např. i z 
důvodu, že zhotovitel chybně odhadl dílčí cenu anebo poskytl nekvalitní službu 
či dodávku, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro 
komplexní a řádné splnění dílčího nebo celého předmětu díla apod.

4. Cenu díla lze dohodou smluvních stran měnit v případě změny zákonné sazby 
DPH. V případě změny DPH zůstanou zachovány výše uvedené smluvně 
stanovené ceny bez DPH a změna sazby DPH se promítne do cen vč. DPH ve 
výši odpovídající legislativní změně DPH.

V, Platební podmínky

1. Cenu za příslušnou část díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury - 
daňového dokladu, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve 10 dnů po 
oboustranném podpisu předávacího protokolu o předání části díla dle čl. III této 
smlouvy.

2. Faktura bude vystavena se splatností 30 dní od jejího doručení objednateli.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 

údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je 
objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí Ihůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené 
nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.

5. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 
plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění.
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6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z 
přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), pokud zhotovitel bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců 
daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel 
oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění 
bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je 
nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli 
uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude objednatel o této skutečnosti 
zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude 
příslušná výše DPH zaplacena na účet zhotovitele vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že 
objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě 
s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané 
hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet 
zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada 
považována za splnění části závazku objednatele, odpovídajícího příslušné výši 
DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. Nárok 
zhotovitele na úhradu DPH tímto zaniká.

7. Fakturace i platba bude provedena v české měně.
8. Zálohy objednatel neposkytuje.
9. Smluvní strany se dohodly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních 

prostředků z účtu objednatele.

VI. Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a kvalitně v souladu splatnými 
právními předpisy.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na předmět díla, a to po dobu 24 
měsíců ode dne jeho předání objednateli.

3. Objednatel je povinen vady písemně (i formou e-mailu) reklamovat u zhotovitele 
bez zbytečného odkladu po jejích zjištění. Zhotovitel je povinen odstranit 
reklamované vady neprodleně, nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne jejich 
oznámení objednatelem. V případě neodstranění vady v této lhůtě je objednatel 
oprávněn odstranit reklamovanou vadu na náklady zhotovitele sám nebo 
prostřednictvím jiného zhotovitele. Tyto náklady objednatel písemně uplatní u 
zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 21 dnů ode 
dne obdržení daňového dokladu (faktury).
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VII. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním dílčí části díla dle čl. III. smlouvy je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,2 % z ceny (včetně DPH) této nepředané dílčí části díla za každý i jen 
započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením dílčí části ceny díla je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení v souladu 
s platnými a účinnými právními předpisy.

3. V případě prodlení s odstraněním vad díla je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý i 
jen započatý den prodlení.

4. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu 
škody v plné výši.

5. V případě, že zhotovitel nepoužije na faktuře bankovní účet zveřejněný v 
registru plátců daně definovanou touto smlouvou, je kupující oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč.

6. V případě nedodržení některé jiné povinnosti zhotovitele, která vyplývá z této 
smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každé takové 
porušení. Je-li stanovena doba plnění takové povinnosti, jedná se o smluvní 
pokutu za každý den prodlení s jejím splněním.

7. Za podstatné porušení smlouvy je považováno mj. prodlení s předáním některé 
z dílčích částí díla delší než 15 dní. Při takovém porušení je druhá smluvní 
strana oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od této smlouvy písemným 
prohlášením doručeným smluvní straně, která stanovenou povinnost porušila. 
Odstoupením od této smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody a 
smluvní pokutu.

Vlil. Jiná ujednání

1. V případě rozporu při plnění závazků ze smlouvy, a to zejména v případech 
neupravených smlouvou, platí text výzvy objednatele, popř. podmínky uvedené 
v nabídce zhotovitele.

2. Pro řešení případných sporů smluvní strany sjednávají příslušnost obecného 
soudu objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
3. K úpravě či zrušení smlouvy může dojít v případě zásadních legislativních 

změn, které by měly za následek zásadní změnu obsahu čí charakteru 
předmětu smlouvy.
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4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, v platném znění,
a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

5. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 16. 9. 2015
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 3/2015, Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

6. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě
vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

V Olomouci dne: 30f *1’ V Praze dne: A Ao ^0 43

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Ji
.h(

./'En Energy s.r.o.


