
SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ PODLE § 2586 A NÁSLEDUJÍCÍCH OBČANSKÉHO 
ZÁKONÍKU (ZÁKON Č. 89/2012 Sb.)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: S18-017-0004

1. Smluvní strany

Objednatel: 
se sídlem: 
ÍČ :

Technické služby Kapíice spol. s r.o. 
Bělidlo 180, 38241 Kaplice 

639 07 992 DIČ: CZ 63907992
Zastoupený Josefem Šedivým, jednatelem

Zhotovitel:
Název:
Odštěpný závod: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o, odštěpný závod Dopravní stavby JIH 
Pražská tf. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 
480 35 599 
CZ48035599

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupen:
Osoby zastupující 
ve věcech smluvních:

ve věcech technických: 
Korespondenční adresa:

Česká spořitelna, a.s., pobočka České Budějovice 
994404-0147137001/0800 
Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

Ing. František Zákostelecký, na základě plné moci 
a ing. Michal Pavlík, na základě plné moci 
Zbyněk Soukup, stavbyvedoucí, telefon: 602 133 509 
Kájov 168, 382 21 Kájov

1!. Všeobecné smluvní podmínky

1. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou Zadávací dokumentace (Obchodní podmínky, Výkaz výměr 
a projektová dokumentace pro stavební povolení (dále jen „Projektová dokumentace“) a nabídka 
zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, 
potom nabídka zhotovitele, nedohodnou-Si se smluvní strany o některých věcech výslovně a 
písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které 
se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.



2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou 
zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

ftl. Povinnosti zhotovitele

1. Oprávnění k podnikání
a) Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k 

podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.
b) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, zodpovědnost a ve 

sjednané době.

IV. Povinnosti objednatele

1. Povinnost zaplatit
a) Objednatel je povinen řádně, bezchybně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj 

dohodnutou cenu.

V. Rozsah předmětu smlouvy

1. Rozsah předmětu smlouvy.
a) Předmětem smlouvy je zhotovení díla Rekonstrukce ulice Linecká, l. etapa v obci Kaplice, 

okres Český Krumlov, Jihočeský kraj.
b) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a 

konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. poplatky, vedlejší náklady na 
zařízení staveniště, vytyčení inženýrských sítí, realizační projektová dokumentace, 
dokumentacei skutečného provedení stavby, provedení potřebných zkoušek a revizí, likvidace 
odpadů, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem objednatele, kurzové 
vlivy, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby, zřízení všech potřebných dočasných 
konstrukcí a staveb a jejich odstranění a provedení požadovaných opatření na dotčených 
stavbách, pozemcích a zařízeních. Součástí předmětu smlouvy je také dodávka mobiliáře.

c) Rozsah předmětu stavby je v úplností vymezen smluvními dokumenty. Předmětem smlouvy je 
zpracování podrobného ptánu organizace výstavby, časový a finanční harmonogram. Položky 
na tyto činnosti jsou zahrnuty v konečné ceně.

d) Místem plnění je obec Kaplice, okres Český Krumlov, Jihočeský kraj.

Vi. Termíny plnění

1. Termíny plnění
a) Předpokládaný termín zahájení stavby: 01. 04. 2017
b) Termín dokončení a předání stavby: 31.08.2017
c) Požadovaný termín vyklizení staveniště: 15. 09. 2017
d) Termín zahájení prací je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním 

příslušné smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín 
zahájení. Pokud tato změna nebude o více jak 10 dnů od předpokládaného termínu zahájení 
prací, pak nemá vliv na termín dokončení uvedený v bodě 6.1,2. této smlouvy.

e) Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.

f) Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit.

2. Termín dokončení
a) Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy.
b) Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů se považuje za podstatné porušení 

smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 
Objednatele.

3. Termín předání a převzetí díla
a) Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy.



b) Zhotovitel je oprávněn předat dílo Objednateli i před sjednaným Termínem předání a převzetí 
díla.

c) Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po jednotlivých částech 
uvedených ve smluvní dokumentaci.

4. Harmonogram postupu výstavby
a) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli upřesněný harmonogram provádění díla nejpozději 

do 14 dnů po podpisu smlouvy. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy 
prací v členění alespoň na stavební části a u nich uveden předpokládaný termín realizace a 
finanční objem prováděných prací. V harmonogramu musí být uvedeny též uzlové body pro 
jednotlivé fáze výstavby. Harmonogram bude připomínkován objednatelem.

Vil. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Obsah ceny
a) Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
b) Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané 

ceny je rozhodující Výkaz výměr.
c) Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady na zhotovení předmětu smlouvy a zisk Zhotovitele 

nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla.
d) Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 

hospodářství, a to až do 31.12,2017 a kurzovými rozdíly.

2. Cena díla
a) Sjednaná cena za dílo celkem bez DPH činí 24 894 236,27 Kč
b) DPH činí 5 227 789,62 Kč
c) Cena včetně DPH činí 30 122 026,89 Kč

3. Doklady určující cenu
a) Cena díla je doložena Položkovými rozpočty, zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty 

jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty 
slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční 
fakturaci) a dále pro ocenění případných Víceprací nebo Méněprací.

b) Pokud položkový rozpočet neobsahuje jmenovitě všechny položky potřebné pro bezvadné, 
kvalitní, provozuschopné provedení díla, má se za to, že jsou tyto položky rovnoměrně 
rozpuštěny v ostatních položkách Položkového rozpočtu úměrně objemu.

4. Podmínky pro změnu ceny
a) Změna sjednané ceny je možná pouze pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečností, které 

nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane~ii některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

odsouhlasena Objednatelem.
c) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto smlouvou.

6. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-ii se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. 
Jednat se může pouze o změny (Vícepráce nebo Méněpráce), které nemohly být předvídány.

b) Vícepráce budou oceněny takto:
c) - na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a 
pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní



jednotkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS vydané společností ÚRS Praha a.s, pro to 
období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny
základní náklady Víceprací;

d) Méněpráce budou oceněny takto:
- na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smíuvními stranami, doplní
Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů;
- vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny
základní náklady Méněprací:

e) Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 14ti dnů ode dne 
předložení návrhu Zhotovitele.

f) Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

7. Rozhodčí doložka
a) V případě sporu o výši snížení nebo zvýšení sjednané ceny, případně v případě sporu o 

vzniku nároku na zvýšení nebo snížení ceny se smluvní strany dohodnou na přizvání znalce, 
jehož rozhodnutí bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany 
napolovic.

Vili. Platební podmínky

1. Zálohy
a) Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

2. Postup plateb
a) Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
b) Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 

provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je 
povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení 
(nevyjádří-ii se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení 
Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou 
součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

c) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky u kterých 
nedošlo k rozporu.

d) Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k 
dohodě o provedeném množství projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko 
nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany 
napolovic.

3. Lhůty splatnosti
a) Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího 

po dni doručení faktury.
b} Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo 

třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat 
fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději patnáctý pracovní den následujícího 
měsíce.

c) Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen 
této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší 
jak 30 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o prodloužení splatnosti nejvýše 2x 
ročně.

4. Platby za vícepráce
a) Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být 

jejich cena fakturována samostatně
b) Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz 

na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny



5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
a) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 

přidané hodnoty a musí obsahovat
i. označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
ii. identifikační údaje objednatele včetně DIČ
iii. identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
iv. popis obsahu účetního dokladu
v. datum vystavení
ví. datum uskutečnění zdanitelného plnění
vii. výši ceny bez daně celkem
viti. podpis odpovědné osoby zhotovitele
ix. přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu 

v členění dle stavebních objektů

IX, Majetkové sankce
1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

a) Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle 
Smlouvy /termíny dokončení uvedené v bodě 6.1.1. až 6.1.3. Smlouvy/, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

b) Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 
třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
a) Objednatel není povinen převzít dílo, jež bude vykazovat jakékoli vady či nedodělky, čímž 

strany ujednávají odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku.
b) Objednatel je však oprávněn převzít dílo, i když bude vykazovat drobné vady a nedodělky, 

které nebrání řádnému užívání díla. Součástí předávacího protokolu při předání a převzetí díla 
bude v takovém případě Soupis těchto vad a nedodělků s dohodnutými termíny jejich 
odstranění. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve stanoveném termínu na odstranění těchto vad a 
nedodělků, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý nedodělek či 
vadu a za každý den prodlení.

c) Pokud zhotovitel neodstraní vadu či nedodělek uvedené v Soupisu těchto vad a nedodělků ve 
lhůtě sjednané v tomto Soupisu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za 
každý nedodělek čí vadu a za každý den prodlení při jejím odstranění.

3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad (vad vytčených v záruční době)
a) Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nej později však ve lhůtě do deseti dnů 

ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 50 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na 
jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodleni.

b) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení,

c) Označii-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

4. Sankce za ne vy klizení staveniště
a) Pokud Zhotovitel nevykiidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 

dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10 
000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
a) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou oprávněné faktury proti sjednanému termínu je 

povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 8,05 % ročně za dobu, po kterou 
bude prodlení trvat.

6. Způsob vyúčtování sankcí
a) Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce



opravňuje a způsob výpočtu ceikové výše sankce.
b) Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 

obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí 
písemné stanovisko strany povinné.

c) Nesouhlasí-!! strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané ihůtě 
sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

d) Sankci fze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové 
sankce vznikl. Marným uplynutím této íhůty nárok na zaplacení sankce zaniká; to neplatí pro 
sjednaný úrok z prodlení.

7. Lhůta splatnosti sankcí
a) Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 

doručení příslušného vyúčtování.
b) Úrok z prodlení je splatný dnem vzniku takového nároku.

X. Staveniště
1. Předání a převzetí Staveniště

a) Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 15.7.2017. O předání a převzetí 
Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání 
Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

b) Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, 
nezbytných pro řádné užívání staveniště {případně sjednání dohody o termínu předání).

2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí
a) Zhotovitel zabezpečí na své náklady vytýčení stávajících inženýrských sítí (vodovodních, 

stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, 
případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.

b) Zhotovíte! je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto, na 
své náklady, buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.

c) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

d) Dojde-ii k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré 
náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

3. Vybudování zařízení staveniště
a) Provozní, sociální a případně í výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu 

se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
díia. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s 
dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady.

b) Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
c) Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel í rozvod potřebných médií na Staveništi a 

jejich připojeni na odběrná místa určená Objednatelem.
d) Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných 

energií a tyto uhradit.
a) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a 

Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci 
díla.

4. Užívání staveniště
a) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díia a při 

užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
b) Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní 

podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného 
vlastníka pozemku.

5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
a) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům



veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
b) Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 

přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v 
této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

c) Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na 
přilehlé pozemní komunikace znečištěné činností Zhotovitele.

d) Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti 
a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho 
činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. Zhotovitel je povinen s 
odpady nakládat v souladu se zákonem a na vlastní náklady

6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
a) Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 

opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy.

b) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického 
dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je 
Technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový 
termín provedení kontroly příslušné částí díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení 
termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany 
Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady 
v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je 
povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy jí obdržel.

7. Vyklizení staveniště
a) Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů 

ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
b) NevykiidMi Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
c) K termínu stanoveném ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny 

pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší spolu 
písemný zápis, který zhotovitel předá objednateli nej později zároveň s oznámením o 
odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby. Každý 
chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho 
vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

XI. Stavební deník
1. Povinnost vést stavební deník

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník.

b) Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17,00 hod. přístupný oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

c) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou 
jinak.

d) První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii 
obdrží Zhotovitel.

e) Povinnost vést Stavební deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, 
případně po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby.

f) Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu ve 
Stavebním deníku, má Objednatel.

2. Obsah stavebního deníku
a) Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje

i. název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob 
oprávněných

ii. za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich 
kontaktů a podpisového vzoru

iii. název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob



oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s 
uvedením jejích kontaktů a podpisového vzoru

iv. název, sídlo, 1Č (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
v, seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a dopiňků
ví. seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

b) Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o

i. stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních 
prostředků

ii. časovém postupu prací
šli. kontrole jakosti provedených prací
iv. opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
v. opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 

životního prostředí
vi. událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

c) Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
d) Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
e) V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup 

stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního 
deníku.

3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
a) Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

i. oprávnění zástupci Objednatele
ii. oprávnění zástupci Zhotovitele
iii. osoba pověřená výkonem Technického dozoru
iv. osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
v. zástupci orgánů státního stavebního dohledu
vi. zástupci orgánů státní památkové péče
vii. zástupci jiných orgánů veřejné správy k tomu oprávnění podle obecně 

závazných právních předpisů
b) Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, 

která příslušný zápis učinila.

4. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku
a) Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
b) Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkcí Technického dozoru je povinen se 

vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do sedmi 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.

c) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

5. Závaznost ujednání ve Stavebním deníku
a) Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

6. Deník víceprací
a) Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, 

vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací a změn díla 
/dále jen Deník víceprací/.

b) Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 
odchylují od Projektové dokumentace a veškeré více práce nebo méněpráce, které v průběhu 
realizace díla vzniknou.

c) Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či 
snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však 
do 14 dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v 
řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy více práce vznikly a z jakého důvodu.

7. Kontrolní dny
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a) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, jedenkrát za 7 dní.

b) Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících 
funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

c) Vedením Kontrolních dnů je pověřen Technický dozor investora
d) Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 

finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

e) Technický dozor investora pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá 
všem zúčastněným.

f) Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

XH. Provádění díla a bezpečnost práce
1. Pokyny Objednatele

a) Pokud je k provádění díla potřeba, zhotovitel zajistí realizační dokumentaci na zhotovení díla 
nebo jeho části, předá ji ve třech vyhotoveních objednateli. Realizační dokumentace bude 
zpracována v členění dle projektové dokumentace a bude:

i. respektovat projektovou dokumentaci,
ii. odsouhlasena se zpracovatelem projektu, a to vždy písemně a za účasti 

objednatele,
iii. respektovat podmínky uložené a případnými rozhodnutími orgánů veřejné 

správy, která předá objednatel zhotoviteli,
iv. zpracovaná v souladu se všemi platnými předpisy a nařízeními.

b) Zhotovitel stanovuje tímto stavbyvedoucího a jejího zástupce. Stavbyvedoucí bude za 
Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě.

Stavbyvedoucím je Zbyněk Soukup
Zástupcem stavbyvedoucího je Jan Juda

c) Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jejich funkci ve smlouvě určený zástupce. 
Zástupce může stavbyvedoucího, zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, 
dovolená), v jiných případech podléhá zastupování souhlasu Objednatele.

d) Objednatel si vyhrazuje časové omezení provádění prací na stavbě o to od 22:00 hod. do 
06:00
hod., pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. Použité materiály a výrobky
a) Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě 

není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
b) Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné 
vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s Technickými specifikacemi, 
technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.

c) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nej později však v Termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, 
Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu 
provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy 
jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobce. V případě, že na 
vyžádání Objednatele, Technického, či Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, 
má právo Technický dozor práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, 
že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v 
rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví pří práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví pří práci a o požární



ochraně obnovovat a kontrolovat.
c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovítelů.
d) Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

f) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor Staveniště, jsou-íi dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).

g) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
h) Dojde-ii k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
a) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je 
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 
vlivu stavby na životní prostředí.

b) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

5. Kontrola provádění prací
a) Objednatel a technický dozor objednatele jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 

Objednatel, že Zhotovitel provádí díío v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy.

b) Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dáte 
jen Technický dozor). Dojde-ii v průběhu stavby ke změně technického dozoru, je vůči 
Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového Technického 
dozoru podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele.

c) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve stavebním deníku a telefonickým 
vyrozuměním technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů 
před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

d) Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

e) V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval 
Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok 
na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. 
Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v 
případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu 
provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy

f) Pokud z důvodů, které leží na straně Zhotovitele nebude možno provést kontrolu a 
odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl Objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, 
zástupce Objednatele - Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné 
části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré 
náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese 
Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, 
za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou 
fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

g) Technický dozor je občasný a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a 
stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem 
zakryty a nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností 
na stavbě maximálně 3 x týdně a to v pracovní dny.



h) Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn 
vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro 
stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

i) Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů 
a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

j)  ZjistHí Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že 
by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až 
do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-li prováděny montážní 
práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení 
termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

k) Technický dozor obdrží od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré výrobní dokumentace, tj. 
např. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, statických výpočtů 
apod., bude-ii se podle nich dílo provádět, odsouhlasené projektantem, který zpracoval projekt 
pro stavební povolení,

l) Jestliže Technický dozor uzná za potřebné pro bezvadné provedení díla vyhotovení dalších 
částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dokumentaci dodané 
Zhotovitelem, požádá písemně Zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá 
takto vyžádanou dokumentaci ke schválení Technickému dozoru s dostatečným předstihem 
před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto 
dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební 
povolení a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má 
Zhotovitel zahrnuty do ceny díla uvedené v odst. 7.2. této smlouvy.

6. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
a) Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby 
škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám 
na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami 
předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědností za škodu je možné pouze 
průkazem, že ke škodě nedošlo.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
c) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7. Archeologické nálezy
a) Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce 

a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené 
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu 
poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

XHI, Subdodavatelé

1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
a) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotoviteie). V tomto 

případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotoviteie tak, jako by dílo prováděl sám.

XIV. Kontroly, zkoušky a revize

1 Kontrolní a zkušební plán stavby
a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru 

objednatele kontrolní a zkušební plán
b) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat 
okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele v proti kontrolnímu a 
zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací,



XV. Předání a převzetí díla

2. Organizace předání díla
a) Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nej později do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

b) Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího 
řízení.

c) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
d) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického 

a Autorského dozoru.
e) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou (např. budoucího uživatele díla)
f) Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.
g) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TDI zápis (protokol).
h) Povinným obsahem protokolu jsou:

i. údaje o Zhotoviteli, podzhotoviteSích a Objednateli
ii. popis díla, které je předmětem předání a převzetí
iii. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
ív. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
v. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

i) Obsahuje~Si dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol 
obsahovat i:

i. soupis zjištěných Vad a Nedodělků
ii. dohodu o způsobu a termínech jejích odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání
iii. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad nebo Nedodělků
j)  V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít.

3. Vady a nedodělky
a) Objednatel je povinen převzít jen dílo, které nevykazuje žádné vady a nedodělky. Tím se 

odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku ujednává, že dílo je dokončeno teprve 
tehdy, je-li prosto jakýchkoli vad či nedodělků.

b) Objednatel je však oprávněn převzít dílo, i pokud bude vykazovat drobné vady a nedodělky, 
jež nebrání v řádném užívání díla. V takovém případě se v protokolu o předání a převzetí 
uvede soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

c) Nedojde~!i mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, 
že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí 
díla.

d) Zhotovitel je povinen ve stanovené Ihůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle 
jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

e) V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i 
náklady na organizaci opakovaného řízení.

f) V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí 
a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
a) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 

doklady:
i. dokumentace skutečného provedení díla
ii. ke všem výrobkům, které budou zabudovány do díla doklady dle zákona 

č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v účinném znění a



souvisejících vyhlášek 
iií. atesty dodaných materiálů na stavbu
iv. doklad o kontrole, funkčnosti a provozuschopnosti požárně 

bezpečnostního zařízení
v. souhrnná dokumentace k prováděným zemním pracím, obsahující i 

doklady o předepsaných zkouškách
vi. souhrnná dokumentace k prováděným stabilizovaných podkladů, 

obsahující i doklady o předepsaných zkouškách
vil. doklady o vytýčení stavby oprávněnou osobou 
viií, doklady o vytýčení podzemních zařízení jejich správci
ix. doklady o zpětném převzetí podzemních zařízení jejich správci po 

provedení stavebních prací
x. zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou
xi. doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby v 

souladu s platnou legislativou (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a 
vyhláška č. 381/2001 - katalog odpadů)

xii. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
xiii. doklady o zpětném předání dotčených pozemků majitelům
xiv. popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení
xv. stavební deník

b) Všechny doklady uvedené v předchozím článku po odsouhlasení Dokumentace skutečného 
provedení Objednatelem, stejně jako samotná Dokumentace skutečného provedení, budou 
Zhotovitelem Objednateli předány ve dvojím vyhotovení, přehledně členěné dle jednotlivých 
objektů se jmenovitým seznamem a to nejpozději do 10 dnů od data odsouhlasení 
Dokumentace skutečného provedení Objednatelem.

c) NedoložMi Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se díio za dokončené a schopné 
předání.

5. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
a) Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 

Tato dokumentace musí vycházet z geodetického zaměření díla, které je její součástí.
b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve čtyřech 

vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě na CD. 
Formáty digitální podoby dokumentace skutečného provedení budou totožné s formáty, ve 
kterých byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

c) Dokumentaci skutečného provedení vypracuje Zhotovitel podle následujících zásad.
i. Do projektové dokumentace pro provedení všech částí stavby budou 

zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným 
způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav provedení stavby, 

íi. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo 
k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“, 

ííi. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a 
razítkem Zhotovitele.

iv. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude 
přiložen i dokíad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s 
odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

6. Geodetické zaměření díla a geometrický plán
a) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřickým inženýrem podle zák. 200/1994 Sb,, o zeměměřičství, v účinném znění a bude 
předáno zadavateli čtyřikrát v grafické a dvakrát v digitální podobě.

b) Součástí tohoto zaměření jsou:
i. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
ii. Doklady o vytýčení stavby.

7. Předávání a přejímání díla po částech
a) Umožňuje-H to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné



užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
b) Pro předávání díia po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla 

všechna ustanovení obdobně.

XVI. Záruka po dobu záruční lhůty

1. Zhotovíte! poskytuje na provedené dílo objednateli záruku v trvání 60 měsíců.
2. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruky k zajištění tohoto svého závazku poskytnout 

Objednateli bankovní nebo finanční záruku ve výši 5% z hodnoty díla bez DPH, tedy 1 244 711,81 
Kč. Bankovní záruka nebo finanční záruka bude uvolněna Zhotoviteli po uplynutí záruční lhůty, 
pokud v té době nevznikne Objednateli právo k jejímu využití vůči Zhotoviteli.

3. Doklad o složení bankovní záruky (hotovosti) předloží Zhotovitel Objednateli.
4. Bankovní záruka v odpovídající výší musí být platná po celou dobu záruční lhůty.

XVII. Záruka za jakost díla

1. Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla,
a) Zhotovitel je povinen mít smluvně zajištěny všechny zajišťovací instrumenty definované touto 

zárukou.
b) V případě, že vinou vadného plnění díla ze strany Zhotovitele vznikne Objednateli jakákoliv 

škoda, je Objednatel oprávněn záruku za provedení díla v odpovídající výši uplatnit k 
nahrazení této škody.

c) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době.

d) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.

e) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo 
vyšší mocí.

2. Délka záruční doby
a) Záruční Ihůta se sjednává v délce 60 měsíců od dne úspěšného protokolárního předání a 

převzetí díla.
b) Záruční íhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díia, 

za které zhotovitel odpovídá,
c) Pro ty části díla, které byiy v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

3. Způsob uplatnění reklamace
a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejích zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní 
strany, V reklamací musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
požadovat

i. odstraněni vady dodáním náhradního plnění
ii. odstranění vady opravou, je-ii vada opravitelná
iii. přiměřenou slevu ze sjednané ceny
iv. Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

b) Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
c) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
d) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče 

nejpozdéji však do konce záruční doby,
e) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

4. Podmínky odstranění reklamovaných vad
a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po doručení reklamace písemně oznámit
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Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává a nastoupí k odstranění vad{y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů 
ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává, Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení 
reklamace.

b) Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 
patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu.

c) Nenastoupili Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení 
reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 
Tímto není dotčena záruka za dílo.

d) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

e) Jestliže Objednatel v reklamaci výslovné uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace 
(oznámení).

f) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
a) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění reklamace Objednatelem.

b) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady, Nedojde-li mezi oběma stranami k 
dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být 
odstraněna nejpozději do 2 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

c) O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

XVIII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastnictví díla
a) Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
Nebezpečí škody na díle
a) Nebezpečí škody ve smyslu ustanovení § 2624 občanského zákoníku nese od počátku 

Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
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IXX. Pojištění díla
1. Pojištění zhotovitele

a) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání 
předložit objednateli.

2. Pojištění díla a jiná pojištění
3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti 

živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání 
předložit objednateii.

4. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit.
í. Pojištění osob proti úrazu.
ii. Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky,

5. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události,
a) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
b) Objednatel je povinen, poskytnou v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech.



c) Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

2.

XX, Vyšší moc
1. Definice vyšší moci,

a) Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizací, povstání, 
živelné pohromy apod.

Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.
a) Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXI. Změna smlouvy

1. Forma změny smlouvy
a) Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými.

b) Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

c) Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

d) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nej později do patnácti dnů ode 
dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

2. Postoupení smlouvy
a) Zhotovitel je oprávněn tuto smlouvu postoupit pouze s písemným souhlasem Objednatele.
b) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu postoupit pouze s písemným souhlasem Zhotovitele

XXil. Odstoupení od smlouvy

1. Nedohodnou*!i se obě smluvní strany jinak, může Objednatel před předáním staveniště Zhotoviteli
od smlouvy odstoupit, aniž by tím druhé smluvní straně vznikly jakékoli nároky. Dále si vyhrazuje
právo samostatně zadat kteroukoliv část díla a omezit tím rozsah zakázky.

2. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy
a) Nastanou-Si u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k popisu smlouvy.

b) Dojde-li k podstatnému porušení smlouvy jednou ze stran, je druhá strana oprávněna od 
smlouvy odstoupit. V takovém případě je strana odstupující povinna to ihned bez zbytečného 
odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Důsledky odstoupení od smlouvy
a) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 

pak povinnosti obou stran jsou následující:
i. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu 

kterým je stanovena cena díla
ii. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě 

poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
iii. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 

nedohodnou jinak
iv. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je 

povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.



XXill. Závěrečná ustanovení

1 Tato smiouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smiuvními stranami,
2. Strany této smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, že jejímu obsahu porozuměly, že nebyla 

uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé, svobodné 
a vážné vůle pak připojují své podpisy.

3. Smlouva je podepsána ve čtyřech výtiscích, každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
4. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Nadpisy jednotlivých 
článků slouží pouze k snazší orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu. Tato smlouva může 
být měněna pouze písemně, oboustranně akceptovanými smluvními dodatky a může být rozšířena 
o další práce i po splnění dosud sjednaných závazků

Za Objednatele: 21
V Kaplici, dne............

h íÍ K

05. 201?

Josef Šedivý j 
jednatel t

TECHNICKÉ SLUŽBY 
KAPLICE spol. s r.o.
Bělidlo 180, 382 41 Kaplice 

Tel. 380 311 085 
iC 639 07 992, DIČ QZ639Q7992

Za Zhotovitele: 

V Kájově, dne .
m

!ng. Míchal Pavlík, v plné moci 
na základě plné moci



SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod:

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
odštěpný závod Dopravní stavby

Investor: Technické služby Kaplice spol. s r.o. 
Akce: Rekonstrukce ulice Linecká, I.etapa

stavební s . r. o.

REKAPITULACE CENY
cena bez DPH v Kč DPH 21% cena vč. DPH

1 7 708 436,72 1 618 771,71 9 327 208,43
2 7 869 497,56 1 652 594,49 9 522 092,05
3 1 301 678,46 273 352,48 1 575 030,94
4 3 083 804,91 647 599,03 3 731 403,94
5 4 640 805,48 974 569,15 5 615 374,63
6 290 013,14 60 902,76 350 915,90
Celkem 24 894 236,27 5 227 789,62 30 122 025,89

v.

TEéhtórcKÉ SLUŽB 
KAPLICE spol. s r.o
Bélillo 180, 38fe 41 Kaplice 

Teí, 380 3 i i  085 
IČ 639 07 99a, Dífc 0^39079


