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uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 4nmj
1| Smluvní strany

1.1. Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace
se sídlem: Opavská 1366, 78501 Šternberk
Zastoupen: m
IČ: 61989941
DIČ: CZ61989941 (neplátce DPH)
telefon:
e-mail:
č. účtu:
(dále jen objednatel)

a

1.2. Mgr. Břetislav Baar
zapsána v ŽL: S-SMO/047337/15/ŽÚ
se sídlem: 747 68 Kyjovice 1043
IČ: 60804114
DIČ:
telefon:
e-mail:
Č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

Vymezení pojmů:
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
C) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním

předpisem (vyhláškou Č. 169/2016 Sb.).
e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2| Předmět smlouvy
2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby ,,REKONSTRUKCE UČEBEN DOM ŠTERNBERK

- STAVEBNÍ PRÁCE" (dále též ,,stavba" nebo ,,dílo") dle nákresu ,,STAVEBNÍ ÚPRAVY -
REKONSTRUKCE UČEBEN DOM ŠTERBERK" a dle projektové dokumentace pod názvem: ,,DOM
% r r rŠTERNBERK - UPRAVA STAVAJICICH PROSTOR NA BEZBARIÉROVE WC" (dále jen ,,projektová
dokumentace"). Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle
této smlouvy. Jako odborně způsobilá osoba zhotovitel provede kontrolu technické části předané
projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní
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objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem
na cenu díla zhotovitel předá objednateli.
Touto kontrolou není dotčena odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové
dokumentace, kterou nese objednatel. Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci při
podpisu této smlouvy.

2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností
spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této
souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
a) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na

výsledky průzkumů předložených objednatelem,
b) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla,
C) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech

dotčených stavbou),
d) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
e) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
g zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
g) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných
vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

h) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě, zhotovitel je
dále povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru
projektanta, technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu,

i) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
j) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,

apod.),
k) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
l) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,

aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, apod.,
m) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
n) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
o) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta,

objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských
sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních
nemovitostí,

p) po celou dobu výstavby zajistit průběžnou fotodokumentaci stavby.

2.3 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a
dodávky obsažené v projektové dokumentaci.

2.4 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel
trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě
výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále též ,,zákon o veřejných zakázkách").

2.5 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou
obsaženy v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce a dodávky,
které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají
méněpráce.
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méněpráce.
2.6 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo

rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne,
je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění,
zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění
(změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem
bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření
má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.

2.7 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně
navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto
požadavky objednatele přistoupit.

2.8 Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
2.9 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou

díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis
prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských
sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové
dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré
podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné
realizaci díla.

2.10 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje zaplatit za provedení dokončeného díla zhotoviteli
cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.

2.11 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
2.12 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího

řízení. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízen splnění
kvalifikace, může zhotovitel jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím
řízení. V opačném případě, není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě.
Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od
této smlouvy odstoupit.

2.13 V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění poddodavatele, pomocí kterého
zhotovitel neprokazoval v zadávacím řízen splnění kvalifikace, musí zhotovitel o této skutečnosti
objednatele (v případě, že na stavbě bude koordinátor BOZP, také ,,koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci") neprodleně informovat emailem a dále zápisem do stavebního deníku.
V případě, Že se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona o veřejných
zakázkách, je zhotovitel povinen jej nahradit poddodavatelem minimálně se shodnou kvalifikací
v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V opačném případě, není zhotovitel oprávněn
poddodavateli umožnit práci na stavbě. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

3| Vlastnictví díla a nebezpečí škody
3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení

díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí Škody na těchto věcech. Zařízení staveniště zabezpečuje
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky
objednatele.

3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají
vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez
ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem,
a to iv případě, že by ke škodě došlo i jinak.

3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,
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přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4| Doba a místo plnění
4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem
vyhotoven zápis. V den předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli časový
harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací. V případě změny Časového
harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a předat objednateli.

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště. Pokud
zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 3 dnů
ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.3 Zhotovitel je povinen řádně předat dílo objednateli nejpozději v termínu do 120 kalendářních dnů
od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že dokončením díla se rozumí,
Že bude předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu a budou ukončeny všechny aktivity
projektu - tuto skutečnost je třeba doložit protokolem o předání a převzetí díla a fotodokumentací.
Zhotovitel bere na vědomí, Že zhotovení díla musí být dokončeno a objednateli předáno nejpozději
do 20. 9. 2019, a že objednatel nemá zájem na pozdním provedení díla.

4.4 Zhotovitel může ukončit práce na díle i před sjednaným termínem provedení díla a objednatel je
povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

4.5 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou
termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.

4.6 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít pouze s písemným souhlasem objednatele
v případě, Že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění
prací na díle, brání dodržení technologických postupů a nebylo možné je vzhledem k ročnímu období
předpokládat. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve
stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto
důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na
díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu
klimatických podmínek provádět.

4.7 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, tyto
vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po
vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.3
této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.

4.8 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením
a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat
protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých
důvodů.

4.9 Místem plnění je Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace; se sídlem: Opavská 1366,
78501 Šternberk, na parcele p. č. st. 1066, k. ú. Šternberk [763527].

5j Cena díla
5.1 Smluvní strany se dohodly, Že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v ČI. 2 této smlouvy je

stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
Cena bez DPH 839 898,00 KČ

DPH 21% 176 378,58 Kč
Cena vC. DPH 1016 276,58 KČ

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej
pořizuje výlučně za účelem vzdělávání. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené
pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle §
92e zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.
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po celou dobu realizace stavby.

5.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a
převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen, nemají vliv na celkovou
sjednanou cenu díla.

5.4 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na
provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení
veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované
v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných
surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné
suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost,
poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření.
Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny
v závislosti na čase plnění.

5.6 položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací
a méněprací.

5.7 Změna ceny díla je možná v případě, že:
a) objednatel požaduje práce, které nejsoll v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
C) při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
d) při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající

geologické údaje, apod.)
a tato změna je v souladu se zákonem Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

5.8 V případě vzniklé vícepráce - méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do
změnového listu při jejím vzniku. U víceprací - méněprací a zpracování změnových listů je nezbytné
postupovat podle Pravidel. Základní pravidla předkládání dokumentace víceprací - požadovaná
dokumentace víceprací v následujícím rozsahu:

a) souhrn cen a sumarizace plánovaných změn;
b) odůvodnění přímého zadání dodavateli, který realizuje původní zakázku, s odkazem na

ustanovení právního předPisu, který takový postup umožňuje;
c) ocenění víceprací - podrobný položkový rozpočet změny v souladu se způsobem uvedeným v

původní smlouvě na plnění zakázky. položkový rozpočet změny musí být předložen ve formátu,
ve kterém byl požadován původní rozpočet.

d) postup v případě, že smlouva na plnění zakázky neobsahuje ujednání o způsobu ocenění
víceprací:
" prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu;
· pokud se položka víceprací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije se položka nejblíže

podobná;
· pokud se položka víceprací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použit položku

nejblíže podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude
odůvodněný; kalkulace může zohlednit ceny podle aktuálního ceníku Urs; používané
cenové soustavy, včetně uvedení, o jakou soustavu se jedná

· CRR může vyzvat objednatele k uzavření dodatku ke smlouvě na plnění zakázky,
stanovujícího způsob ocenění víceprací;

e) projektová dokumentace k vícepracím, je-li relevantní;
f) případná další dokumentace, prokazující oprávněnost přímého zadání dodavateli, který

realizuje původní zakázku (např. odborné posudky, vyžadující provedení víceprací);
g) fotodokumentace k předkládanému požadavku na vícepráce.

5.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody,
nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

5.10 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít
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dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě
víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.

6| Platební podmínky
6.1 Smluvní strany se dohodly, Že zálohy nejsou sjednány.
6.2 Práce budou hrazeny na základě vystaveného daňového dokladu - faktury (dále jen ,,faktura").
6.3 Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v

uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis
skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný zhotovitelem a
potvrzený za objednatele.

6.4 Objednatel uhradí zhotoviteli poslední vystavenou fakturu až po úplném předání a převzetí díla v
případě, že se nevyskytnou žádné vady. V případě, že se na díle vyskytnou vady, uhradí objednatel
fakturu až do 10 dnů po odstranění poslední z nich.

6.5 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu
provedených prací přímo na staveništi.

6.6 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů.
Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele, název projektu, registrační číslo projektu a
identifikaci dotačního titulu, ze kterého je projekt spolufinancován. Součástí faktury bude příloha -
soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu, odsouhlasený objednatelem ve
dvou vyhotoveních.

6.7 Lhůta splatnosti faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.
6.8 Smluvní strany se dohodly, Že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl,

vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost
nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli
s vyznačením důvodu vrácení, a to bez zbytečného odkladu. Zhotovitel provede opravu dle pokynů
objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní
lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury
objednateli.

6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné Částky z účtu
objednatele.

6.10 Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují množství provedených
prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto položek nebo je podložit
příslušnými doklady (např. k položce ,,Poplatek za uložení na skládce" přiložit k faktuře jednotlivé
vážní lístky, k položce typu ,,Soubor" přiložit rozčlenění této položky).

6.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku
s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. Č. 235/2004 Sb. v registru plátců a
identifikovaných osob.

6.12 Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu víceprací a méněprací na díle odsouhlasených
oběma smluvními stranami ve změnovém listu, budou na faktuře zřetelně označeny vícepráce a
méněpráce s tím, že pokud jde o méněpráce bude vždy ve faktuře uvedena jak původní položka
rozpočtu (,,kladná položka") tak i příslušná méněpráce (,,záporná položka"). Jednotlivé vícepráce a
méněpráce budou samostatně vyčísleny za každý změnový list, případně za soubor změnových listů.

7| Jakost díla
7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní
strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními
předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu
se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo
evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií
a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
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7.2 Dílo se nesmí odchýlit od čsn a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová
dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být
předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, autorským dozorem a poskytovatelem
dotace.

7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při předání a
převzetí díla.

8| Provádění díla
8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování

soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí
díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.

8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter
stavby vyžaduje.

8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a
zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.

8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za Škodu, kterou způsobí
objednateli či třetím osobám během provádění díla.

8.6 Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora
bezpečnosti práce na staveništi.

8.7 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné
kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel
je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se
pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel.

8.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů
předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné
kontroly a nést náklady s tím spojené.

8.9 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat
souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla.
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku
místo souhlasu objednatele.

8.10 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
8.11 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
8.12 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské

práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
8.13 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně

ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností
či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí
osobě a odpovědnosti za Škodu z podnikatelské činnosti (dále jen ,,pojistná smlouva"). Zhotovitel je
povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této
smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat.
Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost
uvedenou v tomto odstavci.

9| Stavební deník
9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních
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záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost se týká i
staveb podléhajících souhlasu s provedením ohláŠené stavby.

9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho
oprávněným zástupcem.

9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého
díla objednatelem.

10| Předání a převzetí díla
10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po Částech.
10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše objednatel a bude obsahovat

zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy,
datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele,
že dílo přejímá/ nepřejímá, soupis případných vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění,
datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté
dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum
ukončení záruky na dílo. Termín předání a převzetí díla zorganizuje objednatel který přizve všechny
příslušné osoby.

10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy,
včetně prohlášení o shodě.

10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a
staveniště vyklidit.

11| Záruční podmínky a vady díla
11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá

požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci,
technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele nebo
pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho
předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční
době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

11.3 Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsícá výše uvedené záruky platí za předpokladu
dodržení všech pravidel provozu a údržby.

11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla,

které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od
počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíŠe. Jakmile objednatel odeslal toto
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.

11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od
obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-ji se smluvní
strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady neodkladně, a to i
v případě, že reklamaci neuznává, nejpozději do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak.

11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotoviteľ i ve sporných případech až do rozhodnutí
soudu.

11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak.

11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo
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vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním
vady jinou osobu. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré takto vzniklé náklady
objednateli.

11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

12| Smluvní pokuty a úroky z prodlení
12.1 V případě, že zhotovitel nesplní smluvní povinnosti dle této smlouvy, je objednatel oprávněn

požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,-- kč za každý jednotlivý případ porušení
povinnosti, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.

12.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení s řádným předáním díla v termínu sjednaném dle ČI. 4 odst. 4.3
této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2
% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

12.3 V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací
nebo jeho změnu dle ČI. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 1 000,-- kč za každý den prodlení s předložením časového harmonogramu nebo jeho změny.

12.4 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované Částky za každý den prodlení.

12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,-- KČ za
každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP.
Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.

12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, nebo která byla
uvedena v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 1,000,- kč za každý den prodlení s odstraněním a každou neodstraněnou vadu.

12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- KČ za každou vadu a každý den prodlení
s nástupem k jejímu odstranění.

12.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a
převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové
sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním zařízení staveniště a
vyklizením staveniště.

12.9 v PříP'@Ä iávazek Rr\oVég ýílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní
pokutu,.eak.ud yznlld,dríyéjgím porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená
zánik nároku na smluvní pokůtu za prodlení s plněním.

12.10 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana
nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat
samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13| Závěrečná ujednání
13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním

propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel
může od této smlouvy odstoupit.

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci veřejné zakázky uvedl v nabídce veškeré informace a doklady,
které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení
této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této
smlouvy odstoupit.

13.3 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Smlouva o důo nREKONSTRUKCE UČEBEN DDM ŠTERNBERK- STAVEBNÍPRÁCE"
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13.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší, musí zhotovitel použít tuto lhůtu.

13.5 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních
stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Tato smlouva nabude účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Právní
vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,
v platném znění.

13.6 Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znění, v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí objednatel.

13.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném znění.

13.8 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu
neurčitou.

13.9 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen
zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků.

13.10 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených
v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.

13.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle
jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech,
přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

13.12 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
1. položkový rozpočet - stavební úpravy v učebnách,
2. položkový rozpočet - bezbariérové WC - způsobilé výdaje.

Ve Šternberku dne: J4. C. '¶
Objednatel:

Dům dětí a mládeže Šternberk

Mg

Zhotovitel:

Mgr. Břetislav Baar
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Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace
Rekonstrukce učeben DOM Štemberk
CZ06.2.67/0.0/0.0/16_066/0009741

. množst jednotková cena cena celkem bezp.č. popis . mj .
vi bez DPH v Kc DPH vKČ

jrobné stavební úpravy- PŔĹRODOVÉDNÁ UČEBNA
Nový betonový stupínek

1 Demontáž stávajícího betonového stupínku 200 cm x 140 cm, výška 10 cm+ rekonstrukce podlahy - nivelační hmota 1 kp] 40 000,00 40 000,00
2,8 m2, odvoz sutin

2 Zateplení stropu polystyrenem 100 mm, vC. finální omítky 40 m2 1 000,00 40 000,00

3 Demontáž a nová instalace stávajícího osvětlení
původní osvětlení bude demontováno a instalováno na nově zateplený strop 1 kpl. 12 000,00 12 000,00

jrobné stavební úpravy- MODELÁŘSKÁ DÍLNA

4 Mycí zóna
. . 1 kpt 11250,00 11250,00Vybudování mycí zóny (obklad 180 x 150 cm, umyvado, baterie, napolení na přívod vody a odpadu)

5 Sanace zdiva do HUP, okopání, odvoz, sanační zdivo, odbourání kotle. 25 m2 3 000,00 75 000,00

6 Podlaha
Penetrace, nivelace, podkjádka PVC (heterogenní zátěŽOvé), sok]. 20,19 m2 1 500,00 30 285,00
Elektroinstalace

7 podružný rozvaděč napojený na stávající přívod elektřiny, 2 okruhy zásuvek, v celkovém poČtu 20 zásuvek, světelná
okruh- počet 6 diodivých světel min 35 w/ks, proudový chránič, jistč 2 X 16 a, jistič lx 10 A, zakomponování 1 kpl 45 240,00 45 240,00
stávajícího 380 v do podružného rozvaděče.

Jrobné stavební úpravy- IT UČEBNA
Osvětlení a elektrorozvody
6 ks diodových světe], min 35 w/ks včetně elektroinstalace do stropu, napojení do podružného rozvaděče, jistič 1 x 10

8 A. rozvodná skříň v rámci učebny, napojení na elektřinu z rozvaděče, 2 okruhy zásuvek 1. okruh- 10 zásuvek pro PC 1 kpt " 47 240,00 47 240,00
do stěny, 2. okruh ostatní zásuvky v počtu 6 ks. do stěny.ZadrážkováM do stěny a stropu, CVKY 2,5 x 2 30 m, CVKY 1,5

'. x 3- 30 m. jistič 16 a 2 ks, 1jistič ida 1 ks, proudový chránič

9 Demolice stávající příčky 4 x 3,3 m. Odvoz suti, zednické a malířské zapravení 1 kpt 12 400,00 12 400,00

10 Podlaha . 22 m2 1 500,00 33 000,00
. Demontáž stávajícího koberce, dodávka a poHádka nového zátěžového koberce

" Elektroinstalace

11 napojení na elektřinu z rozvaděče, 2 okruhy zásuvek, drážkování do stěn i do podlahy, Okruh ostatní zásuvek v počtu6 ks. do stěny pro jiné účely, Zadrážkování do stropu, CVKY 2,5 x 2- 30 m, CVKY 1,5 x 3 - 30 m. jistič 16a 2 ks,, 1 kp] 44 180,00 44 180,00
proudový chránič, rôzmístění zásuvek dle nákresu učebny do stolů.

Jrobné stavební úpravy- AZYKOVÁ UČEBNA
Osvětlení a elektrorozvody
6 ks diodová světla, min 35w/ks, na stávající elektroinstalaci, napojení na stávající elektřinu z garáže vzdálené 3 m,

12 vybudování elektrické skříně s chráničkou a jističem 16A, přívod elektřiny pro interaktivní panel + jazykovou katedru. 1 kpt 55 600,00 55 600,00
' CVKY 2,5 k 3 x 20 m, zadrážkování do zdi 3 m, podlahou 1,5 m. Vyudovárú 2 zásuvek, husf hie 4m, výměna 3

dvojzásuvek, výměna Iks vypínače

1 3 Podlaha , 12,62 m2 1500,00 18 930,00
Demontáž stávajícího koberce, dodávka a pokládka nového zátěžového koberce

jrobné stavební úpravy- RUKODĚLNÉ CINNOSTI
Mycí zóna

14 Vybudování mycí zóny (obklad 180 x 150 cm, kameninový dřez, elektrická baterie na telpou a studenou vodu). 1 kpl 12 450,00 12 450,00
Napojení na stávalící vodovod, kanalizac j. Vše s instalací.

15 výmalba -bílá barva 150 m2 50,00 7 500,00
Podlaha16 1, . 41,95 m2 1 500,00 62 925,00Demontáž stávajíck o PVC, likvidce PVC, penetrace, nivelace, pokládka nové PVC hetemµnM zátěžové krytiny.
Elektroinstalace - výměna zásuvek a vypínačů

17 dvojzásuvliy 4 x, 2 x vypínače, skříň na jističe, jistič 16a liS proudový chránič, pomocný materiál, zapojení Úprava 1 kpl 40 000,00 40 000,00
zásuvky k modelářskému stroji.

Bezbariérové vchodové dveře dvoukřídlé pro bezbariérový vstup do budovy

1 8 1ksz části zahrady A, druhý kus z části zahrady B - velikost zárubně je 145 x 220 cm, dvoukřídlé dveře v poměru 50 x 1 ks 38 000,00 38 000,0050, průsklené v horních částech min. dvojitým šIdem, barva bílá, otevírání ven, kování klika vevnitř, koule vně.
Součástí je instalace, vybourání a likvidace sťatých dvěří.

Bezbariérové vchodové dveře pro bezbariérový vstup do přírodovědné učebny
1 9 rozměr 80 cm, pravé otvírání, ce}op]astové, zateplené, včetně zárubně. Kování klika vevnitř, koule vně. Likvidace

stávajících dvěří + instalace. 1 ks 30 000,00 30 000,00
včetně betonového kiínku velikosti min. BOX 30 cm

DDM ŠTERNBERK -ÚPRAVA STÁVA ĹCÍCH PROSTOR NA BEZBARIÉROVÉ WC

20 Viz. samostatný rozpočet- Příloha č. 6b ZD 1 soubor 183 898,00 183 898,00
Celková nabídková cena v KČ bez DPH 839 898,00

DPH 21% 176 378,58
Celková nabídková cena v KČ včetně DPH 1016 276,58

Dne: A,uLc>g'. Břetislav Baar
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položkový rozpočet

Zakázka: STAVEBNÍ ÚPRAVY - BEZBARIÉROVÉ WC
Objednatel: Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace lČ: 61989941

Opavská 1366 DIČ: CZ61989941
78501 Šternberk

Zhotovitel: Mgr. Břetislav Baar lČ: 60804114

Rozpis ceny Celkem

HSV 51 656,49

PSY 93 942,15

MON 10 300,00

Vedlejší náklady 28 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 183 898,64

Rekapitu|ace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 183 898,64 CZK

Základní DPH 21 % 38 618,71 CZK

ZaokrouhlenI 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 222 517,35 czk

v Kyjovicích dne 06.05.19

Mgr, Břet'slav Baar Dům dětí a mládeže Šternberk
říspěvková organizace (Ĺ)

Rekapitulace dílů

Číslo Název

3 Svislé a kompletní konstrukce

Typ dílu Celkem

HSV 1 990,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



4

60

61

63

94

95

96

97

99

721

722

725

735

762

766

767

771

781

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů, omítky

Upravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací Kce na pozem.stav.

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Obklady keramické

HSV 12 600,00

HSV 2 140,00

HSV 14 267,11

HSV 2 439,56

HSV 3 714,49

HSV 527,59

HSV 5 633,58

HSV 7 416,94

HSV 927,22

PSV 5 935,35

PSV 6 677,45

PSV 32 373,00

PSV 1 114,40

PSV 3 000,00

PSV 2 400,00

783 Nátěry

PSV

PSV

PSV

PSV

784 Malby PSV

3 059,60

10 551,34

15 571,47

1 109,36

12150,18

M21 Elektromontáže MON 10 300,00

vn vedlejší náklady VN 28 000,00

Cena celkem 183 898,64
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položkový rozpočet
STAVEBNÍ ÚPRAVY - BEZBARIÉROVÉ WC

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 990,00

1 311231114R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5, dc2djvky m3 0,50000 3 980,00 1 990,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 12 600,00
2 11 Oprava stávajícího nadpraží po vybouráni zárubní, před osazením soubor 2,00000 2400,00 4 800,00

nové zárubně a osazeni dveří
3 61161804R Dveře vnitřní hladké pkié 1kř. 800/1970, dle výběru investora, pro kus 2,00000 3 900,00 7 800,00

montáž madla, invalid.

Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky 2 140,00
4 289902111R00 Otlučení nebo odsekání omítek stěn m2 5,00000 428,00 2 140,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 14 267,11
5 6121®020 Začištění omítek kdem oken a dveří m 12.80000 92,00 1 177,60

4*0.8"2"2 12,80000
6 612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 19,99600 22200 4 439,11

1,2"2"(1,98"1,74) 8,92800
1.2"2"(1.98+L59} 8.56800
2,5 2,50000

7 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 19,99600 350,00 6 998,60
8 612481211R00 Montáž výztužné sItě (perlinky) do stěrky-stěny m2 2,50000 162,00 405,00
9 610991111R00 Zakrývání výplni otvorů m2 10,90000 42,00 457,80

10 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3X3 cm maltou ze SMS m 6,00000 47,00 282,00
11 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7cm maltou z SMS m 2,00000 144,00 288,00
12 6124033B8R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 1,000CK) 219,00 219,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 439,56
13 632419104RT2 Samonivdač. stěrka, ruční zpracování do tl.4 mm, cementová m2 6,59340 370,00 2 439,56

podlahová stěrka
1.98"1,74 3.44520
1.98"1,59 3,14820

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 714,49
14 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m, pronájem m2 9,09340 365,00 3 319,09

1.98*1,74 3,44520
1,98'1.59 3,14820
2,5 2,50000

15 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 0,06000 6590,00 395,40

Díl: 95 Dokončovací Kce na pozem.stav. 527,59
16 952901110R00 Čištění mytím vnějších pbch oken a dveří m2 10,90000 36,00 392,40

2"0,8*2*2 6,40000
1,25*1,8"2 4,500(X)

17 952902110R00 Čištěni zametáním v místnostech a chodbách m2 19,31340 7,00 135,19
1,98"1.7'L 384520
1,98*1,59 3,14820
2,4*5.3 12,72000

Díl: 96 Bourání konstrukci 5 633,58
18 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní m2 3,20000 260,00 832,00

2*2*0,8 3,20000
19 965081713R00 Bourání dlaždic keramických ti. 1 cm, nad 1 m2 m2 6,59340 59,00 389,01

1,98*1,74+1,98*1,59 6,59340

20 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pL do 2 m2 kus 2,00CKX) 14,00 28,00
21 978500010RAO Odsekáni vnitřních obkladů m2 25,72400 132,00 3 395,57

2,0"T(1,74"1,98)-0,8*1,97-1,255*0.8 12,30000



,.

Díl: 784 Malby 12150,18
89 7841911-1R00 Penetrace podkladu univerzáf ni lx-stěny m2 76,632(X) 21,00 1 609,27

1,2*2"(1,98"1,74) 8,92800
1,2*2*(1,98+1,59) 8,56800
1,2*3,2*2*(2,4"5,3) 59,13600

90 7841911-2R00 Penetrace podkladu univerzální lx-strop m2 19,31340 29,00 560,09
1,98*1,74 3,44520
1,98*1,59 3,14820
2,4*5,3 12,72000

91 7841954-1R00 Malba tekutá, barva, 2 x-stěny m2 76,63200 40,00 3 065,28
92 7841954-2R00 Malba tekutá, barva, 2 x-strop m2 19,31340 40,00 772,54
93 784402801R00 Odstraněni malby oškrábáním-stěny m2 76,63200 30,00 2298,96
94 784402802R00 Odstranění malby oškrábáním-skopy m2 19,31340 40,00 772,54
95 784-1 Úprava povrchu před malbou - stěny m2 76,63200 30,00 2298,96
96 784-2 Úprava povrchu před malbou - strop m2 19,31340 40,00 772,54

Díl: M21 Elektromontáže 10 300,00
97 21020 Demontáž dektro- osvědení, vypínač soubor 2JJ0000 350,00 700,00
98 21029 Montáž elektro, kabd rozv®, osvětt. LED, vypínač, zásuvka, dle soubor 2,00000 3 300,00 6 600,00

výběru investora
99 21030 Montáž signalizace, kabel roízvod, drážky, zapravení soubor 2D0000 1 500,00 3 000,00

Díl: VN Vedlejší náklady 28 000,00
100 6 Provozní vlivy - 1,00000 6 000,00 6 000,00
101 7 Zařízení staveniště - 1,00000 10 000,00 10 000,00
102 2 Rekonstrukce, nepředvídané výdaje - 1jj0000 12 000,00 12 000,00

26 183 898,64


