



Smlouva o dílo	číslo objednatele:								
	číslo zhotovitele:	0	0	7	-	D	0	0	1

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen **NOZ**)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Město Litovel Zápis v OR.: Sídlo: Náměstí Přemysla Otakara 778, 78401 Litovel IČ: / DIČ: 299138 / neplátce DPH Banka: číslo účtu:	ING. JAN ROZSÍVAL, autorizovaný inženýr ŽL: č.j.:0Ž0/07981/92/MK/ZF, ze dne 7.12.1992 Zápis v AR.: ČKAIT 1200170 ze dne 5.10.1993 Sídlo: Holická 156/49, 77200 Olomouc IČ: / DIČ: 41416481 / CZ510407086 Banka: ČSOB a.s., pob. Olomouc číslo účtu: 183 653 417 / 0300
ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU VE VĚCECH SMLUVNÍCH: Ing. Zdeněk Potužák, starosta města ☎ : 585153111, sekretariát@mestolitovel.cz, ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PRO VĚCI TECHNICKÉ: Miroslav Skácel, ved. odb. míst. hosp. a staveb. investic ☎ : 602 786 079, skacelt@mestolitovel.cz	ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU VE VĚCECH SMLUVNÍCH: Ing. Jan Rozsival, autorizovaný inženýr ☎ : 602 633 982, rozsival@irop-olomouc.cz ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PRO VĚCI TECHNICKÉ: Ing. Jolana Úlehlová, hlavní inženýr projektu ☎ : 775 562 335, ulehlova@irop-olomouc.cz

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně, v opačném případě nesou následky plynoucí z neoznámení.

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody svou činností a zavazuje se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést služby na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a sjednaným způsobem. Objednatel je povinen řádně a včas zaplatit za dodanou službu dohodnutou cenu.

II. VÝCHOZÍ ÚDAJE, SJEDNANÉ PODKLADY A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 31.01.2017 podaná na základě poptávkového řízení.

Objednatel poskytne k provedení díla relevantní podklady a to zejména:

II/1	Relevantní údaje, mající vztah k předmětu plnění a které mohou výsledek předmětu plnění ovlivnit
II/2	Platné stavební povolení

Podklady dle **II/1** až dle **II/2** poskytne objednatel zhotoviteli v termínu do 31.03.2017. Prodlení s předáním podkladů může mít za následek prodloužení termínu plnění dle čl. **IV**.

Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy a to ve lhůtách, umožňujících splnění ujednaného termínu plnění v čl. **IV** této smlouvy.

Strana 51 (celkem 56)	Nabídka č.:	0	0	7	-	D	0	0	1	1
	Ze dne:	30. 01. 2017								



III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je

- zpracování či zajištění potřebných průzkumů (rekognoskace, geodetické zaměření a stav-tech. průzkum),
- vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby a pro zadání stavby (dále jen **DPS + DZS**) tj. tendrové dokumentace.
- projednání zpracované **DPS + DZS** v rozsahu dostatečném pro zahájení výběru na dodavatele stavby pro stavbu:

„Technická infrastruktura v lokalitě Pavlínka, 1. etapa – SO 01 Komunikace a chodník“

(dále jen „stavba“).

Podrobná specifikace předmětu plnění:

III.1 Průzkumy

Zhotovitel provede rekognoskaci budoucího staveniště jako podklad pro stanovení koncepce a technického řešení díla a dále zpracuje či zajistí zpracování geodetického zaměření terénu budoucího staveniště v rozsahu a podrobnostech odpovídajících předmětu smlouvy a včetně zakresu existence podzemních inženýrských sítí a objektů. Dále provede podrobný stavebně technický průzkum staveniště vč. určení technicky vhodných míst pro ukončení vjezdů na pozemky. Veškeré činnosti zajistí zhotovitel jako podklad pro své návazné smluvní činnosti.

III.2 Projektová dokumentace DPS + DZS

Dokumentace bude zpracována v intencích stavebního zákona 183/2006 Sb., v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 62/2013 o dokumentaci staveb, resp. vyhlášky č. 146/2008 o dokumentaci dopravních staveb, v souladu s obecně platnými závaznými právními předpisy (vyhlášky, nařízení) a v souladu s platnými českými a evropskými technickými normami (ČSN, ON a EN). V **DZS** budou zpracovány všechny podmínky, vyplývající ze stavebních povolení a z vyjádření dotčených orgánů. V dokumentaci nebudou uváděny konkrétní názvy výrobků či výrobců (dle § 44 odst. 11 zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů). Jako samostatné složky bude zpracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, (**dále jen výkaz výměr** – zpracovaný dle cenové soustavy **URS Praha**, aktuální ke dni podpisu **SOD**), nezbytných k plnění díla v členění na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory. Rozsah a obsah výkazu výměr bude dle **vyhlášky č. 230 k zákonu č. 55/2012 Sb.**, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Vedlejší náklady a ostatní náklady stavby budou popsány každé samostatně v samostatném soupisu prací jako samostatné položky. Zhotovitel prokáže, že použité položky v soupisu prací se nacházejí v aktuální cenové soustavě **URS Praha** kontrolní sestavou vytvořenou v programu **KROS PLUS**. Výkaz výměr každé položky bude uveden s **přehledným postupným výpočtem** celkového množství. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem, odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace. V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků a pod., které vyžaduje zpracovatel dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů a pro získání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu a druhy živností, nutných pro zdárné provedení díla. **PD** bude členěna následovně:

- **A. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY**
 - A.1. – Celková situace stavby
 - A.2. – Situace stavby
 - A.3. – Geodetický koordinační výkres
 - A.4. – Bilance zemních prací
 - A.5. – Zásady organizace výstavby
- **B. STAVEBNÍ ČÁST**

v objektové soustavě:

STAVEBNÍ OBJEKTY:		FUNKČNÍ SOUBORY:	
SO 01	Komunikace a chodník		

a členění po objektech:

Strana 52 (celkem 56)	Nabídka č.:	0 0 7 - D 0 0 1 1
	Ze dne:	30. 01. 2017



B.1.a. Technická zpráva

B.1.b. Výkresová část

C. TECHNOLOGICKÁ ČÁST nedokládá se

- D. Dokladová část
Závazná stanoviska objednatele a budoucího provozovatele
- E. Podklady pro výběr zhotovitele
E.1 - Výkaz výměr
E.2 - Seznam strojů a zařízení a technické specifikace
- F. Položkový rozpočet

Kvantifikace - sjednaný počet vyhotovení:

III.1 DPS+DZS	(část A až E)	5 ks	kompletní paré v listinné podobě
		5 ks	kompletní paré na nosiči dat s popisem CD, výstupy .pdf, .xls, .doc
	(část F)	1 ks	položkový rozpočet v listinné podobě

III.2 Projednání DPS + DZS

Zhotovitel projedná dokumentaci s objednatelem a budoucím provozovatelem a upraví dokumentaci dle jejich připomínek.

IV. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy předá v termínech:

Část předmětu plnění:		Doba plnění:
III/1	Průzkumy	nejdéle do 31. 03. 2017
III/2	DPS + DZS	nejdéle do 31. 05. 2017
III/3	Projednání DPS + DZS	nejdéle do 30. 06. 2017

Výše uvedené lhůty mají charakter lhůt průběžných, tj. lhůt stanovených počtem dnů od data zahájení té které činnosti.

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran a je dohodnuta samostatně pro každou sjednanou část předmětu díla v této výši:

Díličí část předmětu smlouvy:		Sjednaný počet hodin (h)	Sazba (Kč*h-1)	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
III/1	Průzkumy	20	610	12200	2562	14762
III/2	DPS + DZS	100	640	64000	13440	77440
III/3	Projednání DPS + DZS	10	640	6400	1344	7744
Celková cena díla		130	635	82600	17346	99946

Cena díla dle této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná (maximální). Navýšení ceny díla je možné pouze v případě, že:

- o v průběhu realizace díla dojde ke zvýšení sazeb DPH. V tomto případě k ceně bez DPH bude připočtena DPH platná v době vzniku zdanitelného plnění.
- o v průběhu realizace díla dojde k výraznému rozšíření rozsahu předmětu plnění díla. V tomto případě uzavřou smluvní strany relevantní dodatek k této smlouvě o dílo

V sjednané ceně za dílo jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména ale:

- o dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj

Strana 53 (celkem 56)	Nabídka č.:	0 0 7 - D 0 0 1 1
	Ze dne:	30. 01. 2017



- o časové příplatky, odlučné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové náklady
- o náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu
- o náklady na rozmnožení podkladů, výkresů a PD v rozsahu dle čl. III. této smlouvy
- o poštovní poplatky, telefon, faxové poplatky

Případné náklady za vícetisky PD, technickou nebo jinou dokumentaci nebo zvláštní výkony musí být objednatelem předem odsouhlaseny.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

PD, a výkon projednání budou uhrazeny ve fakturačních celcích (FC) následovně:

FC:	Součást předmětu plnění:	Platební podmínky:			Poznámka
		Termín fakturace:	Částka (vč. DPH 21 %)	splatnost:	
1	Průzkumy	31. 03. 2017	14762	do 30-ti dnů ode dne doručení	*
2	DPS+DZS a projednání	30. 06. 2017	85184	do 30-ti dnů ode dne doručení	*

* - po řádném splnění předmětné části předmětu díla

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Zhotovitel však zodpovídá jen za ty za vady díla, které byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo porušením předpisů a norem, platných v době předání díla objednateli. Zhotovitel neručí za vady vzniklé použitím nesprávných podkladů, pokud mu tyto podklady poskytl zadavatel a pokud jejich nesprávnost nemohl zjistit ani při vynaložení veškeré odborné péče.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady zjištěné objednatelem po předání díla v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.
3. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami, dohodne se v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny bez zbytečného odkladu s přihlédnutím k charakteru, závažnosti a rozsahu vady.
4. Okamžikem předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu.
5. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad a v dohodnutém termínu.

VII. ZÁRUKY

Záruční doba na provedené průzkumy a projednání je zhotovitelem poskytnuta na dobu 60 měsíců.

Záruční doba na jakost dokumentace, tedy na to, že dokumentace bude zpracována v rozsahu a souladu s ustanoveními této smlouvy a dále v souladu s platnými právními (zákony, vyhlášky, nařízení vlády) a technickými (předpisy, normy, technické vlastnosti materiálů) předpisy je zhotovitelem poskytnuta a tato záruka platí po dobu trvání a platnosti těchto předpisů.

Záruka na jakost řešení navržených v návrhové části díla, tedy na to, že provedené technické, statické, hydrotechnické a hydraulické výpočty a z toho plynoucí navržená technická řešení tedy navržené technické, technologické, statické, hydraulické a hydrotechnické parametry díla zaručí správnou funkčnost díla je zhotovitelem poskytnuta. Tato záruka platí neomezeně, tedy po celou životnost nově navrženého díla.

Záruční doba počíná běžet od termínu předání průzkumu, projektové dokumentace či dokladu objednateli. Pro práva z vadného plnění platí ustanovení § 2099 a násl. OZ

Záruční podmínky:

Výše uvedené záruky platí za těchto podmínek:

Zhotovitel zpracuje na základě řádné objednávky a za úplatu všechny návazné stupně PD a vykoná na základě řádné objednávky a za úplatu na stavbě autorský dozor v celém rozsahu, stanoveném přílohou č.5 sazebníku R- UNIKA.

Strana 54 (celkem 56)	Nabídka č.:	0 0 7 - D 0 0 1 1
	Ze dne:	30. 01. 2017



VIII. SJEDNANÉ SANKCE A Odstoupení od smlouvy

Smluvní pokuty a úroky z prodlení:

1. V případě prodlení s plněním předmětu smlouvy může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z relevantní částky za část předmětu plnění jež je v prodlení a to za každý započatý den prodlení. Za nedodržení dohodnutých termínů odstranění záručních vad může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě pozdního uhrazení fakturované ceny díla objednatelem zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
3. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinně písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Neúčinnost smluvní pokuty:

Zhotovitel neodpovídá za prodlení termínů plnění, které budou způsobeny okolnostmi, které v době uzavření této smlouvy nemohl tušit ani předvídat. Jedná se zejména o prodlení s plněním předmětu smlouvy zaviněná:

- neúměrně dlouhou dobou pro obdržení stanovisek ke stavbě od orgánů a organizací státní správy, správců sítí, od dalších orgánů a organizací, nebo soukromých osob, jakožto účastníků územního, stavebního nebo vodoprávního řízení (delší než 30 kalendářních dnů), která objednatel nebo zhotovitel požádá od těchto orgánů a organizací, správců sítí a dalších organizací jako účastníků budoucího řízení o územním souhlasu či územního nebo stavebního řízení
- neposkytnutím dostatečné součinnosti objednatele při řešení předmětu díla tedy zejména neposkytnutím podkladů či dokladů, které jsou pro zhotovení díla nezbytné, neposkytnutím relevantních vyjádření k předloženému řešení, či neúčasti na předem písemně avizovaných pracovních schůzkách resp. nepodepsáním dohodnutých a oboustranně ústně odsouhlasených textů záznamů z těchto pracovních schůzek.
- existencí překážek ve staveništi, či zájmovém území, které přímo brání zpracování předmětu díla (např. průzkumům, zaměření, geologickým pracím apod.) a o jejichž existenci nebyl v době uzavírání této smlouvy zhotovitel informován, ani je nemohl předpokládat a na jejichž existenci nebyl zhotovitel objednatelem včas a řádně upozorněn.
- existencí klimatických podmínek, které přímo brání zpracování předmětu díla (např. průzkumů, zaměření, geologickým pracím apod.) na jejichž existenci zhotovitel včas a řádně objednatele upozornil.
- změnou koncepce zadání, avšak pouze pokud zhotovitel prokáže, že chybnost zadání nemohl v době uzavírání smlouvy znát, tušit ani předvídat
- pozdním předáním, nebo předáním neúplných nebo vadných podkladů dle čl. II. této smlouvy

Pokud se výše uvedené okolnosti vyskytnou a budou z nich resultovat kvalifikované důvody pro změnu znění smlouvy (např. změna rozsahu předmětu plnění, změna termínů plnění, změna ceny apod.), uzavře objednatel se zhotovitelem relevantní dodatek ke smlouvě o dílo

Odstoupení od smlouvy:

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy na základě písemného oznámení zhotoviteli o porušení jeho smluvní povinnosti v případě, že:

- zhotovitel neprovádí plnění předmětu díla řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění a zhotovitel na základě písemného upozornění objednatele neodstranil vadné plnění ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a oznámené v písemném upozornění
- zhotovitel neoprávněně přerušil nebo zastavil provádění činnosti

Pokud objednatel využije právo odstoupit od smlouvy ve smyslu výše uvedeném, má zhotovitel nárok na úhradu veškerých úkonů, které byly v rámci plnění předmětu této smlouvy až do okamžiku odstoupení

Strana 55 (celkem 56)	Nabídka č.:	0 0 7 - D 0 0 1 1
	Ze dne:	30. 01. 2017



objednatele od smlouvy bezvadně vykonány a nebyly v rozporu s plněním smlouvy a to ve smluvně dohodnuté výši.

Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z jiných důvodů, uhradí zhotoviteli veškeré prokazatelně vynaložené náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s plnění předmětu této smlouvy.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- V případě, že bude nutno pro zdárné a bezchybné dokončení předmětu smlouvy provést další průzkumné (např. hlukové či emisní studie, enviromentální průzkumy a studie, speciální průzkumy kvality podzemní vody a jiné doprovodné studie apod.), projektové (DÚŘ, DÚS, DSP) či inženýrské (např. EIA, řízení vedoucí k získání územního rozhodnutí či stavebního povolení či územního souhlasu) uzavře objednatel na tyto činnosti relevantní dodatek této smlouvy o dílo.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o průběhu plnění veřejné zakázky dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Tímto souhlasem zhotovitel zaváže i své případné subdodavatele.
- Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran, a to písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti až dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha:	Obsah:	Formát:
č.	žádné	0 x A4

Tato smlouva byla schválena podle zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení) v platném znění Radou města usnesením na její 49 schůzi dne 23.2.2017

V Litovli dne: **27. 2. 2017**

V Olomouci dne:

OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):	ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS):
<p>.....</p> <p>Ing. Zdenek Potužák starosta města</p>	<p>.....</p> <p>Ing. Jan Rozsival autorizovaný inženýr</p>

Strana 56 (celkem 56)	Nabídka č.:	0 0 7 - D 0 0 1 1
	Ze dne:	30. 01. 2017