Fakultni nemocnice Ostrava Ev. &islo pf¥ikazce: 001/RS/21/033-0D
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba Ev. &islo pfikaznika:

o vykonu
koordinatora BOZP

uzaviena v souladu s ustanovenim ob&anského zakoniku &. 89/2012 Sb.
l.
Smluvni strany

mezi:

PRIKAZCE
Nazev: A netochiceOateava. T
Sidlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba 7T s
IC: 00843989 TTIpi& T czo0843989 je pldtcem DPH
Zfizovaci listina MZ CR ze dne 25. listopadu 1990 & j. OP-054-25.11 69~~~
Zastoupena: Ing. Marek Tabagek, Ph.D., nAméstek feditele pro techniku a provoz

| Kontaktni osoba: ddéleni pfipravy a investic
Dale jen ,,pfikazce”

a

| PRIKAZNIK [E
u pravnické osoby
Obchodni firma; Al
Sidlo: Svabinskeého 1700/4, 702 00 Moravska Ostrava e
IC: 28639707 |DIC: [cz28639707 e piatcemDPH
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave oddil C, viozka 36207
Jednajici: | Ing. _Rqur] Ko?._el_u_ha, !ng_.'!Vlar_t_in_ !(ad;-_ra ________________________________
Dale jen ,pFikaznik*
dale také obecné ,smiluvni strany”

Il.

Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se ve smyslu § 2430 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen
,obansky zakonik*) dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi timto zakonem, a uzaviraji tuto
pfikazni smiouvu (dale jen .Smlouva“),

2. Smluvni strany prohlasuji, ze (daje uvedené v &I, | této smlouvy jsou v souladu s pravni skute&nosti
v dobé& uzavieni smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji, ze zmeny dotéenych Udaji oznami bez
prodleni pisemné druhé smiuvni strané. V pfipadé zmény Gétu Prikaznika je Prikaznik povinen
rovnéz doloZit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pFisluéné smlouvy nebo potvrzenim pené&zniho
ustavu. Pfi zméné identifikagnich udajd smluvnich stran véetné zmeény Gétu neni nutné uzavirat ke
smlouvé dodatek.

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto dkonu opravnény,
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4. Pfikaznik se zavazuje, ¥e po celou dobu pinéni svého zavazku z této smlouvy bude mit sjednanou

pojistnou smlouvu pro pfipad zplisobeni skody. )
Pfikaznik prohladuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pinéni svého zavazku z této smlouvy. Ugelem
smlouvy je zajisténi vykonu koordinatora BOZP pii realizaci "FN Ostrava — modernizace Centralniho
dispecinku”

Ml
Pfedmét smilouvy

1. Pfikaznik se zavazuje pro Piikazce, jeho jménem a na jeho ucet vykonavat &innost koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniéti (dale také jako ,BOZP*), véetn& pribézné
aktualizace Planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pii realizaci stavby "FN
Ostrava — modernizace Centralniho dispeé&inku* (dale jen stavba), a to podie:

o projektové dokumentace,

o pozadavk( dotéenych organizaci, Uzemniho, stavebniho povoleni, zakond, vyhlasek a pokynu
piikazce a metodickych pokynd &i jinych,

o smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Pfikazcem a Zhotovitelem stavby (dale jen
~Smlouva o dilo®).

Doba a misto pinéni

1. Pfikaznik bude poskytované sluzby podle &lanku Il této smlouvy, nebude-li shora jmenovanymi
smluvnimi stranami dohodnuto jinak, provadét v dobé realizace stavby.

2. Cinnost dle této smlouvy bude provadéna do prevzeti hotové stavby Pfikazcem a odstranéni
posledni vady z pfejimaciho fizeni stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami) nebo do

odstranéni posledni vady z kolauda&niho $etfeni.
3. Predpokladany termin zahajeni stavby je stanoven na 10/2021 s terminem ukonéeni pinéni do

9 mésicl.
Zahajeni bude provedeno na zakladé pisemné vyzvy objednatele a to emailem na adresu

nebo
4. Pfedpokladany konec stavby je stanoven na éerven 2022.
5. Misto realizace dila (dale jen ,stavenisté") je uvedeno v projektové dokumentaci, ktera byla

nedilnou soucasti zadavacich podminek a ktera je zékladnim podkladem pro vykon ¢innosti
dle teto smilouvy.

V.
Uplata

1. Cena za prace a &innosti ujednané v predmétu této smlouvy je sjednéna dohodou smiuvnich stran.

2. Odmeéna prikaznika za &innosti v rozsahu a obsahu smiuveného pfedmétu plnéni &ini:

Cinnost koordinatora stavby:

Cena bez DPH DPH Cena v&. DPH za

za hodinu (21%) hodinu
Cinnost koordinatora stavby pfi realizaci 930,- K& /hod 195,30K¢e | 1 125,30 K& /hod
(cena die hodin odsouhlaseného
objednatelem) maximainé do &astky
279 900,- K& bez DPH
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3. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady Pfikaznika nutné nebo U(Zelné vynaloZené
pfi pInéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

4. Odmeéna je dohodnuta jako nejvyse piipustna a plati po celou dobu platnosti smiouvy.

VI,
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a Pfikaznik neni opravnén pozadovat
jejich vyplaceni.

2. Vsouladu s ustanovenim § 21 odst. 9 zakona &. 235/2004 Sb. o dani za pfidané hodnoty, v platném
znéni, sjednavaji smluvni strany diléi pinéni. Faktura musi obsahovat nalezZitosti podle zakona &,
563/1991 Sb., o ugetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisl. Piikazce uhradi odménu po &astech na
zakladé mésicni fakturace po dobu realizace. Cena za prace a &innosti ujednané v predmétu této
smlouvy je dana jako cena pevna (koneé&nd). Pfipadné zkraceni Ihaty realizace nema na vysi této
ceny vliv. Platba bude provadéna na zakladé pfikaznikem vystavenych dilgich faktur,
odsouhlasenych pfikazcem. Fakturovana cena je splatna do 30 dni ode dne doruéeni faktura&niho
dokladu Pfikazci. Terminem thrady se rozumi den odepsani penéznich prostiedku z Uétu Pfikazce.
Stejny termin splatnosti bude platit pro smiuvni strany i pfi placeni jinych plateb (napf. Groki z
prodleni, smluvnich pokut, nahrady kody aj.).

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, &i bude-li vystavena
chybné, bude vracena Pfikazcem Pfikaznikovi k doplnéni & opravé.

Ve vracené faktufe Pfikazce vyznadi divod vraceni. Odeslanim vadné faktury zpét Pfikaznikovi
pfestava bézZet plvodni Ihita splatnosti.

Prikaznik provede opravu vystavenim nové faktury, kterou bezodkladné zagle PFikazci. Doruéenim
opravené faktury pogina bézet nova Ihita splatnosti.

4. Odmena dle této smlouvy bude hrazena v korunach éeskych, a to bezhotovostnim pfevodem na
ucet piikaznika.

5. Podkladem pro thradu Uplaty budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového dokladu dle § 28
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist. Faktura musi
kromeé zakonem stanovenych naleZitosti pro dafiovy doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy Prikazce,
b) nézev, sidlo, IC, DIC Pfikazce a Pfikaznika,
c) predmét smlouvy, tj. text ,vykon Koordinatora BOZP ,vyse uvedenou stavbu”,

d) oznafeni banky a Cisla UCtu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Eislo Gétu odlisné
od &isla uvedeného v &l. 1, je Pikaznik povinen o této skuteénosti informovat Pfikazce),

e) Ihitu splatnosti faktury,
f)  jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho telefonu,

6. Smluvni strany se v souladu s § 26, odst. 3, zakona &. 235/2004 o DPH v platném znéni dohodly,
Ze zhotovitel bude zasilat dariové doklady, v&etné pfiloh vyhradné& e-mailem na adresu:
efakturace-inv@fno.cz

Pokud nebude dohodnuto jinak, zhotovitel se zavazuje pfi této komunikaci dodriovat nasledujici
pravidla:

a. v jednom e-mailu budou jako pfilohy zaslany dokumenty vztahujici se pouze k
jedné faktufe, plati tedy pravidlo "jeden e-mail = jedna faktura a souvisejici
dokumenty";

b. vSechny pfiloZzené dokumenty budou vyhradné ve formatu PDF a v poiadi dokladi:
faktura, ostatni souvisejici dokumenty:

c. objednatel se zavazuje akceptovat takto zasilané dokumenty, pokud spliuji ostatni
nalezitosti dané zakonem.
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~

Piikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a &innosti. Pfikaznik je povinen
opravnénym zastupciim Pfikazce provedeni kontroly umoznit.

VIL.
Prava a povinnosti Pfikazce

Prikazce je povinen pfizvat Pfikaznika ke véem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby a jeji
realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se Pfikaznik
nezucastnil.

Prikaznik nesmi byt v Zadném vztahu se zhotovitelem stavby. Pokud by takova situace nastala,
musi o tom bezodkladné pisemné informovat Pfikazce.

Plikazce se zu¢astni pfedani stavenisté zhotoviteli stavby, pfejimaciho fizeni stavby od zhotovitele
a zavérecne kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim ufadem ve smyslu stavebniho zakona
s pravem rozhodovacim.

Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnuteln& potfebném poskytne PFikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladl, doplfiujicich udaji, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne
v prib&hu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne Pfikaznikovi ve Ihiit& a rozsahu dojednaném
obéma smluvnimi stranami.

Plikazce se zavazuje predat Pfikaznikovi bez zbyteéného odkladu pravomocna stavebni povoleni
tykajici se realizace stavby.

Pfikazce je povinen vystavit véas Pfikaznikovi pro vyfizeni zalezitosti, které vyZaduji uskuteénéni
pravnich tkonl jménem Pfikazce, pisemné plnou moc.

VIl
Prava a povinnosti pfikaznika

Pfikaznik je povinen:

piehled pravnich pfedpis( vztahujicich se ke stavbé,

informace o rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout,

bez zbyte¢ného odkladu pfeda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiZ uréen.
popfipadé jiné osobé veskeré dalsi informace o bezpeénostnich a zdravotnich rizicich, které jsou
mu znamy a které se dotykaji jejich &innosti,

dava podnéty a doporucuje ekonomicky pfiméfena technicka feeni nebo organizacni opatreni,
ktera jsou z hlediska zaji§téni bezpe&ného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostiedi a
podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se
uskuteCriuji soutasné& nebo v navaznosti; dba, aby doporudované fedeni bylo technicky
realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi pfedpisy k zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi préci a aby bylo, s pfihlédnutim k uUéelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky
pfiméfené,

poskytuje odborné konzultace a doporuéeni tykajici se pozadavk(i na zajisténi bezpetné a zdravi
neohroZujici prace,

odhaduje délky Casu potfebného pro provedeni planovanych praci nebo &innosti se zfetelem na
specificka opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potiebnou organizaci praci v
prubéhu realizace stavby,

zpracovava Plan BOZP a zabezpeduje, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu
stavby a mistnim a provoznim podminkam staveniité, Gdaje, informace a postupy zpracované v
podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpeéné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl
odsouhlasen a podepsan véemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé& zpracovani planu znami,

zpracovava a podava oznameni o zahdjeni praci mistné pfislusnému Inspektoratu prace.

Pfi realiza&ni fazi stavby koordinator BOZP pini zejména tyto &innosti:
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upozoriiuje zhotovitele na nedostatky v uplatfiovani poZadavkll na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a vyzaduje bez zbyteéného odkladu
zjednani napravy, oznamuje fyzicka pfitomnost a vykon éinnosti koordinatora BOZP na stavenisti a
to minimalné ve 4 dnech v prabéhu kalendafniho tydne, pokud nebude se zadavatelem
dohodnuto jinak,

aktualizace planu BOZP v souvislosti s pfichodem novych dodavatell, se zménami organizace
vystavby, pouzitych technologii a pracovnich postupil, harmonogramu stavebnich praci,

koordinace spoluprace zhotovitell nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatieni k zajisténi
bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci se zfetelem na povahu stavby a na véeobecné zasady
prevence rizik a ¢innosti provadéné na stavenisti soucasné piipadné v tésné navaznosti, s cilem
chranit zdravi osob, zabrariovat pracovnim traziim a pfedchazet vzniku nemoci z povolani,
vyjadiuje se k jednotlivym technologickym, pracovnim postuplm jednotlivych zhotovitell z hlediska
naplnéni pozadavk( na zajisténi BOZP pfi provadény danych praci,

dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technické feseni nebo opatieni k zajisténi
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postuptl a
planovani bezpe¢ného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a &asové vazby pfi realizaci
stavby uskute¢ni sou¢asné nebo na sebe budou bezprostiedné navazovat,

spolupracuje pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpeénému provadéni jednotlivych praci,

sleduje provadéni praci na stavenisti a kontroluje, zda jsou dodrzovany poZadavky na bezpeénost a
ochranu zdravi,

zadavateli stavby pfipady podle pfedchoziho bodu, nebyla-li pfijata opatfeni ke zjednani napravy,
provadi zaznamy o zjisténych nedostatcich v oblasti BOZP na stavenisti na néZ prokazatelné
upozornil zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom, zda a jakym zplsobem byly tyto nedostatky
odstranény,

kontroluje zabezpeceni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem zamezit
vstup nepovolanym fyzickym osobam,

bez zbyteZného prodleni informuje zhotovitele stavby o bezpeénostnich a zdravotnich rizicich, ktera
vznikla na stavenisti béhem postupu praci,

dava podnéty a doporucuje technicka feseni nebo opatfeni k zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi praci pro stanoveni pracovnich a technologickych postupd,

zucCastfiuje se kontrolni prohlidky stavby, k niZ bude pfizvan stavebnim tfadem,

sleduje, zda zhotovitelé dodrzuji plan BOZP a projednava s nimi opatfeni a terminy k napravé
zjisténych nedostatka,

Ucastni se porad vedeni stavby,

ucastni se kontrolnich dnl stavby stanovenych objednatelem, pfipadné technickym dozorem
investora. Do zapisu z kontrolnich dnd uvadi zjisténi, nedostatky pfip. navrhy opatfeni v souvislosti
s dodrZovanim bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

minimainé jedenkrat tydné pfeda objednateli pisemnou zpravu o dodrZovani bezpednosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

V dokoncovaci fazi stavby (po uvedeni stavby do pfedéasného uzivani
pfedani véech dokladu ke stavbé) zajistuje koordinator BOZP zejména tyto &innosti:

podepsany Plan BOZP véetné viech aktualizaci od zhotovitele a véech poddodavateld,

odevzdani originali zapist z kontrolnich dnl koordinatora a pribé&znych zapisii ve stavebnim
deniku s odstranénim nedostatk( zjisténych v prib&éhu stavby a v pfipadé Zadosti Specialniho
stavebniho ufadu U¢ast na zavéreéné kontrolni prohlidce stavby

Koordinator je dale povinen:

upozornit pfikazce na zfejmou nevhodnost jeho pokyni, které by mohly mit za nasledek vznik
Skody, a to ihned, kdyz se takovou skutetnost dozvéd8l. V piipadé&, ze pfikazce i pfes upozornéni
pfikaznika na spInéni pokyn( trva, pfikaznik neodpovida za $kodu takto vzniklou,

bez zbyte¢ného odkladu pfedat pfikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své &innosti,

postupovat pfi zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou pégi,

fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

dodrZovat zavazné pravni pfedpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich organd
a organizaci,
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e zastavit innost nebo odstavit zafizeni, pokud by vykon této &innosti &i zafizeni byl v rozporu s
bezpe€nosti a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby,
e bez odkladi oznamit pfikazci veskeré skutetnosti, které by mohly vést ke zméné& pokynii

piikazce,

poskytovat pfikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou,
pfedkladat pfikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby, a jiné

IX.

Odpovédnost za $kodu

1. Odpovédnost za Skodu se fidi pfislunymi ustanovenimi obéanského zakoniku, nestanovi-li tato
smlouva jinak. Pfikaznik vykona vSechny sjednané &innosti v souladu se zakony, predpisy

a normami, ktereé se vazou k sjednané ginnosti.

2. Prikaznik odpovida za $kodu, ktera Pfikazci vznikne v disledku vadného pinéni, a to v piném
rozsahu. Za $kodu se povaZuje i Ujma, ktera Pfikazci vznikla tim, Ze musel vynaloZit naklady

v dlsledku poruseni povinnosti Pfikaznika.

Prikaznik je povinen nahradit Pfikazci ve$kerou vzniklou $kodu, za kterou odpovida.

Nebude-li Pfikaznik vykonavat inZenyrskou &innost v souladu s ustanovenimi této smlouvy a
Pfikazci v disledku toho vznikne 8koda (napf. uhrazenim sankci uloZenych piislusnymi spravnimi
urady), bude Prikaznik povinen Pfikazci tuto $kodu v plném rozsahu uhradit.

X.

Sank¢ni ujednani

1. Nebude-li Pfikaznik plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, zavazuje se uhradit Pfikazci
smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K& za kazdé porugeni povinnosti Pikaznika dle této smlouvy.

2. V pfipadé, Ze Pfikaznik nespinénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zpGsobi prodlouzeni
smluvné stanovené doby pinéni realizace stavby, dle ustanoveni IV. Doba plnéni, zaplati Pfikazci

smluvni pokutu ve vysi 10.000,- za kazdy i zapo&aty den prodlouzeni doby pinéni.

3. Pro pfipad prodleni se zaplacenim Uplaty sjednavaji smiuvni strany Grok z prodleni ve vySi

stanovené ob¢anskopravnimi predpisy.

4. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané $koda. Dohodnutou smluvni pokutu zaplati druha smiuvni strana vedle Skody,
ktera ji vznikne porusenim povinnosti, na néz se vztahuje smluvni pokuta.

5. Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho fadnym

ukongenim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj§im porugenim povinnosti.

6. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamena zanik naroku na

smluvni pokutu za prodleni s pinénim.

Xl

Ostatni ujednani

1. Smluvni strany maji pravo vypovédét tuto smiouvu, vedle zakonem uvedenych divoddl, i v nize

uvedenych pfipadech.
2. Na strané Pfikazce:

- pfii opakovaném zavazném poruseni pInéni povinnosti Pfikaznika uvedenych v této smiouvg,

- pfiopakovaném neplnéni stanovenych (kold,

3. Piikazce ma pravo kdykoliv vypovédét smlouvu a to bez udani diivedu s okamzitou platnosti.
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17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba Ev. ¢islo pfikaznika:

Na strané Pfikaznika:
- pfi nezaplaceni Pfikazcem opravnéné faktury po Ih(té splatnosti o vice nez 2 mésice,

Vypovédni |hitta je 1 mésic a zacina bézet prvniho dne mésice nasledujiciho po jejim dorugeni
druhé smluvni strané.

Pfikazce urci kontaktni osobu, ktera bude jednat s Pfikaznikem pfi vykonu &innosti dle této smlouvy
a rovnéz bude pfejimat plnéni Pfikaznika dle této smlouvy.

Piikazce je povinen poskytnout Pfikaznikovi veskeré informace a dostupnou dokumentaci
nezbytnou pro fadné poskytnuti sluzby a dalsi nezbytné podklady, jez si Pfikaznik vyzada. Zaroveri
je Prikazce povinen vytvofit Pfikaznikovi vhodné podminky umozdujici fadné pinéni jeho zavazkii
podle této smlouvy, poskytnout Pfikaznikovi nezbytnou souginnost a umoznit Piikaznikovi pfistup
na veskera pracovisté Prikazce v rozsahu zabezpegujicim fadné poskytovani sluzeb podle této
smlouvy.

V pfipadé, dojde-li na strané Pfikazce v dusledku legislativnich, organizaénich & technolagickych
zmén k takové zméné technickych zafizeni &i jinych podminek, které ovlivni rozsah &nnosti
Pfikaznika v ramci jim poskytovanych sluZzeb podle této smlouvy, zahaji ob& smluvni strany jednani
za Ucelem pfizplsobeni smluvniho vztahu, zaloZeného touto smiouvou takto zménénym
podminkam.

XIil.
Zavére¢na ujednani
Vzajemne vztahy smluvnich stran, pokud nejsou touto smlouvou upravené, se fidi ustanovenimi
obCanského zakoniku.

Pfikaznik je povinen po dobu 10 let od ukon&eni pinéni zakazky uchovavat doklady souvisejici s
plnénim zakazky.

Pfikaznik bere na védomi a potvrzuje, Ze koordinaci BOZP u vyse specifikované stavby neprovadi
dodavatel stavby ani osoba s nim propojena.

Smlouva miZe byt dopliiovana, upfesiiovana nebo ménéna pouze pisemnymi dodatky potvrzenymi
onémi smluvnimi stranami.

Postoupeni pohledavky je neplatné bez pfedchoziho souhlasu Piikazce.

Plnéni zavazki z této smlouvy je vazano na zadany rozsah stavby a vymezené terminy plnéni. V
piipadé zmén rozsahu stavby nebo terminu pinéni bude tato skuteénost fesena dodatkem k této
smiouve.

Tato smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran a u&innosti nejdiive dnem
zvefejnéni dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G&innosti nékterych smiuv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smiuv (zakon o registru smiuv).

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po jednom
stejnopisu majiciho platnost originalu.

V Ostravé dne ............2021 V Ostravédne .................. 2021
Za pfikazce: Za prikaznika:
Digting pocasil ing Maek Tabatak Elektronicky podepsal(a)
Ing. Marek ﬁ:ﬂ&f&'{!ﬁi;iﬁ:?:‘::ﬂf;’%‘::._ ing. Mar‘gi{)\:!(lgggrgz
v ou=12620, 2 Sdiir:vqlm-zo:)ac]viy. at i i .
Tabasek ooy e 07:29-38 CEST
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