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)Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
Statutární město Brno, městská část Brno-Nový Lískovec,
se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno IČ : 44992785,	DIČ: CZ 44992785,
doručovací adresa: Oblá 75a, 634 00 Brno
zastoupené Ing. Janou Drápalovou, starostkou městské části Bmo-Nový Lískovec zastoupené ve věcech technických: Ing. Janou Seidlovou, vedoucí odboru správy bytů a domů
jako objednatel
Beta Control s.r.o.
se sídlem: Černého 829/58, 635 00 Bmo-Bystrc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka 14198
IČ: 60696052	DIČ: CZ60696052
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Hubert Koželuha
zastoupená ve věcech technických: Ing. Hubert Koželuha
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 276600621/0100
jako zhotovitel
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:
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Předmět plnění
1.1 Předmětem plnění je:
„Výměna výtahů v bytových domech ul. Kamínky 6, 25, 27, 29, 31, 33, 35, Oblá 2, 14 v Brně - Novém Lískovci“ (dále jen „dílo“, bytový dům dále jen ,,BD“).
1.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ,,ZVZ“), zveřejněná objednatelem na jeho profilu zadavatele (https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilNovv-Liskovec) a nabídka zhotovitele ze dne 21.6.2016.
1.3 Předmět plnění dle této smlouvy je detailně vymezen v projektové dokumentaci pro provedení stavby se soupisy prací („slepý rozpočet^), kterou zpracovala společnost HB Projekt Plus, s.r.o. v 2016. Projektová dokumentace obsahuje i dokladovou část, tj. stanoviska dotčených orgánů státní správy apod.. Jedná se o dokumentaci, která byla součástí zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení dle odst. 1.2 této smlouvy.
1.4 Předmět díla se člení na dílčí části plnění dle výše uvedené projektové dokumentace takto:
1.4.1 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Kamínky 6“
1.4.2 dílčí část „Servisní služby po dobu záruky výtahu v BD ul. Kamínky 6“
1.4.3 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Oblá 2“
1.4.4 dílčí část „Servisní služby po dobu záruky výtahu v BD Oblá 2“
 (
číslo smlouvy objednatele: SMLl67/2016/0VV
číslo smlouvy zhotovitele:
)
 (
číslo smlouvy objednatele: SMLl67/2016/0VV
číslo smlouvy zhotovitele:
)
1.4.5 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Oblá 14“
 (
-
#
 -
)
 (
-
1
 -
)
1.4.6 dílčí část „Servisní služby po dobu záruky výtahu v BD ul. Oblá 14“
1.4.7 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Kamínky 25“
1.4.8 dílčí část „Servisní služby po dobu záruky výtahu v BD ul. Kamínky 25“
1.4.9 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Kamínky 27“
1.4.10 dílčí část „Servisní služby po dobu záruky výtahu v BD ul. Kamínky 27“
1.4.11 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Kamínky 29“
1.4.12 dílěí část „Servisní služby po dobu záruky výtahu v BD ul. Kamínky 29“
1.4.13 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Kamínky 31“
1.4.14 dílčí část „Servisní služby po dobu záruky výtahu v BD ul. Kamínky 31“
1.4.15 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Kamínky 33“
1.4.16 dílčí část „Servisní služby po dobu záruky výtahu v BD ul. Kamínky 33“
1.4.17 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Kamínky 35“
1.4.18 dílčí část „Servisní služby po dobu záruky výtahu v BD ul. Kamínky 35“.
1.5 Předmětem plnění se rozumí poskytnutí veškerých služeb, provedení všech stavebních a montážních prací a dodávek nutných k řádnému provedení díla (tj. každé dílčí části) specifikovaného projektovou dokumentací a soupisem prací, včetně předepsaných zkoušek a revizí dle platných předpisů a to zejména:
1.5.1 Demontáž stávající šachty a výtahu, ekologická likvidace odpadu,
1.5.2 Stavební úpravy stávajících konstrukcí (zhotovení prohlubní výtahů, úpravy ve strojovně výtahu,
1.5.3 Přeložení vnitřních instalací, zajištění a zřízení hlavních přívodů elektřiny výtahů věetně výchozí revize,
1.5.4 Dodávka a montáž nových výtahů věetně nosných konstrukcí, vybudování výtahových šachet se zasklením bočních stěn a zadní stěny průhledným bezpečnostním sklem a lanovým pohonem výtahů bez uchycení do stropní konstrukce, potřebné zkoušky, doprava, odstranění všech technologických bezpečnostních rizik, na výtahy nová dokumentace schválená autorizovanou osobou, prohlášení o shodě.
1.5.5 Provedení systému signalizace výtahu a připojení na centrální pult správce, tj.
do monitorovacího a dohledového centra, případně jeho doplnění tak, aby bylo umožněno nepřetržité monitorování a vyhodnocování provozních stavů výtahu, a to jak u servisní organizace, která bude zajišťovat servis výtahu, tak i u provozovatele (správce, majitele) výtahu. Přenos informací z výtahu do monitorovacího centra bude dodavatelem výtahu zabezpečen prostřednictvím sítě GSM. Provozovatel (správce, majitel) výtahu bude mít na svém pracovišti (UMČ Bmo-Nový Lískovec) prostřednictvím sítě internet přístup do internetové aplikace dohlížecího centra výtahů. Přes tuto aplikaci bude mít správce detailní informace o výtahu: popis výtahu, umístění výtahu, poěet jízd výtahu do jednotlivých pater, kompletní přehled o provozních stavech výtahu, o poruchách výtahů, o alarmech výtahů.
1.5.6 Inženýrská činnost za účelem obstarání kolaudační souhlasu s užíváním díla, včetně obstarání nezbytných vyjádření.
1.5.7 Servisní služby po dobu záruky (tj. deseti let) - zahrnující zajištění služeb provozních a odborných prohlídek, pravidelných preventivních údržeb včetně seřizování, mazání, čištění výtahu a výtahové šachty včetně strojovny, včetně materiálu, oleje, mazadla a čisticích prostředků, zajišťování havarijní služby a vyproštění, provozu NON STOP nouzové komunikační linky, bude zhotovitel provádět dle ustanovení čl. 10 této smlouvy a v rozsahu dle platných předpisů.

1.6 Součástí díla je i zpracování a doložení:
1.6.1 plánu BOZP dle zák. č. 309/2006Sb., v platném znění a souvisejících předpisů,
1.6.2 časového harmonogramu díla,
1.6.3 evidenci o všech druzích odpadů,
1.6.4 dokladů o provedení předepsaných zkoušek a revizí dle platných předpisů,
1.6.5 dokladů požadovaných stavebním povolením,
1.6.6 dokladů a stanovisek (souhlasů s užíváním apod.) nezbytných pro uvedení díla do provozu a užívání, kolaudačního souhlasu
1.6.7 zápisu (protokol) předávacího a přejímacího řízení, včetně příloh,
1.6.8 dokladů dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., „o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky“, v platném znění,
1.6.9 projektové dokumentace skutečného stavu hotového díla ve třech vyhotoveních.
1.7 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit, upravit či zúžit rozsah díla o jmenovité vícepráce a méněpráce, a to i bez souhlasu zhotovitele. Smluvní strany se zavazují v takovém případě uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran má zhotovitel právo na realizaci sjednaných změn a v případě víceprací i na jejich úhradu. Pokud se tak nestane, má se za to, že práce a dodávky zhotovitelem realizované byly v předmětu plnění dle této smlouvy a v jeho ceně zahrnuty.
1.8 Zhotovitel si je vědom ustanovení obecně závazných právních předpisů vztahujících se na provádění díla. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami, předpisy a vydanými stanovisky dotčených orgánů státní správy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo řádným provedením předmětu plnění a předáním předmětu plnění objednateli.
1.9 Provádění díla bude probíhat za současného užívání předmětného bytového domu, toto zhotovitel musí zohlednit organizačně i nákladově při provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit jejich uživatelům bezpečný průchod schodišťovým prostorem a přístup do bytů. Práce v domě budou probíhat pouze ve všedních dnech od 7 do 19 hodin. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení zákazu kouření osob podílejících se na provádění díla ve schodišťovém prostoru a před vstupem do BD.
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Doba plnění
 (
2.1
)Zhotovitel provede, dokončí a předá objednateli dílo po jednotlivých dílčích částech (vyjma servisních služeb dle odst. 1.5.7) v těchto termínech:
2.1.1  (
do dne 29.11.2016 do dne 29.11.2016 do
 dne 29.11.2016 do dne 27.4.2017 do dne 27.4.2017 do dne 25.5.2017 do dne 25.5.2017 do dne 27.6.2017 do dne 27.6.2017
)dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Kamínky 6“
2.1.2 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Oblá 2“
2.1.3 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Oblá 14“
2.1.4 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Kamínky 25‘
2.1.5 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Kamínky 27‘
2.1.6 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Kamínky 29‘
2.1.7 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Kamínky 3 T
2.1.8 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Kamínky 33‘
2.1.9 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Kamínky 35‘

2.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provádění díla resp. dílčí části v těchto termínech:
2.2.1 dílčí část	„Výměna výtahu v BD ul.	Kamínky 6“	do	dne 30.9.2016
2.2.2 dílčí část	„Výměna výtahu v BD ul.	Oblá 2“	do	dne 30.9.2016
2.2.3 dílčí část	„Výměna výtahu v BD ul.	Oblá 14“	do	dne 30.9.2016
2.2.4 dílčí	část „Výměna výtahu v BD ul.	Kamínky 25“	do	dne 28.2.2017
2.2.5 dílčí	část „Výměna výtahu v BD ul.	Kamínky 27“	do	dne 28.2.2017
2.2.6 dílčí	část „Výměna výtahu v BD ul.	Kamínky 29“	do	dne 28.3.2017
2.2.7 dílčí	část „Výměna výtahu v BD ul.	Kamínky 31“	do	dne 28.3.2017
2.2.8 dílčí	část „Výměna výtahu v BD ul.	Kamínky 33“	do	dne 28.4.2017
2.2.9 dílčí	část „Výměna výtahu v BD ul.	Kamínky 35“	do	dne 28.4.2017
2.3 Zhotovitel bude průběžně provádět servisní služby dle odst. 1.5.7 a čl. 10 „Záruka“ po dobu deseti let od předání a převzetí díla, resp. příslušné dílčí části (výměny výtahu).
2.4 Doba plnění se může změnit:
2.4.1 za podmínek dle čl. 11 této smlouvy,
2.4.2 dodatkem této smlouvy.
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Místo plnění
Místem plnění jsou bytové domy ul. Kamínky 6, 25, 27, 29, 31, 33, 35, Oblá 2,14 v Brně.
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Cena díla
4.1 Cena díla je smluvně stanovena jako cena nejvýše přípustná na základě cenové nabídky zhotovitele a člení se na ceny dílčích částí takto
4.1.1 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Kamínky 6“ ve výši 1 038 000 Kč bez DPH
4.1.2 dílčí část „Servisní služby po dobu záruky výtahu v BD ul. Kamínky 6“ ve výši 48 000 Kč bez DPH
4.1.3 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Oblá 2“ ve výši 1 038 000 Kč bez DPH
4.1.4 dílčí část „Servisní služby po dobu záruky výtahu v BD Oblá 2“ ve výši 48 000 Kč bez DPH
4.1.5 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Oblá 14“ ve výši 1 038 000 Kč bez DPH
4.1.6 dílčí část „Servisní služby po dobu záruky výtahu v BD ul. Oblá 14“ ve výši 48 000 Kč bez DPH
4.1.7 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Kamínky 25“ ve výši 1 041 000 Kč bez DPH
4.1.8 dílčí část „Servisní služby po dobu záruky výtahu v BD ul. Kamínky 25“ ve výši 48 000 Kč bez DPH
4.1.9 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Kamínky 27“ ve výši 1 041 000 Kč bez DPH
4.1.10 dílčí část „Servisní služby po dobu záruky výtahu v BD ul. Kamínky 27“ ve výši 48 000 Kč bez DPH
4.1.11 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Kamínky 29“ ve výši 1 041 000 Kč bez DPH
4.1.12 dílčí část „Servisní služby po dobu záruky výtahu v BD ul. Kamínky 29“ ve výši 48 000 Kč bez DPH
4.1.13 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Kamínky 31“ ve výši 1 041 000 Kč bez DPH
 (
číslo 
smlouvy objednatele: SML167/2016/OVV
Číslo smlouvy zhotovitele:
)
 (
číslo smlouvy objednatele: SML167/2016/0V V
Číslo smlouvy zhotovitele:
)
 (
číslo smlouvy objednatele; SML167/2016/0V V
Číslo smlouvy zhotovitele:
)
4.1.14 dílčí část „Servisní služby po dobu záruky výtahu v BD ul. Kamínky 31“ ve výši 48 000 Kč bez DPH
 (
-
2
)
 (
-
4
 -
)
 (
-
3
)
4.1.15 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Kamínky 33“ ve výši 1 041 000 Kč bez DPH
4.1.16 dílčí část „Servisní služby po dobu záruky výtahu v BD ul. Kamínky 33“ ve výši 48 000 Kč bez DPH
4.1.17 dílčí část „Výměna výtahu v BD ul. Kamínky 35“ ve výši 1 041 000 Kč bez DPH
4.1.18 dílčí část „Servisní služby po dobu záruky výtahu v BD ul. Kamínky 35“ ve výši 48 000 Kč bez DPH
4.1.19 Cena díla celkem ve výši 9 792 000 Kč bez DPH, DPH 1 494 720 Kč, 11 286 720 Kč vč. DPH (slovy jedenáct milionů dvě stě osmdesát šest tisíc sedm set dvacet korun českých“).
4.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a zisk zhotovitele.
4.3 Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek i vedlejší a ostatní náklady nezbytné pro provedení díla dle §9 a §10, vyhlášky č. 230/2012 Sb., na zejména:
· vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, včetně zajištění vody a elektřiny,
· zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
· opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů,
· pojištění stavby a osob,
· pojištění škod způsobených zhotovitelem při realizaci díla,
· organizační a koordinační činnost,
· zajištění veškeré dopravy a nezbytných dopravních opatření.
4.4 Cena díla dále obsahuje i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky. Pouze ceny servisních služeb v době záruky výtahů je zhotovitel oprávněn v každém roce, počínaje rokem 2018 zvýšit o index spotřebitelských cen dle Českého statistického úřadu.
4.5 Sjednaná cena je platná a nemění se po celou dobu platnosti smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který zhotovitel doložil jako součást nabídky a který je přílohou č. 1 této smlouvy, jsou ceny pevné po celou dobu stavby.
4.6 Cena díla je doložena položkovým rozpočtem a zhotovitel ručí za to, že tento položkový rozpočet je v úplném souladu se soupisy prací („slepý rozpočet“), předloženými objednatelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet slouží jako příloha smlouvy o dílo k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
4.7 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací (slepého rozpočtu).
4.8 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a muže být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
· pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dílo dojde ke změnám sazeb DPH;
· pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek než těch, které byly předmětem technické dokumentace, (tj. ,,vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu plnění (tj. ,,méněpráce“);
· pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh materiálů než tu, která byla specifikována v technické dokumentaci,
· pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které se týkají technického stavu domu a které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.9 Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze písemně, formou dodatku ke smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.
4.10Vícepráce a méněpráce budou oceněny zhotovitelem na základě seznamu odsouhlaseného objednatelem takto:
· méněpráce - jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.l.
·  (
\
)vícepráce - jednotkovými cenami použitými v položkovém rozpočtu této smlouvy, případně dle katalogu stavebních prací RTS v cenové úrovni 2016/1. V případech, kdy se jednotkové ceny použité v položkovém rozpočtu této smlouvy neshodují stěmi dle katalogu stavebních prací RTS v cenové úrovni 2016/1, použijí se nižší z nich. V ostatních případech cenami stanovenými porovnatelnou či individuální kalkulací.
4.11 Pro účely této smlouvy může být předmět plnění rozšířen pouze o vícepráce, které povahou splňují podmínky dle §23, odst. 7, písm. a). ZVZ.
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[bookmark: bookmark6]Platební podmínky, fakturace
5.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
5.2 Zhotovitel má právo na zaplacení sjednané ceny díla, resp. ceny dílčí části na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen ,,faktury“) po řádném splnění a předání a převzetí díla, resp. dílčí části.
5.3 Zhotovitel má právo na zaplacení sjednané ceny servisních služeb dle odst. 1.5.7 této smlouvy na základě jím čtvrtletně vystavovaných faktur ve výši čtvrtletního paušálu při řádném plnění příslušné dílčí části po uplynutí příslušného čtvrtletí do 21 dnů.
5.4 Zhotovitel je povinen doručit fakturu do sídla objednatele ve lhůtách stanovených v §28 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na faktuře musí být uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení §92e zákona o dani z přidané hodnoty (zákonná úprava režimu přenesení daňové povinnosti). Zhotovitel zodpovídá objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména u škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH (zejména při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění).
5.5 Splatnost faktur je do 21 dnů po jejich obdržení objednatelem.
5.6 Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti (musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména dle zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví, v platném znění), je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, který ji buď opraví, nebo vystaví fakturu novou. V obou případech se běh lhůty splatnosti obnovuje, objednatel tak není v prodlení s úhradou.
5.7 Zhotovitel je oprávněn doručit pouze fakturu, jejíž přílohou je:
· protokol o předání a převzetí díla podepsaný objednatelem
· zjišťovací protokol a odsouhlasený soupis provedených a objednatelem převzatých prací (ve verzi tištěné i elektronické na CD nosiči),
a to jen pokud je stavba převzata bez zjevných vad a nedodělků, resp. po podepsání protokolu o odstranění poslední vady či nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.

5.8 Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti vyfakturované ceny u předaného a převzatého díla vady plnění, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit či příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady.
5.9 Objednatel je oprávněn při hrazení ceny díla uplatňovat zádržné ve výši 10 % z ceny díla, které uvolní nejpozději do 14 dnů od předání celého díla, příp. od odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla, příp. od předání bankovní záruky dle odst. 5.11 této smlouvy. Objednatel není povinen uvolnit zádržné, pokud zhotovitel jemu nepředal bankovní záruku dle odst. 5.11. této smlouvy. Pokud v této době bude uplatněna reklamace vad díla, lhůta potřebná k vyřízení této reklamace, tj. lhůta do úplného odstranění reklamovaných vad, se do lhůty pro uvolnění zádržného nezapočítává (tj. lhůta pro uvolnění zádržného se prodlužuje).
5.10 Zhotovitel předal objednateli před uzavřením této smlouvy originál bankovní záruky ve výši 400.000,- Kč (slovy „čtyřistatisíckorunčeských“) za dodržení smlouvy zhotovitelem platnou po dobu provádění dfla. Právo z této bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v následujících případech:
· zhotovitel odstoupí od smlouvy,
· zhotovitel neplní předmět veřejné zakázky v souladu s uzavřenou smlouvou,
· zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je dle uzavřené smlouvy povinen,
· objednatel odstoupí od smlouvy na základě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem.
Tato bankovní záruka bude uvolněna objednatelem v den, kdy mu zhotovitel předá bankovní záruku dle odst. 5.11.
5.11 Zhotovitel předá objednateli do 14 kalendářních dnů po předání díla originál bankovní záruky za dodržení záručních podmínek a řádné odstraňování vad dfla po dobu záruční lhůty ve prospěch objednatele (oprávněného) ve výši 400.000,- Kč (slovy „čtyřistatisíckorunčeských“). Tato bankovní záruka musí být platná po celou dobu běhu záruční lhůty. Zhotovitel může zajistit své plnění i dvěma na sebe navazujícími bankovními zárukami, které jsou platné kratší dobu, ne však kratší pěti let, přičemž v takovém případě je zhotovitel povinen zajistit své plnění od konce platnosti první bankovní záruky do konce doby běhu záruční lhůty druhou bankovní zárukou, kterou předloží nejpozději dva měsíce před koncem platnosti bankovní záruky první. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v následujících případech: zhotovitel neplní své povinnosti v souladu s uzavřenou smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je dle uzavřené smlouvy povinen, či zhotovitel neplní záruční podmínky v souladu se zákonem, zadávacími podmínkami a touto smlouvou. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od oznámení objednatele, v kterém oznámil zhotoviteli výši požadovaného plnění. Tato bankovní záruka bude uvolněna objednatelem v den uplynutí záruční doby uvedené čl. 10 této smlouvy.
 (
číslo smlouvy objednatele: SML167/2016/0V V
Číslo smlouvy zhotovitele:
)
 (
číslo smlouvy objednatele: SML167/2016/0V V
Číslo smlouvy zhotovitele:
)
 (
číslo smlouvy objednatele: SMLl 67/2016/OVV
Číslo smlouvy zhotovitele:
)
5.12 Smluvní strany se mohou dohodnout, že bankovní záruku nahradí zhotovitel finanční částkou složenou formou kauce na účet objednatele s oprávněním objednatele je čerpat obdobným způsobem, jako je stanoveno u bankovních záruk dle odst. 5.10 a 5.11 této smlouvy. V takovém případě platí i povinnost zhotovitele doplnit kauci do původní výše na účet objednatele na základě oznámení objednatele obdobným způsobem, jako je stanoveno u bankovních záruk dle odst 5.10 a 5.11 této smlouvy.
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[bookmark: bookmark7]Článek 6
Stavební deník
6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, popř. odstraněním drobných vad a nedodělků v případě jejich zjištění při předání a převzetí díla. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nej později do pěti pracovních dnů.
6.2 Kromě výše uvedeného se bude zhotovitel při vedení stavebního deníku řídit ustanoveními přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve věci náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku, v platném znění.
[bookmark: bookmark8]Článek 7
Staveniště
7.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště s označením odběrného místa vody a elektrické energie. Zhotovitel je povinen před započetím odběru vody či elektrické energie instalovat podružné měřiče spotřeby a odběry uhradit.
7.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště způsobilé k využití pro účely stavby. Dále objednatel předá zhotoviteli prováděcí projektovou dokumentaci ve třech vyhotoveních a kopii stavebního povolení pro tu část stavby, u níž je stavební povolení nezbytné.
7.3 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných inženýrských sítí a podzemních vedení na staveništi a tyto vhodným způsobem chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Rovněž je povinen ochránit stávající konstrukce a okolí domu.
7.4 Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a proti zranění a úrazu v prostoru staveniště (oplocení, výstrahy apod.).
7.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně (tj. do druhého dne) odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
7.6 Zhotovitel se zavazuje vybudovat zařízení staveniště tak, že bude přepravu materiálů, výrobků a odpadů zajišťovat pomocí vlastní techniky.
[bookmark: bookmark9]Článek 8
Provádění díla
8.1 Zhotovitel je povinen se při plnění díla řídit se obecnými požadavky na výstavbu dle platných předpisů, platnými technickými normami a předpisy a požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, plnit podmínky příslušného stavebního povolení a dodržovat povinnosti vztahující se k jeho činnosti dle platných právních předpisů.
8.2 Při plnění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se plnění díla a upozorňující na možné porušování zákonných nebo smluvních povinností zhotovitelem. Věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
8.3 Zhotovitel je povinen při plnění díla postupovat podle časového harmonogramu, který je zhotovitel povinen zpracovat a předložit objednateli před zahájením stavebních úprav, nejpozději však do 7 dnů od předání staveniště. Prodlení zhotovitele se zahájením prací oproti termínům stanoveným v časovém harmonogramu neopravňuje zhotovitele k prodloužení doby plnění. V souladu s tímto harmonogramem zhotovitel zahájí stavební práce.
8.4 Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku objednatele 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud se objednatel na výzvu ke kontrole nedostaví, jsou práce ve výzvě uvedené považovány za odsouhlasené a zhotovitel je oprávněn konstrukce zakrýt.
8.5 Zhotovitel se zavazuje, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
8.6 Zhotovitel předloží před zahájením stavebních úprav, nejpozději však do 7 dnů od předání staveniště, technologické předpisy platné pro provádění díla ve vztahu k výrobkům použitým zhotovitelem na stavbě. Zhotovitel je povinen postupovat dle technologických předpisů včetně provedení všech rozhodujících detailů, které jsou v těchto předpisech uvedeny písemně nebo graficky. Objednatel je oprávněn kontrolovat tento postup a v případě odchylky je oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby uvedl do souladu své práce s těmito technologickými předpisy. Prokáže-li se, že dodané výrobky nesplňují vlastnosti požadované v zadávací dokumentaci, v technických listech, certifikátech nebo v technologických předpisech (tj. „požadované a garantované parametry“), např. při destruktivní zkoušce výrobku, je zhotovitel povinen provést nápravu výměnou všech výrobků, pokud se nedohodne s objednatelem na slevě z ceny díla.
8.7 Odchýlit se od požadovaných a garantovaných parametrů může zhotovitel jen na základě souhlasu objednatele a pouze v případě, že se jedná o technické zlepšení pro daný konkrétní případ, což doloží zhotovitel souhlasným stanoviskem výrobce resp. prodejce daných systémů. Nedodržení požadovaných a garantovaných parametrů bez souhlasu objednatele je považováno za vady bránící převzetí díla objednatelem či za skrytou vadu, za jejíž důsledky, zejména škody, zodpovídá zhotovitel i po převzetí díla.
8.8 Zhotovitel předloží před zahájením stavebních úprav, nej později však do 7 dnů od předání staveniště, plán BOZP dle zák. č. 309/2006Sb., v platném znění a souvisejících předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit při plnění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen řídit se požadavky koordinátora BOZP v případě, že je objednatelem pro dílo zajištěn. Komunikace mezi smluvními stranami a koordinátorem BOZP bude probíhat formou zápisů do stavebního deníku. Koordinátor BOZP je oprávněn požadovat doplnění či opravu plánu BOZP zhotovitelem. Zhotovitel je povinen plán BOZP podle těchto požadavků do 7 dnů doplnit či opravit.
8.9 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
8.10 Zhotovitel zabezpečí provádění prací tak, aby nedošlo k poškození stávajících konstrukcí, vybavení budov a přilehlého areálu, které nejsou stavbou přímo dotčeny, a aby nedošlo k podstatnému omezení provozu na přilehlých komunikacích. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu konstrukcí (včetně podlah) a vybavení (včetně nábytku), které by mohly být poškozeny při provádění stavebních úprav. Stavbou dotčené konstrukce a vybavení, které nejsou předmětem díla, uvede zhotovitel do původního stavu, příp. nahradí vzniklé škody.
8.11 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu plnění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
8.12 Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění díla, odsouhlasit provedené práce a podepisovat zjišťovací protokoly, převzít provedené práce a podepsat protokol o předání a převzetí díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel plní dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu plnění díla, která probíhá mimo místo plnění. Objednatel je oprávněn sdělovat zhotoviteli závěry svých zjištění, vyjádření a požadavky k plnění, formou zápisů z kontrolních dnů.
8.13 Zhotovitel zabezpečí odborné vedení stavby, které bude vykonávat autorizovaná osoba pro obor pozemní stavby dle zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
8.14 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů, specifikovat věcně části veřejné zakázky a jejich podíl na akci, které plní subdodavatelé, včetně jejich identifikačních údajů, a na vyžádání jej předložit objednateli.
8.15 Pokud objednatel zjistí nějaké porušení závazku ze strany zhotovitele či bude z nějakého důvodu nespokojen s činností zhotovitele, bude tuto skutečnost neprodleně avizovat formou písemného oznámení zhotoviteli.
8.16 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel od předání staveniště až po předání a převzetí díla objednatelem.
8.17 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobených jeho činností, včetně možných škod, způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Veškeré změny subdodavatelů oproti informacím poskytnutých ohledně subdodavatelů v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení, podléhají oznámení objednateli.
 (
číslo smlouvy objednatele: SML167/2016/0V V
Číslo smlouvy zhotovitele:
)
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číslo smlouvy objednatele: SML167/2016/0V V
Číslo smlouvy zhotovitele:
)
 (
číslo smlouvy objednatele; SMLl67/2016/OVV
Číslo smlouvy zhotovitele;
)
8.18 Objednatel je oprávněn stanovit zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel umožní objednateli, resp. jím pověřenému technickému dozoru provádět za přítomnosti stavbyvedoucího kontrolní dny nejméně 1 x týdně, zejména kontrolu kvality a průběhu realizace díla a rovněž veškeré konstrukce, které budou dalším postupem zakryty. Zhotovitel má povinnost technickému dozoru objednatele takovou kontrolu umožnit a její výsledek technickému dozoru zapsat do stavebního deníku.
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číslo smlouvy objednatele: SML167/2016/0VV
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Číslo smlouvy zhotovitele;
)Článek 9
[bookmark: bookmark11]Předání a převzetí díla
9.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději v termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9.2 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádí.
9.3 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele.
9.4 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořizuje zhotovitel zápis (protokol). Povinnou přílohou protokolu jsou:
· údaje o zhotoviteli, případných subdodavatelích a zadavateli
· popis díla, které je předmětem předání a převzetí
· stavební deník
· evidence odpadu ze stavby
· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
· doklady ke kolaudačnímu řízení, kolaudační souhlas
· doklady o předepsaných zkouškách a revizích
· doklady dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., „o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky“, v platném znění
· projektová dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních,
· návody k obsluze, požadavky na údržbu
· případné další nutné doklady vyžádané objednatelem v dostatečném předstihu
· dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
· prohlášení zhotovitele, že dílo je bez vad a nedodělků
· prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
9.5 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
· soupis zjištěných vad a nedodělků
· dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
· dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
9.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
9.7 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky. Objednatel převezme dílo až v okamžiku, kdy nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, příp. s výhradou, když se na díle vyskytují pouze ojedinělé drobné vady. Ojedinělé drobné vady a nedodělky jsou pro účely této smlouvy takové, které lze odstranit do 48 hodin od jejich zjištění v předávacím řízení, a zároveň splňují vlastnosti dle §2628 občanského zákoníku v platném znění. V případě, že zhotovitel neodstraní ojedinělé drobné vady a nedodělky ke dni převzetí ani ve stanovené přiměřené lhůtě, má se za to, že dílo nebylo převzato a bude převzato až po odstranění těchto vad a nedodělky na základě zápisu objednatele potvrzujícího jejich odstranění.
9.8 Zhotovitel je povinen při zahájení předávacího řízení předložit objednateli soupis vad a nedodělků a upozornit objednatele na ně v místě plnění díla. Objednatel má právo doplnit tento soupis svými požadavky.

9.9 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 7 dnů ode dne jejich zjištění v předávacím řízení.
9.10 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a upravit okolí do původního stavu do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla (resp. ode dne předání poslední dílčí části díla), pokud se zástupci zhotovitele a objednatele nedohodnou jinak.
9.11 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
[bookmark: bookmark12]Článek 10
Záruka
10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo v celém rozsahu záruku v trvání 120 měsíců od předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady díla, které objednatel zjistil a reklamoval. Počátek běhu záruční doby počne běžet řádným předáním a převzetím díla objednatelem. Záruka se vztahuje i na závady vzniklé běžným opotřebením (spotřebních součástek, pryžových komponentů, olejových náplní apod.). Záruční doba 120 měsíců platí i pro výrobky či části díla, na které jejich výrobci či dodavatelé poskytli zhotoviteli kratší záruční dobu. V záruční době jsou prováděny opravy včetně dodávek potřebných náhradních dílů zdarma.
10.2 Zhotovitel bude provádět na provedeném díle záruční servis po dobu 120 měsíců od předání a převzetí díla dle odst. 1.5 této smlouvy tak, že:
10.2.1 Běžné periodické servisní práce / odborné prohlídky, mazání, seřizování, čištění / a opravy provádí zhotovitel v pracovních dnech, a to od 7.00 do 15.30 hodin.
10.2.2 K nahlášené poruše výtahu se v uvedené pracovní době dostaví pracovníci zhotovitele nej později do 120 minut.
10.2.3 Poruchy menšího rozsahu, jejichž odstranění je schopen při zachování bezpečnostních předpisů zajistit jeden pracovník, jsou odstraňovány i po pracovní době, a to od 15 do 19 hodin, ve dnech pracovního klidu od 7 do 19 hodin.
10.2.4 Pro vyproštění uvízlých osob v kabině výtahu je zajištěna zhotovitelem nepřetržitá služba, přičemž se pracovník zhotovitele dostaví a uvízlé osoby z kabiny vyprostí nejpozději do 45 minut od nahlášení tlačítkem ALARM z výtahu nebo na pohotovostní telefon.
10.2.5. Telefonní čísla zhotovitele, na která se v současné době hlásí poruchy výtahu:
· Nahlášení poruchy v pracovní době, tj. od 7.00 do 15.30 hodin - tel.: 733 610 314
· Vyproštění - nepřetržitá služba - tlačítko ALARM v kabině výtahu nebo tel.: 733 610 314
10.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, právními předpisy, platnými technickými normami a následnými písemnými ujednáními smluvních stran.
10.4 Zhotovitel zodpovídá za vady díla i v případě, že zadávací dokumentace vykazovala vady či nedostatky či chybné požadavky objednatele či toho, kdo nad stavbou vykonával dozor, ale zhotovitel na ně objednatele neupozornil před provedením prací vykazujících vadu díla. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené jen chybou zadávací dokumentace v případě, že chybu nebylo možno odhalit při požadované odborné způsobilosti zhotovitele ani při znalosti předpisů vztahujících se k dílu a činnosti zhotovitele.
10.5 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla (resp. dnem předání a převzetí poslední dílčí části) bez vad a nedodělků. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od zjištění vady až do jejího odstranění. Na vyměňované díly a nově provedení práce v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku v původní délce, počítanou od odstranění vady. Na vady a nedodělky je objednatel povinen bezodkladně od jejich zjištění písemně upozornit zhotovitele a vyzvat jej k jejich odstranění (reklamace).
10.6 Pro doručování reklamací objednatele ve smyslu této smlouvy platí, že se považují za doručené třetím dnem po doporučeném odeslání písemné reklamace k poštovní přepravě, nebude-li prokázán jiný okamžik doručení.
10.7 Zhotovitel je povinen po obdržení oznámení vad (reklamace) objednatele se k němu bez zbytečného odkladu písemně vyjádřit. Ve svém stanovisku buď vady uzná a uvede, jakou lhůtu a jaký způsob/postup navrhuje k odstranění vad, v jaké lhůtě začne vady odstraňovat nebo sdělí, z jakého důvodu je odmítá uznat. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci uznává.
10.8 Zhotovitel je povinen bezodkladně nastoupit k odstranění reklamované vady v případě požadavku objednatele vadu odstranit (reklamačního nároku).
10.9 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady a nedodělky díla nejpozději do 22 hodin od nastoupení k odstraňování vad a nedodělků, tj. tedy max. do 24 hodin od doručení reklamace či nahlášení vady do sídla zhotovitele. V případě, že vada má havarijní charakter je zhotovitel povinen provést její odstranění do 240 minut od ohlášení vady.
10.10 Pro účely této smlouvy je za havarijní vadu považována vada, jež:
· ohrožuje zdraví a život osob, způsobuje škodu na majetku nebo hrozí způsobit takové škody,
· znemožňuje užívání díla.
10.11 Objednatel je oprávněn případnou vadu nebo nedodělek díla také odstranit, jestliže dá zhotovitel k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel vady neodstranil ve lhůtě dle této smlouvy nebo jestliže zhotovitel nenastoupil k odstraňování vad v termínu dle této smlouvy, a to na náklad zhotovitele a bez újmy na svých právech ze záruky. Objednatel je pak oprávněn pověřit odstraněním vady jiného stavebního podnikatele. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 14 dnů od doručení faktury zhotoviteli.
10.12Náklady na odstranění vad ve sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
10.13 Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
10.14Podmínkou uplatnění záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho údržba dle návodů k obsluze / požadavků na údržbu, které je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději při předání díla.
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číslo smlouvy objednatele: SMLl67/2016/OVV
Číslo smlouvy zhotovitele:
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11.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran (např. nepříznivé klimatické podmínky, za něž se považují takové vlastnosti vnějšího prostředí, za kterých je omezena možnost použití stavebních materiálů nebo technologií buď předpisem jejich výrobce, nebo technickými normami) a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Okolností vyšší
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Číslo smlouvy zhotovitele:
moci je rovněž nezpřístupnění prostor jeho uživateli v dohodnutých tenuínech. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit. O dobu trvání okolností vyšší moci se přerušuje doba plnění této smlouvy.
11.2 Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně nejpozději do 5 dnů písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. Písemné uvědomění druhé smluvní strany je nutno učinit formou doporučeného dopisu k rukám zástupce ve věcech smluvních, zápis ve stavebním deníku pro tento účel nestačí.
[bookmark: bookmark14]Článek 12
Změny smlouvy
12.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
12.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do třiceti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. Toto vyjádření nelze považovat za souhlas se změnou této smlouvy formou písemného dodatku.
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[bookmark: bookmark16]Smluvní pokuty, úrok z prodlení
13.1 Pokud zhotovitel bude v prodlení se splněním termínů dílčích částí v stanovené době plnění dle odst. 2.1, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení s plněním každé dílčí části.
13.2 V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předávacím řízení ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý takovýto případ a den prodlení s odstraněním vad a nedodělků.
13.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu dle této smlouvy či v termínu jinak dohodnutém s objednatelem, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý takovýto případ a den prodlení.
13.4 Nepředloží-li zhotovitel bankovní záruku, příp. nesloží-li finanční částku formou kauce v termínu stanoveném dle čl. 5 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 400 000,- Kč.
13.5 Poruší-li zhotovitel opakovaně tuto smlouvu ve stejné věci poté, co byl objednatelem písemně nejméně jednou upozorněn dle odst. 8.15 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ zvlášť.
13.6 Poruší-li zhotovitel tuto smlouvu podstatným způsobem nebo odstoupí-li zhotovitel od této smlouvy z důvodů jiných než jej opravňují platné předpisy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 400 000,- Kč.
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13.7 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 (
- 
14
-
)
 (
- 
16
-
)
 (
- 
15
)
Číslo smlouvy zhotovitele:
13.8 Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 21 dnů od doručení jejího vyúčtování druhé straně.
13.9 Ujednáním o smluvní pokutě není však dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností vyplývajících z této smlouvy zhotovitelem, a to ani v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.
[bookmark: bookmark17]Článek 14
[bookmark: bookmark18]Závěrečná ustanovení
14.1 Právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky. Objednatel a zhotovitel se ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodli, že soud, v jehož obvodu se nachází sídlo objednatele, je místně příslušným soudem pro veškerá soudní řízení zahájená v souvislosti s touto smlouvou.
14.2 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli neprodleně veškeré podstatné změny týkající se jeho osoby, zejména změny týkající se jeho sídla, reklamačního místa a jiných kontaktních spojení, podstatné změny jeho majetkových a vlastnických poměrů apod. Neučiní-li tak, považuje se za doručenou i zásilka zaslaná na již neplatnou adresu, a to třetím dnem odeslání.
14.3 Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani mu úpadek nehrozí, a že neučiní žádné jednání ani opomenutí po dobu trvání smlouvy jakož i po dobu trvání záručních lhůt, v jehož důsledku by mohl být prohlášen konkurz na jeho majetek nebo nařízena jeho likvidace.
14.4 Účastníkovi této smlouvy, kterému dle této smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, její úhradou není nikterak dotčeno jeho právo na náhradu škody v plné výši. Rovněž tak zánikem této smlouvy nejsou práva na smluvní pokuty, jiné sankce či práva na náhradu škody dle této smlouvy dotčena.
14.5 Za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli se pro účely této smlouvy míní i ten případ, kdy z důvodu na straně zhotovitele neobdržel objednatel finanční podporu dle odst. 1.4 této smlouvy. Výše škody takto způsobené odpovídá výši snížení finanční podpory oproti finanční podpoře, na kterou by objednatel měl nárok při splnění povinností zhotovitele.
14.6 Pojištění při plnění díla:
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění veřejné zakázky.
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14.7 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
14.8 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran
14.9 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
14.10 Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
14.11 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
14.12 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Položkový rozpočet.
14.13 Smluvní strany si tuto smlouvu řádně pročetly a souhlasí s jejím obsahem. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. Na důkaz tohoto stvrzují tuto smlouvu statutární zástupci obou stran.
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Objednatel prohlašuje, že smlouva o dílo č. SML167/2016/0W byla projednána a schválena na zasedání Rady městské části Brno - Nový Lískovec č. 12/2016, které se konalo dne 11.07. 2016.


v Bmě dne 2 5 -07- 2016
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V Bmě dne 2 5 -07- 2016
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