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SMLOUVA   O   DÍLO 
číslo  2127 

 
 

uzavřená podle ustanovení 
§ 2586  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  v aktuálním znění 

 
 
I. SMLUVNÍ STRANY 
 
 
 
1.1. Objednatel:    Domov u studánky 

zastoupený Mgr. Jitkou Beránkovou, ředitelkou 
Anenská Studánka 41 
563 01 Lanškroun 

 
   IČ: 008543100 
                                   Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 
   č. účtu: xxxxxxxxxxxx 

telefon: xxx xxx xxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 
1.2. Zhotovitel:   název společnosti ISOTEP s.r.o. 

 zastoupená Ing. Martin Záleský , jednatel 
 sídlo společnosti Královehradecká 1089, 562 01 Ústí nad Orlicí 
 IČ: 25263498 DIČ: CZ25263498                             
 bankovní spojení:  xxxxxxxx 
 číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 telefon, fax, e-mail: xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx     
 zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx 
           odpovědný stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxx 
  
 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku :  16.1.1997 
 
 
II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 
 
2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky 

malého rozsahu na dodávku akce „Dolní Čermná – realizace nutných úprav II“ 
vyhlášené objednatelem dne 22.6.2021.  

 
2.2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zároveň kompletní nabídka zhotovitele, která 

byla předložena v rámci uvedeného zadávacího řízení.  
 
 
III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
            
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat způsobem, v době a za podmínek 

sjednaných touto smlouvou o dílo kompletní dílo s názvem: 
 

„Dolní Čermná – realizace nutných úprav II“  
(dále jen dílo) 

mailto:info@domust.cz
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a to v rozsahu dle kompletní nabídky zhotovitele ze dne 19.7.2021 a zadávací 
dokumentace, zpracované zadavatelem v 10/2020. 

 
Předmětem plnění dle této smlouvy jsou stavební práce malého rozsahu (dále 
také jako „stavební úpravy“) ve stávající třípodlažní zděné budově čp. 23 - stavba 
občanského vybavení, v části obce Dolní Čermná, umístěné na pozemku označeném 
jako stavební parcela č. 360 zapsané na listu vlastnictví č. 950 u Katastrálního úřadu 
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro obec a katastrální 
území Dolní Čermná (dále také jen jako „objekt“ nebo „budova“) prováděné za 
účelem dosažení změny v účelu užívání objektu Penzionu Lesní brána v Dolní 
Čermné, nově pro účely poskytování pobytových sociálních služeb ve smyslu ust. § 
48 zákona  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
jako domova pro osoby se zdravotním postižením. 
 
Stavební úpravy budou spočívat v přízemí (dále také jako „1.NP“) budovy zejména ve 
vybudování úklidové místnosti (komory) č. 147 s výlevkou a umývadlem, včetně 
zajištění přívodu teplé vody, vybudování větrání pro únikovou cestu a s ním 
související vybourání vnitřní prosklené stěny v přízemí objektu, zazdění okna 
v přízemí a probourání tras pro vzduchotechnické potrubí vedené pod stropem a 
úpravy související, včetně zajištění dodávky vzduchotechnického potrubí a 
ventilátoru, v opravách soklu objektu zateplením.    
 
Stavební úpravy budou spočívat ve 2.NP budovy zejména v rozdělení stávající 
společenské (zasedací) místnosti a vybudování předsíně (č. 261), bezbariérové 
sanitární místnosti - koupelny s WC (č. 262), skladu (č. 263), a v místnosti č. 264, 
v níž  bude instalována kuchyňská linka, včetně úprav a vybudování rozvodů ZTI a 
elektro a s nimi souvisejících úprav v rozvaděčích a budování elektro tras, v 
provedení nové podlahové krytiny. Dveře do místnosti č. 262 (bezbariérová koupelna) 
budou opatřeny vhodným zámkem pro tento typ dveří, který lze v případě nutnosti 
otevřít zvenku (WC klička). 
 
Stavební úpravy budou spočívat ve 3.NP budovy zejména v přemístění stahovacích 
schodů a vybudování tubusu pro odvětrání únikové cesty nad střechu pomocí 
elektricky ovládaného světlíku napojeného na lokální detekci požáru. Ve 3.NP budou  
oddělené prostory pro personál – místnost č. 331 až 336. V místnostech 332, 333 a 
334 budou provedeny datové zásuvky.    
  
Předmětem plnění dle této smlouvy jsou rovněž instalace tras a komponent pro 
lokální detekci požárů a elektronického zabezpečovacího systému, dále drobné 
bourací práce, provedení maleb a nátěrů v budově - v místech dotčených stavebními 
úpravami dle této smlouvy, instalace mřížek tlumících hluk do oken přiléhajících 
k veřejné komunikaci v 2.NP budovy. Stavební úpravy budou zhotovitelem 
realizovány komplexně v potřebných řemeslech (včetně zajištění truhlářských či 
zámečnických konstrukcí), včetně zajištění dodávky a instalace zařizovacích 
předmětů, kuchyňské linky, apod. Do všech prostor stávající budovy je a zůstane 
zajištěn bezbariérový přístup.           
 
Stavební úpravy budou spočívat v:  
 
SVISLÉ KONSTRUKCE - STĚNY A PŘÍČKY 

 Svislé konstrukce jsou řešeny ve výkresech č. 2 až 4 půdorysy a č. 5 řezy 
(dále jen „výkresy“), které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.   

 Podle výkresů budou založeny všechny nové konstrukce -  jedná se převážně 
o zdivo příček tl.100 a 125 mm, v 2.NP zděné (pórobeton). 

 Bude provedena úprava vnitřních povrchů zdiva, tj. omítky, stěrky a nátěry. 

 Narušené obvody podlahy budou lemovány keramickým soklíkem nebo 
lištami. 
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 Vyznačené plochy místností sanitárního zařízení budou obloženy do ve 
výkresech popsané výšky keramickými obkladačkami. 

 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE - PODLAHY A STROPY 

 Nášlapné vrstvy podlah budou tvořeny dle povahy a funkce místnosti – 
plovoucí - lamino, koberce, PVC, keramická dlažba (dle popisu obsaženého 
ve výkrese půdorysu a skladby podlah, uvedené v legendě k výkresu řezu – 
viz. příloha).  
 

VÝPLNĚ OTVORŮ 

 Okna v místnostech č. 244, 243 a 233 v 2.NP budou opatřena větracími 
(akustickými) klapkami (štěrbinami) s útlumem až 42 dB. 

 Nové vnitřní dveře budou typových rozměrů do dřevěných zárubní dýhované, 
plné a mezi požárními úseky s odpovídající odolností a plynotěsné.  

 
DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 

 Truhlářské konstrukce budou tvořit výplně otvorů.  
 
KANALIZACE 

Je řešena jako oddílová, kde dešťové vody jsou svedeny do přilehlé vodoteče, 
splašková zaústěná stávající přípojkou do veřejné kanalizace. Vnitřní potrubí 
svodů a odpadů kanalizace budou provedeny z PVC trub a tvarovek 
spojovaných na hrdlo s gumovým kroužkem. Připojovací potrubí tvarované a 
slepované z novoduru. Svislé odpadní potrubí bude vyvedeno nad střešní 
rovinu a opatřeno ventilační hlavicí. Stoupačka v přízemí musí být opatřena 
čistícím kusem.   

 
VODOVOD 

 Rozvody studené vody spolu s rozvody teplé vody budou vedeny pod 
povrchem a opatřeny tepelnou izolací.  

 
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY  

 Klozetová mísa s tlakovou nádržkou, keramická umývadla, sprchový box, 
koupelna navržená pro imobilní klienty doplněná odpovídajícími pomůckami.  

 Montáž rozvodů technického zařízení a instalace zařizovacích předmětů. 
 
VYTÁPĚNÍ 

 Sanitární místnost v 2.NP bude doplněna o topné těleso – radiátor, za 
předpokladu možnosti jeho napojení na teplovodní systém, při vyloučení 
uvedené možnosti - elektrický olejový. 

VZDUCHOTECHNIKA 

 Všechny stávající uzavřené sanitární místnosti (bez oken) v budově jsou 
odvětrány ventilátorky, obdobně nuceným větráním bude ve 2.NP vybavena 
nová sanitární místnost (č. 262) - 120m3/hod a sklad (č. 263) - 30m3/hod., v 
kuchyňské lince bude osazena digestoř s odvětráním do vnějšího prostoru 
nad střechu. 

 Větrání místností č. 244, 243 a 233 bude zajištěno osazením akustické 
štěrbiny do neotevíraných oken. 

 Na základě požadavku PBŘ je zajištěno nucené větrání CHÚC, propojené s 
požární signalizací (EPS) s výměnou y=10x/hod – V=2800 m3/hod. V přízemí 
bude nasáván nuceně potrubním ventilátorem RS 70-40 L1 Sileo vzduch přes 
protidešťovou žaluzii umístěnou min. 3m od požárně otevřených ploch a bude 
vyfukován do chodby CHÚC. S chodem ventilátoru se otevře uzavírací klapka 
na vstupu vzduchu a zároveň se otevře v posledním nadzemním podlaží 
otevíravý střešní prvek - o ploše min. 0,4m2 - max. rychlost při otevření 2m/s - 
dodávka stavby. 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ELEKTROINSTALACI 

 Světelná a motorová el. instalace vč. nouzového osvětlení (ČSN EN 1838 a 
50172) v objektu je stávající a zdokumentována v projektové dokumentaci 
elektroinstalace z roku 2011 č. zak. 91/11, č. arch. 1046 projektantem 
Vladimírem Bezperátem. Osvětlení je provedeno dle ČSN EN 12464-1, el. 
rozvody podle ČSN 33 2000-4-41, 33 2130. Zhotovitel se s touto projektovou 
dokumentací řádně seznámil. 

 Nově se provede v objektu změna a doplnění el. instalace ze stávajících 
rozvodnic v prostoru 1.NP, místnost č. 146 a 147, 2.NP místnosti č. 261 až 
264 a ve 3.NP místnost č. 336. 

 Rozvodnice el. měření RE (venkovní prostor) a hlavní rozvodnice R1 (1. NP) 
budou nahrazeny za nové z důvodu doplnění CENTRÁL a TOTAL stop 
tlačítek napojených ze záložního zdroje. 

 Hlavní rozvodnice R1 umístěna v chráněné únikové cestě bude navíc 
provedena s požární odolností do 30 min. 

 Světelné a zásuvkové obvody budou provedeny z větší části vodiči CYKYLO-
J(O) 3x1,5(2,5) mm2 pod omítkou. 3f rozvody pro jednotlivé spotřebiče dle 
příkonu kabely CYKY-J 5x1,5 až 6 mm2. 

 Osvětlení se provede dle platných ČSN norem. U hlavních zdrojů osvětlení 
zářivkovými svítidly s doplněním dekorativními žárovkovými svítidly na 
stěnách a stojanových do zásuvek. 

 V objektu bude doplněn společný systém EZS-LDP, který bude sloužit pro 
osazení požárních detektorů a tlačítek v jednotlivých patrech jako systém 
lokální detekce požáru (LDP) s výstupem poplachové informace a pro 
spouštění systému požárního odvětrání (ventilátor s klapkou v 1.NP a klapky 
ve světlíku pro odvod kouře ve 3. NP) napájeného ze záložního zdroje. 

 Pro rozvody el. obvodů pro zajištění provozu v době požáru (požární ventilátor 
vč. klapek, požárních tlačítek v každém patře, TOTAL stop tlačítka) budou 
použity bezhalogenové kabely s požární odolností do 30 min ozn. NHXH 
FE180/E30 nebo kabely CYKY uložených pod omítkou min. 5 cm a od 
ostatních kabelů el. rozvodů min. 10 cm. 

 
MALBY A NÁTĚRY 

 Všechny prostory dotčené stavebními úpravami dle této smlouvy budou nově 
vymalovány kvalitní malířskou barvou odstín bílá na stěny i stropy.   Budou 
použity pouze vhodné malby a nátěry na příslušný druh materiálu, tj. na 
sádrokartony se použije vhodná barva na tyto konstrukce, atd.  

 
3.2. Veškeré práce budou dodány kompletní, odpovídající mezinárodnímu standardu,   

normám a předpisům platným v České republice a v Evropské unii.  
3.3. Zadávací dokumentace vymezuje základní parametry požadovaných prací. Zhotovitel 

do své nabídkové ceny zohlednil a zapracoval veškeré nezbytné práce a náklady v 
návaznosti na požadované stavební úpravy (včetně souvisejících dalších služeb atd.). 

 
3.4. Součástí předmětu plnění a nabídkové ceny je zejména kompletní dodávka 

provedených prací za podmínek stanovených objednavatelem v zadávací 
dokumentaci. 
 

3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn kdykoliv rozsah díla omezit, 
nebo jeho realizaci zrušit, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků. O 
omezení rozsahu díla je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat. 
V takovém případě má zhotovitel nárok na úhradu pouze v rozsahu realizovaného 
dílčího plnění. Jednotlivá dílčí plnění jsou podrobně popsána v zadávací 
dokumentaci. 
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IV. DOBA PLNĚNÍ 
 

4.1. Pro realizaci díla jsou sjednány následující časové lhůty: 
  

4.1.1. termín zahájení díla: srpen 2021 

4.1.2. termín dokončení díla (včetně vyúčtování) nejpozději do 31. 12.  2021                    

               
4.2.  Sjednané lhůty provádění budou prodlouženy: 

 
- jestliže překážky v práci zavinil objednatel; 
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, 

prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně 
při podání nabídky uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůt. 

 
 
V. DODACÍ PODMÍNKY 
 
5.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy ustanoveními zák. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
5.2. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na materiálu, dílech nebo na celé akci až do 

dne předání díla objednateli, jdou k tíži zhotovitele. Rovněž tak odpovídá zhotovitel za 
všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na akci 
nezúčastněným osobám, případně objednateli. Zhotovitel je povinen tyto vzniklé 
škody uhradit. 

5.3. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především ČSN a dále touto smlouvou. 
Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami respektovány. 

5.4. Před zahájením prací zhotovitele dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 
prokazatelným způsobem (písemnou formou) předložit platnou smlouvu o likvidaci 
odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy.  

5.5. Před zakrytím prací, resp. konstrukcí souvisejících s prováděním díla dle této 
smlouvy, je zhotovitel povinen nejméně 3 pracovní dny předem objednatele 
prokazatelným způsobem (písemnou formou) vyzvat k provedení kontroly. Jestliže se 
objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn 
pokračovat v provádění díla, včetně provedení zakrývacích prací. Jestliže objednatel 
bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že 
zakrývací práce nebyly řádně provedeny, uhradí náklady zhotovitel. Specifikace 
zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního deníku, který musí být 
umístěn v místě provádění díla (v budově) po celou dobu jeho realizace, a to ihned 
po jeho založení.  

5.6. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat objednatele o veškerých případně 
prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných 
předpisů a ČSN a přizvat k nim objednatele či jeho zástupce minimálně 3 pracovní 
dny předem. Zhotovitel seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si 
vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich 
průkaznosti může nařídit jejich opakování. Objednatel má právo požadovat kdykoliv 
během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být 
kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny.  

5.7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové 
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nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo 
úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 

5.8. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy mezi zhotovitelem a 
objednatelem a po celou dobu záruční lhůty uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s přiměřenou výší 
pojistného plnění odpovídající ceně a rozsahu díla.  

5.9. Zhotovitel je oprávněn využít pro provedení části díla jinou osobu (subdodavatele). 
Zhotovitel plně odpovídá za práce a dodávky prováděné jeho subdodavateli, jako by 
je prováděl on sám. 

 
VI.  POKUTY ZA NEDODRŽENÍ SMLUVNÍCH LHŮT A UJEDNÁNÍ 
 
6.1. Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 30 dnů po obdržení 

vyúčtování smluvní pokutu zaplatit.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta. 
   

6.2. Za nedodržení podmínek daných ve smlouvě o dílo je sjednána smluvní pokuta: 
 
6.2.1. za prodlení s dokončením díla v termínu dle článku. IV. odst. 4.1.2.  této 

smlouvy sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení.   

6.2.2. za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků sjednávají smluvní strany 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a každý započatý den prodlení 
až do dne, kdy vady nebo nedodělky budou odstraněny.  
 

6.3. Úrok z prodlení za opožděné zaplacení konečné faktury činí 0,05 % z dlužné částky 
za každý započatý den prodlení. 

 
 
VII. CENOVÉ PODMÍNKY 
 
7.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. III. 

této smlouvy a v termínech dle článku. IV. odst. 4.1. této smlouvy činí: 
 
            Cena celkem bez DPH                   1.617.688,43,-- Kč 
                        DPH 15  %                            242.653,26,-- Kč 

 
            Cena celkem včetně DPH              1.860.341,69,-- Kč  

 
(slovy: jeden milion osm set šedesát tisíc tři sta čtyřicet jedna korun českých)  

 
 
 
7.2.  Oceněný položkový soupis prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) je přílohou 

smlouvy. 
  
7.3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po dobu realizace díla 

uvedenou v čl. IV.  této smlouvy. 
 
7.4. Cena díla obsahuje předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, 

předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, nebude tedy po sjednanou dobu 
provádění díla uvedenou v čl. IV. této smlouvy žádným způsobem navyšována 
z důvodů inflace či kursových vlivů. 
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7.5. Cenu díla bude možno měnit pouze ve zcela mimořádných případech na základě 
předem vzájemně odsouhlasených změn v množství nebo druhu prací, vyplývajících 
z návrhu zhotovitele nebo objednatele na úsporu či zlepšení parametrů díla, a to 
písemným dodatkem této smlouvy, který bude podepsán oběma smluvními stranami.  

 
7.6. Určení odměny Zhotovitele za provedení změn bude přednostně provedeno 

jednotkovými cenami dle položkového rozpočtu. Práce, pro které v položkovém 
rozpočtu nebyly jednotkové ceny stanoveny, budou oceněny dle cenové úrovně 
ceníku RTS nebo ÚRS. 

 
7.7. Cenu díla stanovenou jako nejvýše přípustnou není možné překročit z důvodů 

výlučně na straně zhotovitele.  
  
7.7.1. Změna ceny, ať již zvýšení nebo snížení, je možná pouze:   

- dojde-li z požadavku objednatele ke změně projektu, která bude rozšiřovat 
předmět smlouvy nebo měnit standard; 

- dojde-li před nebo v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám 
sazeb DPH; 

- bude-li objednatel vyžadovat provedení jiných prací, které nejsou součástí 
sjednaného předmětu smlouvy a které jsou pro dokončení předmětu 
smlouvy nezbytné. 

 
VIII.   PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1. Fakturace za předmět plnění bude probíhat měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlasených soupisů provedených prací. 

8.2. Objednatel uhradí zhotoviteli konečnou fakturu do výše 90% celkové sjednané ceny 
díla. Zbývajících 10% z ceny díla objednatel uhradí zhotoviteli až po převzetí díla bez 
vad a nedodělků nebo po úplném odstranění všech vad a nedodělků a po vyrovnání 
veškerých závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je povinen 
dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však nebrání řádnému 
užívání díla. Tyto vady a nedodělky je následně povinen odstranit ve sjednaném 
termínu a za podmínek dle této smlouvy (obvykle nejpozději do 15 dnů). 

8.3. Jednotlivé faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje: 

• označení smluvních stran, včetně adresy, sídla, IČ a DIČ; 
• označení díla, čísla smlouvy a čísla faktury; 
• den odeslání a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
• označení peněžního ústavu a číslo účtu;      
• fakturovanou sumu (bez DPH, sazbu a částku DPH, sumu včetně DPH); 
• název akce 
• přílohu – soupis provedených prací s rekapitulací, odsouhlasený objednatelem  
• razítko a podpis oprávněné osoby 

8.7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, není 
objednatel povinen ji uhradit. Tuto skutečnost je objednatel, bez zbytečného odkladu, 
povinen zhotoviteli písemně sdělit. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.  

8.8. Sjednaná splatnost u jednotlivých faktur je 14 kalendářních dnů od data 
vystavení faktury. Za den splatnosti je sjednán den odepsání fakturované částky z 
účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

8.9. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy 
na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím 
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dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže 
bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na 
vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze 
fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na 
účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.   

8.10. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 
odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je 
bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez 
DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.   

 
IX. KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ, ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 3 kalendářní dny předem k přejímce řádně 
dokončeného díla, splňujícího podmínky smlouvy a příslušných předpisů a ČSN. Od 
data převzetí přechází odpovědnost za škody způsobené provozováním předaného 
díla na objednatele a současně začíná běžet lhůta pro uplatnění odpovědnosti za 
vady a nedodělky a záruka.  

9.2. Součástí dodání díla je i zhotovitelem objednateli řádné předání veškerých dokladů 
týkajících se stavebně technické dokumentace a souvisejících s prováděním díla dle 
této smlouvy, atestů, revizí, evidenci odpadů, prohlášení o shodě, certifikátů na 
použité materiály a výrobky, protokolů o výsledcích provedených zkoušek a další 
doklady požadované veřejnoprávní smlouvou a dotčenými orgány. Nedokončené dílo 
nebo jeho část není objednatel povinen převzít.  

9.3. Odevzdání a převzetí díla bude provedeno po jeho úplném dokončení. 

9.4. O převzetí díla sestaví smluvní strany zápis, který bude obsahovat zhodnocení prací, 
zejména jejich jakost, soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich 
odstranění. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. 

9.5. Povinnost dodat dílo je splněna jeho řádným provedením. Povinnost převzít dílo je 
splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo přejímá. 

 
 
X. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku a odpovídá za to, že předmět díla má v době 
jeho předání objednateli a po dobu běhu sjednané záruční doby vlastnosti stanovené 
obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, 
popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, 
splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům a účelu sjednaným ve smlouvě. 

10.2. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má 
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu bezplatně odstranit.  

10.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných 
mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani 
při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně 
objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval.  

10.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady 
zjevné). 
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10.5. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly 
porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo 
v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

10.6. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením 
obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo 
zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. 

10.7. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v zadávací 
dokumentaci, popř. je v rozporu s touto smlouvou, jejími přílohami, výsledky 
zadávacího řízení, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové 
vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je 
určeno.  

10.8. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a 
převzetí bezvadného díla jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 
Záruční lhůta 60 měsíců se nevztahuje na výrobky a části Díla, kde výrobce poskytuje 
jinou délku záruční lhůty, v takových případech platí záruční lhůta uváděná výrobcem 
daného výrobku či části Díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při předávání Díla 
seznámit Objednatele s délkami záručních lhůt u těch výrobků a částí Díla, které mají 
odlišnou záruční lhůtu než je šedesát měsíců. U těch výrobků a částí díla, u kterých 
Zhotovitel Objednatele neseznámí s odlišnou délkou záruční lhůty, se má za to, že se 
zde uplatní záruční lhůta v délce šedesáti měsíců. Zhotovitel poskytne, resp. tímto 
poskytuje, objednateli záruku, že: 

 
a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace, 
b) veškeré dodané zboží, technologická zařízení a materiály,  
c) veškeré provedené montážní a jiné práce,   
d) veškeré poskytnuté služby,  

 
budou prosty jakýchkoliv vad, v opačném případě bez zbytečného prodlení a na své 
vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své 
činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. Zhotovitel rovněž poskytuje 
záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal 
v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem 
schváleny.  

10.9. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po 
jejím zjištění písemnou formou. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení 
reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud 
tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel se zavazuje 
zahájit odstraňování případných oprávněně reklamovaných vad předmětu plnění do 
jednoho týdne od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším 
technicky možném termínu. Vady díla ohrožujících činnost objektu nebo bezpečnost 
osob zhotovitel odstraní bezodkladně, nejpozději do 24 hodin. 

10.10. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po 
předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to 
na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý 
zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je 
povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu 
objednatele. 

10.11. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho 
části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné 
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vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném 
podle smlouvy. 

10.12. Pro odstoupení od smlouvy platí ustanovení Občanského zákoníku a ujednání této 
smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V případě, že 
je zhotovitel v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo 
je v likvidaci, může objednatel od smlouvy bez dalšího odstoupit. 

 
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
11.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle, a to až do jeho předání 

objednateli dle článku IX. této smlouvy. 
  
11.2. Zhotovitel není oprávněn postupovat jakékoliv pohledávky za zhotovitelem vyplývající 

z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s touto smlouvou třetím osobám.  
 

11.3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. 

 
11.4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, 

které budou schváleny příslušnými orgány objednatele a podepsány oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  

 
11.5. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé 

smlouvy, pokud nejde o skutečnost, se kterou spojuje zákon takové účinky. Smluvní 
strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení této smlouvy jiným, které svým 
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, 
neplatného. 

 
11.6. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a podpisu obdrží 

každá strana jedno vyhotovení. 
 

11.7. Smluvní strany se dohodly, že Domov u studánky bezodkladně po uzavření této 
smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 
Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Domov u studánky bezodkladně 
informuje druhou stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
11.8. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 

tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

11.9. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani devadesátý 
den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky 
případného bezdůvodného obohacení. 

 

 

V Anenské Studánce dne 12.8.2021           V Ústí nad Orlicí dne 19.7.2021  

 

…………………………    ………………………… 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 Mgr. Jitka Beránková     Ing. Martin Záleský 

Ředitelka      Jednatel  
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