



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. [redacted]

Při podpisu tohoto typu Smlouvy je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(„Objednatel”)

a

„Společnost SMP – Santech alfa“

Kontaktní adresa sídla společnosti: SMP CZ, a.s., [redacted] jejímž jménem jedná Ing. Jan Freudl, místopředseda představenstva SMP CZ, a.s. a Ing. Pavel Kameník, člen představenstva SMP CZ, a.s.

SMP CZ, a.s. (Správce společnosti/Společník 1)

se sídlem [redacted]

IČO:

27195147

DIČ:

CZ27195147

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,

č.ú.: [redacted]

zastoupena:

Ing. Jan Freudl, místopředseda představenstva SMP CZ, a.s.

a

Ing. Pavel Kameník, člen představenstva SMP CZ, a.s.

Santech alfa s.r.o. (Společník 2)

se sídlem

Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1

IČO:

24277665

DIČ:

CZ24277665

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 200113

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č.ú.:107-3344510227/0100

zastoupena:

Michal Pustějovský, jednatel

(„Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

Dílčí smlouva č. 3/21/4056/064 uzavřená na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 („Dohoda“)

(„Dílčí smlouva“)

Číslo smlouvy Zhotovitele

Vzhledem k tomu, že

- (A) Objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. [REDAKCE] Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), zadávací řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Stavební a běžná údržba mostů“ („**Veřejná zakázka**“ a „**Zadávací řízení**“);
- (B) na základě výsledků Zadávacího řízení uzavřel Objednatel s vybranými dodavateli Dohodu, která nabyla účinnosti dne 21.4.2021 („**Dohoda**“);
- (C) Zhotovitel je jedním z vybraných dodavatelů, se kterým byla uzavřena Dohoda;
- (D) Objednatel zadal postupem podle § 135 ZZVZ plnění dílčí veřejné zakázky s názvem „**Most, P585, RYŠAVÉHO, Ryšavého – Augustýnova, PRAHA 11 - stavební údržba objektu**“ („**Dílčí zakázka**“);
- (E) Objednatel rozhodl o přidělení Dílčí zakázky Zhotoviteli, uzavírají Smluvní strany podle § 1746 odst. 2 zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“), a podle čl. 3 Dohody tuto Dílčí smlouvu:

1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Veškeré pojmy v této Dílčí smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají význam, jaký jim přisuzuje Dohoda, není-li v této Dílčí smlouvě uvedeno jinak.
- 1.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, není-li v této Dílčí smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele Dohodou.

2. PŘEDMĚT DÍLČÍ SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést pro Objednatele Práce, jejichž detailní specifikace je uvedena v Příloze č. 3 této Dílčí smlouvy – Podrobná specifikace předmětu plnění.
- 2.2 Místem provedení Prací je hlavní město Praha, Praha 11 – Chodov, ul. Ryšavého
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 10.12.2021 od zahájení stavebních prací („**Doba realizace**“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o registru smluv**“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.
- 2.4 Zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí na své náklady Objednatel, přičemž Zhotovitele vyrozumí bez zbytečného odkladu o dni, kdy došlo ke zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv.

3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 3.1 Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této Dílčí smlouvy důkladně prohlédl místo plnění a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by bránily v řádné realizaci Prací za dohodnutou Odměnu.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Práce
 - (a) pečlivě, poctivě, řádně a včas s nejvyšší možnou odbornou péčí a znalostí s ohledem na předmět, způsob, dobu a rozsah poskytovaných Prací,
 - (b) v souladu s touto Dílčí smlouvou, Výzvou pro minitendr, Dohodou, zadávací dokumentací a aplikovatelnými právními předpisy a technickými normami užívanými v České republice v době uzavření této Dílčí smlouvy a během poskytování Prací.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Práce prostřednictvím Realizačního týmu, jehož jmenný seznam tvoří Přílohu č. 3 Dohody. Změna ve složení Realizačního týmu je možná jen za podmínek stanovených Dohodou.
- 3.4 Zhotovitel je při poskytování Prací povinen

- (a) poskytovat Práce na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s pokyny Objednatele, s odbornou péčí a za využití všech svých odborných znalostí, zkušeností a dovedností tak, aby Práce poskytl v nejlepší možné kvalitě za sjednanou Odměnu úplně a bez vad;
 - (b) informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se při poskytování Prací dostal nebo by se mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty;
 - (c) zdržet se porušení jakýchkoli práv třetích osob a zajistit, že jím poskytované Práce neporuší práva třetích osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví;
 - (d) informovat Objednatele bezprostředně o veškerých záležitostech a okolnostech, které Zhotovitel zjistil, nebo o kterých se dozvěděl během poskytování Prací a které by mohly prakticky vést ke změně pokynů ze strany Objednatele. Pokud však Objednatel nezmění své pokyny, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s původními pokyny Objednatele.
- 3.5** Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: DVZ Oprava mostu P585 Ryšavého – Augustýnova, Praha 11, Mostní list, Souhrnnou technickou zprávu a mapu polohy objektu. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Dílčí smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí Prací, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
- 3.6** Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele - Neužije se.
- 3.7** Součástí Plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, soupis provedených prací a referenční list s fotkami, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu nejpozději do pěti dnů po uplynutí sjednané Doby realizace.
- 3.8** Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Dílčí smlouvy a dobu plnění Dílčího plnění, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: Neužije se.
- 3.9** Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat výkon činností Zhotovitele dle této Dílčí smlouvy.
- 3.10** Zhotovitel je dále povinen po dobu poskytování Prací udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti pro případ způsobení škody třetím osobám nebo Objednateli při výkonu činností při poskytování Prací v rozsahu dle čl. 9 Dohody.
- 3.11** Zhotovitel poskytne Objednateli záruku na předmět plnění v tomto rozsahu:
- 60 měsíců na stavební práce
 - 24 měsíců na zálivky ve styku nového povrchu s původním
 - 36 měsíců na vodorovné dopravní značení
 - 120 měsíců na dílenskou protikorozi ochranu a hydroizolace

4. PODDODAVATELÉ

- 4.1** Zhotovitel je oprávněn pověřit výkonem jednotlivých činností dle této Dílčí smlouvy třetí osoby – poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 4 Dohody, a to k těm činnostem, které jsou v této příloze uvedeny. Změna poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 Dohody je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud by mělo dojít ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, je změna přípustná jen za předpokladu, že nahrazující poddodavatel bude rovněž splňovat kvalifikaci, kterou prokazoval nahrazovaný poddodavatel.
- 4.2** Zhotovitel odpovídá za provádění činností dle této Dílčí smlouvy jednotlivými poddodavateli, jako by je prováděl sám.
- 4.3** Seznam poddodavatelů k realizaci předmětu této Dílčí smlouvy, kteří jsou Zhotoviteli ke dni podpisu této Dílčí smlouvy známi, s uvedením části veřejné zakázky, kterou bude každý z poddodavatelů plnit a jaký je finanční podíl plnění každého takového poddodavatele na celkové ceně, je uveden v Příloze číslo 4 Dílčí smlouvy – Seznam poddodavatelů.

5. DOKONČENÍ PRACÍ A PŘEVZETÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ

- 5.1 Práce se považují za dokončené, jsou-li provedeny bez vad a nedodělků. Má-li Dílčí plnění jakékoliv vady, včetně drobných vad, které nebrání užívání Dílčího plnění, je Objednatel oprávněn převzetí Dílčího plnění odmítnout a požadovat odstranění takových vad. Pokud Objednatel dobrovolně převezme Dílčí plnění s drobnými vadami a nedodělkami, stanoví Objednatel Zhotoviteli lhůtu k odstranění drobných vad a nedodělků. Neodstraní-li Zhotovitel ve stanovené lhůtě drobné vady a nedodělkami, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vada a nedodělků třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- 5.2 Po úspěšném provedení Dílčího plnění bude podepsán Předávací protokol, ve kterém oprávnění zástupci Smluvních stran svými podpisy potvrdí, že předávané Dílčí plnění splňuje podmínky dle Dohody a dle této Dílčí smlouvy.
- 5.3 Osobou oprávněnou za Zhotovitele předat Plnění a vystavit Předávací protokol je Petr Valdman, tel.: [REDACTED]
- 5.4 Osobou oprávněnou za Objednatele převzít Plnění a podepsat Předávací protokol je Ing. Pavel Novák, tel.: [REDACTED]
- 5.5 Bez podepsaného Předávací protokolu nelze považovat závazek Zhotovitele za splněný.

6. ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ PRACÍ

- 6.1 Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Práce zaplatit Zhotoviteli odměnu sjednanou následovně:
- (a) odměna za Práce bude určena jako součet položek uvedených ve vyplněném Dílčím soupisu prací včetně ceníku, který je Přílohou č. 1 této Dílčí smlouvy („Odměna“);
 - (b) celková cena, jakož i veškeré jednotkové ceny uvedené v Dílčím soupisu prací jsou stanoveny jako maximální a nepřekročitelné po celou dobu trvání této Dílčí smlouvy (s výjimkou změny zákonné sazby DPH);
 - (c) k Odměně je Zhotovitel oprávněn připočíst DPH, nejde-li o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti dle Zákona o DPH, jejíž výše bude odpovídat právním předpisům účinným v době vystavení faktury – daňového dokladu;
 - (d) Odměna zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, poplatky a platby vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s poskytováním Prací dle této Dílčí smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně, náklady na materiál a náhradní díly, technické vybavení, pracovní síly, stroje, nájemné, dopravu, řízení a administrativu, jakož i režii Zhotovitele, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s činností podle této Dílčí smlouvy.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Objednatel se zavazuje uhradit Odměnu Zhotoviteli na základě faktury vystavené Zhotovitelem se lhůtou splatnosti minimálně 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Smluvní strany souhlasí s použitím Faktur vystavených na základě Dílčí smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) („Elektronická faktura“). Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu [REDAKCE] Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K zaslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel v Příloze č. 2 této Dílčí smlouvy (Kontaktní údaje), jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. [REDAKCE] Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty, musí být tímto opatřen alespoň podpis odesílatele e-mailu, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura a její přílohy v samostatném souboru (souborech. V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.
- 7.2 Nedílnou součástí faktury bude kopie Smluvními stranami podepsaného Předávacího protokolu.
- 7.3 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy, zejména § 29 zákona o DPH, kód zařazení podle klasifikace CZ-CPA pro účely DPH a údaje dle § 435 občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Dílčí smlouvy. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-li všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu Zákona o DPH, věcné správné údaje, podklady nebo v Dílčí smlouvě uvedené dokumenty. Zhotovitel je v tomto případě povinen bezodkladně, nejpozději však do 17. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž nastal den uskutečnění zdanitelného plnění doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti, obsahovat věcné správné údaje a dohodnuté podklady a dokumenty. Mezi vrácením faktury a vystavením nové faktury neběží lhůta splatnosti. Doručením nové, správně vystavené faktury, začíná běžet nová lhůta splatnosti. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na chybné faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s chybnou Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.
- 7.4 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami.
- 7.5 Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Odměnu.
- 7.6 Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře.
- 7.7 Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
- 7.8 Účet Zhotovitele uvedený na fakturách musí být totožný s účtem, který je uveden u Zhotovitele v záhlaví této Dílčí smlouvy. Změna čísla bankovního účtu je možná pouze na základě písemného dodatku této Dílčí smlouvy.
- 7.9 Objednatel je oprávněn uhradit na bankovní účet Zhotovitele fakturovanou částku za poskytnuté zdanitelné plnění sníženou o daň z přidané hodnoty, pokud

- (a) správce daně rozhodne, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, nebo
- (b) Zhotovitel požaduje úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Dílčí smlouvy na bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- (c) plnění spočívá v provedení stavebních (případně montážních) prací, které odpovídají kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. 1. 2015, tudíž se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e) Zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvést odpovídající kód zatřídění podle klasifikace CZ-CPA na každé vystavené faktuře.

8. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1** Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad právo Objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Odměny plnění za každý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.
- 8.2** Zaplacením smluvních pokut dle této Dílčí smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu, ani nezaniká povinnost Zhotovitele splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.
- 8.3** V případě prodlení Objednatele s uhrazením ceny je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. POSKYTNUTÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY TŘETÍM OSOBÁM

- 9.1** Zhotovitel nesmí výsledek své činnosti, která je předmětem Plnění podle této Dílčí smlouvy, poskytnout úplatně ani bezúplatně jiným osobám než Objednateli, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- 9.2** Všechna dokumentace zpracovaná Zhotovitelem dle této Dílčí smlouvy přechází do vlastnictví Objednatele.
- 9.3** Objednatel je oprávněn předmět Dílčího plnění nebo jeho část užívat libovolným způsobem pro činnosti, které souvisejí s předmětem jeho činnosti, zejména je oprávněn dokumentaci užít při vypracování dokumentace výběrového nebo zadávacího řízení, při provozu, údržbě, opravách a rekonstrukcích mostů a mostních objektů. Zhotovitel souhlasí s uvedením svých identifikačních údajů v případné zadávací dokumentaci, Výzvě pro minitendr nebo Objednávce jakožto zpracovatele části zadávacích podmínek ve smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ (zejména v případě, že Zhotovitel zpracuje návrh/program provedení stavení či běžné údržby mostu, která bude předmětem jiné dílčí zakázky na základě Dohody nebo samostatné veřejné zakázky).
- 9.4** Pro případ, že by dokumentace zpracovaná Zhotovitelem dle této Dílčí smlouvy nemohla přejít do vlastnictví Objednatele anebo by Objednatel nebyl oprávněn s dokumentací v plném rozsahu nakládat, poskytuje Zhotovitel bezúplatně Objednateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám dokumentace nebo jakékoli její části a také jakýchkoli dokumentů, listin, návrhů, náčrtů, oprav, úprav, změn dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě této Dílčí smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, oprav, úprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí („licence“). Licenci uděluje Zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem stavby nebo její části.
- 9.5** Smluvní strany souhlasí, že ustanovení § 2378 až 2382 občanského zákoníku se pro účely této Dílčí smlouvy neuplatní a Zhotovitel nemá právo odstoupit v těchto případech od Dílčí smlouvy. Zhotovitel nemá právo licenci vypovědět.
- 9.6** Smluvní strany výslovně sjednávají, že aplikace ustanovení § 2375 občanského zákoníku se vylučuje.
- 9.7** Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se že:
 - (a) Dílčí plnění je původní a Zhotovitel je oprávněným subjektem k poskytnutí licence v rozsahu uvedeném v této Dílčí smlouvě;
 - (b) zajistil, od všech fyzických či právnických osob, které se podílely na provedení Dílčího plnění, souhlas s udělením licence (je-li vyžadován).

- 9.8 Pokud by se ukázalo prohlášení v předchozím článku nepravdivým, Zhotovitel se zavazuje zajistit pro Objednatele chybějící práva na své náklady nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne, kdy taková nepravdivost bude zjištěna a ve stejné lhůtě tato práva převede na Objednatele.

10. VYŠŠÍ MOC, PRODLENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 10.1 Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z Dílčí smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnostem, jejichž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.
- 10.2 Vyšší mocí se pro účely této Dílčí smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou příslušná Smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této Dílčí smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:
- (a) živelné události – zemětřesení, záplavy, vichřice, zničení či závažné poškození mostu nebo jeho stavební konstrukce, atd.;
 - (b) události související s činností člověka – např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoliv však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Smluvní strany, která se vyšší mocí dovolává;
 - (c) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, zejména dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních předpisů;
 - (d) obecně závazné akty státních a místních orgánů – zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoliv však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži Smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto Smluvní stranou nebo její nedbalost.
- 10.3 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků kteréhokoli z poddodavatelů Zhotovitele, jakož ani finanční situace, insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Zhotovitele nebo jakéhokoli jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Zhotovitele nebo jakéhokoli jeho smluvního dodavatele.
- 10.4 Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové Smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností dle Dílčí smlouvy.
- 10.5 Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než 3 (tři) měsíce, je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy dotčené okolností vyšší moci. Na základě odstoupení od Dílčí smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé Smluvní straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak Dohoda nebo Dílčí smlouva může s odstoupením spojoval, nejsou však dotčeny nároky Smluvních stran řádně vzniklé do té doby.

11. UKONČENÍ DÍLČÍ SMLOUVY

- 11.1 Tato Dílčí smlouva končí svoji platnost a účinnost pouze:
- (a) splněním jejího předmětu plnění, nebo
 - (b) písemnou dohodou Smluvních stran, nebo

(c) odstoupením za podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě.

11.2 Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvních povinností se rozumí:

(a) některé z následujících porušení Dílčí smlouvy ze strany Zhotovitele:

- (i) Zhotovitel nezačal plnění ani přes písemnou výzvu Objednatele;
- (ii) Zhotovitel ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 9 Dohody;
- (iii) Zhotovitel je v úpadku nebo návrh na prohlášení konkursu Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele;
- (iv) Zhotovitel podá na svou osobu insolvenční návrh;
- (v) Zhotovitel vstoupí do likvidace;

(b) následující porušení Dílčí smlouvy ze strany Objednatele:

- (i) Objednatel opakovaně neposkytuje součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění této Dílčí smlouvy ze strany Zhotovitele, a to i přesto, že na prodlení s touto povinností bude Zhotovitelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, která nebude kratší než 15 pracovních dnů.

11.3 Vyjma důvodů ukončení vyplývajících z Dohody není žádná Smluvní strana oprávněna od této Dílčí smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět či jinak jednostranným úkonem ukončit její účinnost jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký je stanoven v tomto článku Dílčí smlouvy. Dispozitivní ustanovení Občanského zákoníku umožňující takové jednostranné ukončení smlouvy se tímto vylučují.

11.4 Odstoupením od Dílčí smlouvy není dotčeno právo příslušné Smluvní strany na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

12.2 Tuto Dílčí smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Dohodě.

12.3 Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato Dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK a.s.) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dílčí smlouvy, číselné označení této Dílčí smlouvy a datum jejího podpisu.

12.4 Obě Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dílčí smlouvy, jakož i s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za Plnění v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ, resp. v souladu se zákonem o registru smluv.

12.5 Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a 1 (jeden) stejnopis obdrží Zhotovitel. Dojde-li k uzavření Dílčí Smlouvy za použití kvalifikovaných elektronických podpisů Objednatele a Zhotovitelů, bude Dílčí Smlouva uzavřena v 1 (jednom) originále.

12.6 Přílohy:

- 1) Soupis prací včetně ceníku
- 2) Kontaktní údaje
- 3) Podrobná specifikace předmětu plnění
- 4) Seznam poddodavatelů – NEUŽIJE SE

V Praze dne

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Zhotovitele:




Ing. Josef Richt
místopředseda představenstva

Ing. Jan Freudl
místopředseda představenstva SMP CZ, a.s.
Společnost SMP – Santech alfa



Ing. Pavel Kameník
člen představenstva SMP CZ, a.s.
Společnost SMP – Santech alfa



Michal Pustějovský
jednatel společnosti Santech alfa s.r.o.
Společnost SMP – Santech alfa

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Modře - oceňuje uchazeč

Stavba: Most, P585, RYŠAVÉHO, Ryšavého - Augustýnova, PRAHA 11

Celkem cena bez DPH

13 598 224,55 Kč

Objekt: Stavební údržba objektu

Celkem cena s DPH

16 937 851,71 Kč

Rozpočet:

Číslo položky	Název položky	MJ	Cena jednotková	Množství	Cena celková	Podle rozpočtu	Skutečnost
	Všeobecné konstrukce a práce					0	
1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, vč. vegetace odpad z čističny konstrukcí pol (111208*0.05+131738*2.2)	T	303,23	1712.6	519 296,54	014102	A
2	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prošlý, omítka spádová deska pol (938544*0.04*2.5+967159*2.5)	T	413,49	274.4	113 445,25	014102	B
3	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton	T	496,19	21.3	10 558,92	014102	C
4	POPLATKY ZA SKLÁDKU izolace	T	2 274,20	7.5	17 056,50	014102	D
5	POPLATKY ZA SKLÁDKU kontaminovaná odřezávaná žvize - chodníky (18.5+51)*0.08*2.2	T	6 615,64	12.2	80 911,72	014102	E
6	POPLATKY ZA SKLÁDKU žvize - vozovka (290.5+322)*0.12*2.2	T	771,85	161.7	124 808,15	014102	F
7	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU Odtahové zkoušky pro sanační hmoty	KPL	50 000,00	1.0	50 000,00	02520	
8	POMOC PRÁCE ŽRÚ NEBO ZAŘÍŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DÍV. DO projektu, projektování, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě	KPL	130 938,50	1.0	130 938,50	02720	I
16	POMOC PRÁCE ŽRÚ NEBO ZAŘÍŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ provizorní ochrana, podeptání, vyčištění	KPL	34 457,50	8.0	275 660,00	02730	
24	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření před zadáním do výroby, skutečného stavu po dokončení	KUS	41 349,00	2.0	82 698,00	029113	
25	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePr, plán BOZP most o rozpětí 0- 20m	KPL	62 023,50	1.0	62 023,50	02940	I
29	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU aktualizace Ml	KUS	11 026,40	1.0	11 026,40	029412	B
30	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 0- 20m	KPL	75 806,50	1.0	75 806,50	02943	I
34	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav	KUS	8 269,80	1.0	8 269,80	02953	I
37	ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	150 000,00	1.0	150 000,00	03100	
	Zemní práce					1	
38	ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu na skládku, uložení, poplatky 89+195+89	M2	385,92	371.0	143 176,32	111208	
39	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu, poplatky a uložení na skládku 2*20+16	M	206,75	56.0	11 578,00	113524	
40	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vč. nabídky k odprodeji zhotoviteli 4*34	M	269,44	136.0	39 363,84	11353	
41	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu, poplatky a uložení na skládku (290.5+322)*0.12*2.2 vozovka	M3	3 652,50	83.8	306 079,50	11372	
46	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ DO NÁHOSU vč. odvozu na skládku a poplatky za uložení čistění skluzu - ochad	M3	882,11	1.0	882,11	12930	
49	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM vč. odvozu na skládku a poplatky za uložení a skládkové	M	124,05	50.0	6 202,50	12993	
51	HR. OUBENÍ JAM ZAPAZ. I NEPAŽ. TŘ. I. ODVOZ DO 20KM odstranění nadnásypu, výkop za přechodovými deskami 44*17.5	M3	1 076,07	770.0	827 803,90	131738	
52	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM zpětný násyp - provedení 44*17.5	M3	365,92	770.0	297 158,40	17110	
53	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odkopaný nadnásyp (131738)	M3	48,25	853,8	41 195,85	17120	
54	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zpětný násyp 44*17.5	M3	1 103,21	770.0	849 471,70	17581	
	Základy					2	
59	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM revize stávajících odvodnění duh nosníků vč. případného ozdrnění a zpravení 0.15*159	M	2 772,09	22.5	62 372,03	261415	
60	VRT PRO KOTV. INJEK. MİKROPİL NA POVR. TŘ. III A IV D DO 200MM prověření křidel pro drenáže 1*1	M	4 382,35	2.0	8 764,70	26184	
62	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VYZTUŽE D. DO 16MM DO VRTU hl.vrtu 250 mm	KUS	557,27	28.0	15 603,56	285392	
63	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE ochrana izolace	M2	117,16	750.0	87 870,00	289971	
64	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnicí vrstva 36.5+51*+111.5	M2	344,58	199.0	68 571,42	28990	
	Svislé konstrukce					3	
65	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY motýlkové kuby 28*10	KG	205,78	280.0	57 618,40	31717	
66	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 nová římsa 0.65*28.37	M3	24 203,12	18.4	446 305,53	317325	
67	VYZTUŽ. ŘÍMSY Z OCELI 1050S, B500B 18.44*0.22	T	33 079,20	4.1	134 301,55	317365	
69	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	19 541,06	6.5	166 294,42	327325	

	Barter, pod římsou					
70	VÝZTUŽ ZDI OPĚRŮVÝCH, ŽÁRUBNÍCH, NÁHŘEZNÍCH Z OCELI 1050S, B500B	T	33 079,20	1,3	42 341,38	327365
	8,51*0,15					
	Vodorovná konstrukce					4
73	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	21 693,21	87,6	1 899 240,54	421325
	výrovnovací žlt. deska					
	515*0,17					
74	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B	T	29 079,20	9,4	272 762,90	421365
	kari.srb					
	9,38*0,1					
88	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	7 485,06	16,2	121 258,30	451314
	podklad pod dlažbu, pod římsou					
	(21+68)*0,15					
89	VÝROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3	9 852,27	41,2	405 913,52	457314
	prostý beton s odolností prok. rozmrazovacím prostředkem, ochrana izolace					
	515*0,08					
92	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDÍMI Z MEZEROVITEHO BETONU	M3	5 928,18	10,8	63 846,50	45880
	obřezovací drenáže					
	0,340,41*22,5*50,259					
	Komunikace					5
96	BP ILTRACNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,8KG/M2	M2	51,00	652,0	33 252,00	572123
	Pl.C					
	(290,5+322+39,5)					
97	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	38,59	1304,0	50 321,36	572213
	PS-CP					
	(290,5+322+39,5)*2					
100	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI, 16+ 16S TL 60MM	M2	606,45	652,0	395 405,40	574C50
	(290,5+322+39,5)					
102	ASFALTOVÝ KOBEREČ MASTIKOVÝ MODIFIK SMA 11+ 11S TL 45MM	M2	496,19	652,0	323 515,88	574B64
	(290,5+322+39,5)					
103	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL 40MM MODIFIK	M2	1 219,80	90,5	110 391,90	575F83
	chodníky					
	1,7,5+1,4,5+58,5					
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					6
109	REPROF. POCH. SVIS PLOCH SANAC. MALTOU DVOLVRST. TL DO 60MM	M2	7 439,80	30,9	295 848,02	626123
	spodní lic. NK 10%					
	4*49,75*0,1					
110	REPROF. VODOR PLOCH SHORA SANAC. MALTOU DVOLVRST. TL DO 40MM	M2	6 400,26	24,0	153 606,24	626221
	Sanace horního líc NK po odbourání spádového betonu (10%)					
	2*40*0,1					
111	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STÁRYM A NOVÝM BETONEM	M2	774,56	530,6	410 976,23	62631
	horní povrch NK a přechodových desek					
	515					
112	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	1 192,41	9,6	11 435,21	62652
	pasivací nátěr					
	15% ze sanovaných ploch					
113	INJEKTAŽ TRHLIN TĚSNICI	M	3 401,34	50,0	170 067,00	62662
	gravitační injekež					
	ochrad					
	Přidružená stavební výroba					7
117	IZOLACE MOSTŮVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČÍ VRSTVOU	M2	815,20	515,0	419 826,00	711452
118	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU	M2	152,29	515,0	78 429,35	711509
130	PROTİKORÓZ OCHRANA DOPLNĚK NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	1 386,04	50,0	69 302,00	78322
	lupčlní oprava PKO zábradlí na rampách, mader u schodišť					
	ochrad					
131	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S1 (OS-A)	M2	526,96	63,0	33 864,44	78381
	sřednocukující nátěr sanovaných ploch					
133	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C)	M2	774,56	14,2	10 990,86	78383
	nátěr římsy proti chl.r					
	0,5*28,37					
	Potrubi					8
135	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	594,19	89,8	53 328,55	87533
	drenáž za opěrou					
	(29,5+50,25)					
136	CHRBANKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	212,26	97,1	20 612,57	87627
	3ks v nové římsě					
	(2*28,37+2)*3					
	Ostatní konstrukce a práce					9
140	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	6 035,49	20,4	171 220,85	911291
	vč. dopravy a PKO					
143	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 998,54	80,0	159 883,20	9113C1
	v SDP					
	(4+32+4)*2					
144	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	482,41	108,5	52 341,49	9113C3
	vč. odvozu, v SDP a u severního parapetu					
	(4+32+4)*2					
154	VODOR DOPRAV. ZNAČ. PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD. A POKLÁDKA	M2	530,65	44,0	23 348,60	915221
	32*0,25*1+2*3+6*1					
159	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 150MM	M	781,49	70,4	55 016,90	917224
	vč. bet. lože, chodník na J, parkoviště, chodník na S					
	2*20+16+2*2,2					
158	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	144,73	41,7	6 035,24	919111
	příčné spáry nad hranicí NK					
	9,2+12,5+10,1+9,9					
159	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	254,99	140,8	35 902,59	919112
	začátek a konec úpravy (3 řezy)					
	(8,8+11,4+10,6+8,9)*3					
161	ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 7000MM2	KUS	330,79	100,0	33 079,00	919154
	Ořezání a rozřezání zábradlí					
	ochrad					
162	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ŽALNKOU MODIFIK. PRŮŘ. DO 1200MM2	M	289,44	41,7	12 069,65	931328
	dle 919111					
178	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTŘÍSKÁNÍM TLAK. VODOU PŘES 1000 BARU	M2	523,75	554,9	290 628,88	938544
	sanované plochy					
	39,9+515					
185	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	6 783,84	87,6	593 925,19	967158
	vybourání spádové desky					
	515*0,17					
186	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET. S ODVOZEM DO 20KM	M3	15 287,25	8,5	130 094,50	967168
	úprava parapetu					
193	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	214,79	750,0	161 092,50	97817
	vč. odvozu na skládku					
	Položky doplněné mimo RS					
194	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	331,00	1048,9	347 185,90	

	pol (17581 + 5621410,2 + 56334*0,2)					
195	ČISTĚNÍ KANÁLŮ ZÁČNÍCH SÁCHEŤ	KUS	763,60	2,0	1 507,20	12970
	Součástí položky je vozárovna a svrta dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a					
196	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM	M2	32,40	275,5	8 926,20	18243
	Zahrnuje dotčení předepsané travní směsi, hydroseem na hřebu, zalévání, první pokosení, to vše bez					
	90 5+185					
197	OSEŤOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	4,80	275,5	1 322,40	18247
	Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením,					
198	VYSAZOVÁNÍ KERU LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JÁMKY	KUS	140,40	5,0	702,00	184A1
	Položka zahrnuje dotčení předepsané travní směsi, hydroseem na hřebu, zalévání, první pokosení, to vše bez					
	90 5+185					
199	VYSAZOVÁNÍ STROMU JEHLČIČNÝCH S BALEM VÝŠKY KMEŇE DO 1,2M	KUS	852,00	2,0	1 704,00	184D13
	Položka zahrnuje dotčení předepsané travní směsi, hydroseem na hřebu, zalévání, první pokosení, to vše bez					
	90 5+185					
200	OPRAVA SCHODIŠTĚ	KPL	25 000,00	2,0	50 000,00	434198
	oprava schodišťových šrofu u 2 schodišť					
201	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TR 1 TL DO 200MM	M2	451,60	742,5	335 313,00	562141
	kamunikace, parkoviště, chodníky					
	(290 5+322)+17 5+14 5+58 5					
202	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRŮ TL DO 200MM	M3	188,40	652,0	122 636,80	56334
	kamunikace, parkoviště					
	(290 5+322)+39 5					
203	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 165 TL 50MM	M2	284,40	652,0	185 428,80	574E46
	(290 5+322)+39 5					
204	POSYP KAMENÍVEM DRČENÝM 5KG/M2	M2	6,00	652,0	3 912,00	57621
	kamunikace, parkoviště					
205	POSYP KAMENÍVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	9,60	742,5	7 128,00	576411
	kamunikace, parkoviště, chodníky					
206	DLAŽDENÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1 920,00	89,0	170 880,00	58212
	zastávky, bus					
	21+68					
207	TELEVIŽNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	135,60	50,0	6 780,00	89960
	kanalizace pod podchodem					
208	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3 984,00	1,0	3 984,00	914161
	položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
209	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	219,60	1,0	219,60	914163
	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
210	VODOVODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADNĚ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	141,60	44,0	6 230,40	915111
	32*0 25*4+2*3+6*1					
211	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	2 124,00	136,0	288 864,00	917426
	4*34					

1. Kontaktní osoby ve věci Změn Díla na straně Objednatele.

Za Objednatele je oprávněna k zadávání a vyřizování Objednávek a Změn Dílčích plnění kterákoliv z níže uvedených osob:

Ing. Jan Šesták
Ing. Pavel Novák

[REDACTED]

Korespondenční adresa: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

2. Kontaktní osoby ve věci Změn Díla na straně Zhotovitele.

Kontaktní osobou za Zhotovitele je:

Ing. Ondřej Svoboda
telefon:
e-mail:

[REDACTED]

korespondenční adresa:

SMP CZ, a.s., [REDACTED]

3. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Objednatele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další komunikace ohledně této Smlouvy jsou:

Ing. Jan Šesták

[REDACTED]

Korespondenční adresa:

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

4. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Zhotovitele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další komunikace ohledně této Smlouvy je:

Kontaktní osobou za Zhotovitele je:

Ing. Ondřej Svoboda
telefon:
e-mail:

[REDACTED]

korespondenční adresa:

SMP CZ, a.s., [REDACTED]

5. Stavbyvedoucí na straně Zhotovitele.

Petr Valdman
telefon:
e-mail:

[REDACTED]

6. Kontaktní osoby ve věci fakturace na straně Zhotovitele.

Fakturace bude zasílána výhradně z níže uvedené e-mailové adresy.

Iveta Radová
telefon:
e-mail:

[REDACTED]

Příloha č. 3 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je výměna mostní izolace, mostního svršku a vybavení mostu P585, Ryšavého v Praze 11.