
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanoveni § 2586 anásL zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějšicli předpisů

č. smíouvy objednateíe: 250/2017
č. smlouvy zhotovíteíe:
č, stavby zhiotovítele:

Objednatel
Sídlo
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn jednat

I. Smluvní strany

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Ing. ÍVIartin Tichý, vedoucí ORR aÚP

11III ll 1 1IIilHl
MKOLF 0 JS2A

ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ
DIČ
Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP
Ing. Iveta Luťhová, investiční referentka ORR
00235440
CZ00235440
321 748 347
9kkbs46
Česká spořitelna a.S-, Kolín
3661832/0800

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat

VODOS s.r o.
C 18281

Legerova 21, 280 02 Kolín II I
Ing. Alexandrem Novotným, Ing. Jaroslavou Nešporovou

ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ
DIČ
Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

Bc, Luboš Haken
Bc, Luboš Haken
47538457
GZ47538457
321 737 171
7tdívte
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II. Prohlášení a účel smlouvy

Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) prohlašuji, že jsou oprávněny
v souladu sobecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu odílo.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná kprovedení dila dle této
smlouvy aže je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce v souladu sustanovením zákona č. 134/2016 Sb., oveřejných
zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů s názvem „Cykloodpočívadlo - přípojky IS"
v souladu se zadávací dokumentaci anabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání
stavby -stavebních prací uvedených v článku IV. této smlouvy vtermínech uvedených včlánku
V. této smlouvy azávazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu uvedenou
v článku VI. této smlouvy.



tV. Rozsah provedeni díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „Cykloodpočívadlo -
přípojky IS" v rozsahu aplném souladu srealizační dokumentací stavby avýkazu výměr a podle
cenové nabídky zhotovitele acenového soupisu stavebních prací ze dn e 06.03.2017. který j e
nedílnou součásti této smlouvy

2. Pi^edmétem projektu je stavba veřejné technické infrastruktury - přípojka vodovodu apřípojka
kanalizace. Vodovodní přípojka bude realizována polyetylenovým potrubím PE DN25 . Celková
délka nové úložné trasy je 50 m. Kanalizační přípojka bude realizována jako gravitační z
neměkčeného polyvinylchloridového potrubí (PVC-U) DN125. Celková délka nové úložné trasy j e
25 m. Plnění zakázky bude realizováno na pozemcích pare. č. 395, 2829 a 317/1 vk. ú. Kolín.
Součástí projektové dokumentace je také zřízení přípojky nízkého napětí, která není součástí této
zakázky.

3. Dilem se rozumí dále:

• zhotovitel bude pfi realizaci díla respektovat podmínky stanovené projektovou dokumentaci,
• zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky územního souhlasu č.j. MUKOLIN/SU
122876/16-zak.

• zřízení a odstranění zařízeni staveniště,

• zajištění a provedení všech opatřeni organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedeni díla,

• zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících sbezpečnostními opatřeními na ochranu lidi
a majetku,

• zajištěni bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
• zhotovitel zajisti odvoz odpadů, včetně dokladů za likvidaci,

• zhotovitel zajisti dokumentaci skutečného provedení vpodobě tištěné v počtu 3 pare a1
v podobě digitální na CD/DVD,

• zhotovitel předá všechny potřebné doklady (prohlášeni o shodě, protokoly azáznamy o všech
potřebných zkouškách, doklady opoužitých materiálech, doklady o likvidaci odpadu),

• splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončeni stavby, jeji vyklizení, uvedeni všech
povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.),
odstranění všech případných vad anedodělků.

V. Doba plněni

1- Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

• termín zahájeni stavebních prací -do 5 pracovních dnů od předání a převzetí
staveniště
-04.04.2017,

• termín dokončení a předání díla -nejpozději do 19.05.2017.

2. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací je závazné
a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIIL této
smlouvy,

3. Vpřipadé nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického
postupu prací nebo překážek bránících v provádění dila bude termín dokončení stavby posunut
o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

VI. Cena dila

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH 187.150,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 39.302,00 Kč
cena celkem včetně DPH 226.452,00 Kč
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1.

2.

DPH bude účtována dle § 92e, zákon č. 235/2004 Sb., ve zněni pozdějších předpisů vrežimu
přeneseně daňové povinnosti.
Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho souhlasem práce nad rozsah
uvedený v článku IV, této smlouvy, cena se přiměřené zvýší podle rozsahu oceněných víceprací
písemnou dohodou účastníku této smlouvy ve formě dodatku ktéto smlouvě či samostatným
smluvním vztahem. Pro ocenění a vyčísleni změn bude použito jednotkových cen uvedených
v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele.

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré
náklady {mimo vlastní dílo izejména ináklady na zařízeni staveniště a jeho provoz, vytyčeni
podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po
dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadu, poplatky za skládky, střeženi staveniště, úklid
staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištěni realizací díla, případné poplatky za
zábory veřejných ploch, dopravní značeni po dobu realizace díla a zisk zhotovitele) nutné k řádné
realizaci díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daí^ z přidané hodnoty
a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

VII. Platební podmínky a fakturace

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování pro cel ý rozsah dodávky sjednaný touto
smlouvou. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po řádném dokončeni a předáni dila
objednateli. Po dokončeni stavebního díla bude vystavena faktura

Faktura bude vystavena snáležitostmi řádného daňového dokladu. Splatnost faktury činí 30 dni
ode dne doručení objednateli při splněni zákonných a ostatních podmínek, týkajících se zejména
úplnosti a správnosti údajů ve faktuře uvedených. Pokud nebude faktura vystavena v souladu
s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn
fakturu zhotoviteli ve lhůtě 15 dnu ode dne doručeni faktury objednateli vrátit. V takovém případě
se přeruší běh lhůty splatnosti anová lhůta splatnosti začne běžet po doručen i opravené faktury
objednateli.

Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byl a fakturovaná částka připsána na účet
zhotovitele
Objednatel neposkytuje zálohy.
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VIII. Smluvní pokuty

Jestliže objednatel neuhradí na základě faktury zhotovitele v terminu splatnosti faktury cenu díla
na účet zhotovitele, muže zhotovitel vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %z dlužné
částky za každý den prodleni objednatele.

Jestliže zhotovitel neprovede fádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy vtermínu
uvedeném včl, V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 %
z celkové ceny dila za každý započatý den prodlení do dne předáni řádně zhotoveného díla
objednateli.

Za nesplnění terminu odstraněni záručních vad anedodělků podle článku X, této smlouvy odílo
má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5,000 Kč za každý započatý
kalendářní den prodlení.

Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručeni vyúčtování
Náhrada škody aodstoupení od smlouvy odílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
Účastníci této smlouvy si sjednali, že objednatel má vůči zhotoviteli právo na náhradu škody
vzniklé zporušeni povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, ato v rozsahu
převyšujícím tuto smluvní pokutu.

IX. Předání a převzetí díla

Před zahájením dila bude svolána schůzka, kde bude provedeno předání staveniště a založen
stavební deník.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu opředání
a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nejpozději při
předání staveniště předá objednatel zhotoviteli vyjádřeni o existenci inženýrských sítí. V případě,
že objednatel neseznámí zhotovitele sinženýrskými sítěmi, nese za jejic h případné poškození
plnou odpovědnost objednatel. Převzetím staveniště kprovedení díla nese zhotovitel
odpovědnost za škody na provedeném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.



Zhotovitel je povinen ode dne zahájeni stavebních práci vést stavebni deník Do stavebního
deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje
o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodněni odchylek provádění prací od nabídky
a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku
a kzápisům připojovat svá stanoviska Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla
objednatelem. Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku podle
ustanovení § 157 odst 3zákona č, 183/2006 Sb.. o územním plánování astavebním rádu
(stavebni zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladu.
Jestliže jedna strana smluvního vztahu nesouhlasí sprovedeným zápisem do stavebního deníku,
připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 následujících dní. Pokud nedojde ke
vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzeni problému. Po tut o dobu bude
stavba zastavena ao tuto dobu prodloužen termín dokončení díla.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných
práci. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit
a poskytnout mu z a tímto účelem potřebnou součinnost, O výsledku kontroly bude sepsán
protokol, vněmž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny terminy jejich odstranění.
Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat
objednatele zápisem ve stavebním deníku nebo zasláním prokazatelnou formou písemné,
popřípadě e-mallově výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem!
k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se
zakrytím prací souhlasí, V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel
mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjisti, že práce
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojeně sodkrytím, opravou chybného stavu
a následným zakrytím zhotovitel.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé na jeho dodávce díla vlivem užíváni komunikace nad míru
obvyklou azároveň nezpůsobilou pro daný typ komunikace dle nabídky. Dále zhotovitel
neodpovídá za vady povrchu vzniklé vlivem vad podkladních vrstev, které nebyly zhotovitelem
prováděny. Zhotovitel před realizací díla odborně posoudí, zda podkladní vrstvy nevykazují
zjevně nedostatky, které by mohly ohrozit rádnou realizaci předmětného dila dle této smlouvy.
V případě zjištění nedostatků je zhotovitel povinen na dané konkretizované nedostatky
objednatele písemně upozornit. Zhotovitelem případné zjištěné nedostatky podkladní vrstvy
bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy budou řešeny objednatelem samostatným
smluvním ujednáním se zhotovitelem nebo třeti osobou.

O převzetí díla sestaví smluvní strany zápis o předáni a převzetí dokončených stavebních práci,
který obsahuje zhodnoceni kvality provedených prací, soupis zjištěných vad anedodělku, dohodu
o opatřeních a lhůtách k jejich odstraněni, jakožto i prohlášeni objednatele, že objednanou
dodávku přejímá.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění pro zásadní vady či nedodělky, které
neumožňují provozování nebo používáni předmětu plněni. Pokud objednatel dilo užívá, má s e
zato, že spřejímkou souhlasil aje povinen dilo uhradit vplném rozsahu. Pro odstranění va d
a nedodělku bude sjednán termín pro jejich odstraněni Na pozdějš í vady nebude již brán zřetel
a budou se řešit v záruční lhůtě.

1,

X. Záruka aodpovědnost za vady díla

Zhotovitel poskytne na všechn y stavební práce, potažmo na kvalit u díla jako celku záruční dobu
60 měsíců ode dne předání apřevzetí řádné zhotoveného stavebního díla jako celku, ato bez
vad anedodělků. Zhotovitel odpovídá za to, že dilo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené
právními předpisy, platnými technickými normami, případné vlastnosti obvyklé a odpovídající této
smlouvě.

Vadou se rozumí odchylka vkvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou
dokumentací, touto smlouvou aobecně závaznými technickými normami a předpisy,
V případě výskytu vady díla vprůběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím
zjištění u zhotovitele písemnou reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se
projevuje ajakým způsobem požaduje vadu odstranit, Vpřípadě oprávněné reklamace se
zhotovitel s objednatelem dohodnou na terminu odstraněni vady písemnou formou.
Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratěím terminu, s ohledem na
klimatické podmínky vhodné pro provedeni opravy. Účastnici této smlouvy si sjednali, že
v případě, kdy nedojde kdojednání jiného termínu kodstranění vady, se zhotovitel zavazuje toto
odstranit nejpozději do 10 dnu ode dne oznámení vady objednatelem,

V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručeni písemné
reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnuti reklamované vady díla, jsou reklamované
vady díla považovány za uznané zhotovitelem.



Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstraněni vady. Provedenou opravu vady zhotovitel
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním dila. jeho poškozením
živelné události nebo třetí osobou-

XI. Ostatní ujednáni

Všechny spory, které vzniknou ztéto smlouvy, se budo u smluvní strany snažit řešit smírně a pro
takový připad se zavazuji osmíru jednat. Vpřípadě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první vété tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
Účastníci této smlouvy využívají možnosti daného ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávaj í místní příslušnost soudu
prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud vKolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost
výlučnou.

Od těto smlouvy smí odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem
následujícím po průkazném písemném doručení oznámeni o odstoupení druhé smluvní straně,
V případě jednostranného odstoupení od této smlouvy odílo je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli cenu prokazatelně objednaných dílčích subdodávek usubdodavatelů zhotovitele
v případě, že nebude možno tyto subdodávky stornovat.

Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od
smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména:

• opakovaná vadnost dila již vprůběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,

• prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dni,
• prodlení objednatele súhradou faktury ovíce než 30 dní,

• úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č, 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení {insoivenčni zákon), ve znění pozdějších předpisu,

• opakované porušováni předpisu bezpečnosti práce a technických zařízeni a bezpečnosti
provozu na pozemníc h komunikacích.

Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, vkvalitě
určené platnými ČSN, TP ajinými obecně uznávanými normami, na svou zodpovědnost a na své
nebezpečí.

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu Je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje , že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce v e
smyslu zákona č, 309/2006 Sb,, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve zněni pozdějších předpisů, a nařízení vlády č, 591/2006 Sb,, obližších
minimálních požadavcích na bezpečnos t a ochranu zdraví při práci na staveništích,
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to
oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změn u díla. Do dosažen i dohody
o změně díla je zhotovite l oprávněn provádění díla přerušit. Účastníci této smlouvy si sjednali , že
požadavek tzv bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednající osoba učiní daně právní
jednání nejpozději do 3 dnu.

10. Vzáležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy odílo:

• za objednatele Ing. Iveta Luťhová, referentka ORR aÚP
e-mail iveta.luthova@mukolin.cz
tel. 321 748 347, 702 196 471

• za zhotovitele Bc. Luboš Haken, výrobní ředitel
e-mail lubos.haken@vodoskolin.cz
tel. 321 737 192, 727 872 105

11. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena vpřehledu nazvaném
„Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření



smlouvy, předmětu smlouvy avýše plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva
muže být bez jakéhokoli omezeni zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, at o
včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních
předpisu a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

5.

XII. Závěrečná ustanoveni

Tuto smlouvu lze měni t nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatku,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními zákona č, 89/2012 Sb ,občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisu a předpisů
souvisejících.

Práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající, jakož i následky z ni vzešlé přecházejí na případné
právní nástupce smluvních stran.

Jakákoli ústní ujednáni při prováděni dila, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určité
a srozumitelné, což stvrzují svým podpisem.

Smlouva nabývá platnosti aúčinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel
a dvě zhotovitel.

Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

• Příloha č. 1- Cenová nabídka zhotovitele (smluvní rozpočet)

v Kolíně dne ^í Có U-u

MĚST^O Kolín
Odbor r','nii)náliiií»o ro/.vojc

Karlinu ná
m:: "^ -i-n

za objednat
Ing Martin T
vedoucí odb

V Kolíně dne <^ Ů < h

1'. --s ynifrt

za zhoto
Ing. Alexandr Novotný
jednatel společnosti
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