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Objednávka 0-2021/04/0221

Arch.Design s.r.o.

Sochorova 3178/23

61600 Brno

IČ: 25764314

Objednávka projekčních prací

Objednáváme u Vás zpracování architektonické studie pod názvem "Vnitroblok, ul. Vítkovická, Praha-
Letňany" zaměřenou na zatraktivnění pozemků ve správě MČ Praha 18 v souladu s využitím dotačního
programu klimatických změn.

Práce budou realizovány v dohodnutém rozsahu a termínech v souladu s předloženou nabídkou v příloze.

Platební podmínky:
- po odevzdání konceptu studie ke konzultaci..................80% ceny díla
- po odevzdání čistopisu studie..........................................20% ceny díla

Splatnost faktur 21 dní ode dne doručení.

Celková hodnota objednávky včetně DPH činí 175 450,00 Kč

Objednávka je vystavena v souvislosti s výkonem veřejné správy, která nepodléhá režimu přenesené
daňové povinnosti.

starosta MČ Praha 18
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Vnitroblok, ul. Vítkovická, Praha - Letňany

ZPRACOVÁNO PRO:

Městská část Praha 18 Letňany 

ZPRACOVAL:

Ing. Jan Mušálek | partner
E: jan.musalek@archdesign.cz | T: +420 775 737 988 
Arch.Design, s.r.o. | Sochorova 23, 616 00 Brno
www.archdesign.cz
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Předmět nabídky

Předmětem nabídky je vypracování architektonické studie akce

Vnitroblok, ul. Vítkovická, Praha - Letňany.

Popis projektu:

Cílem investora je zatraktivnění vnitrobloků potažmo pozemků ve správě městské části Letňany v souladu s využitím 

dotačního programu klimatických změn.

Řešené území:

Dotační program především cílí v rámci měst na:

Boj proti extrémním vedrům a efektu tzv. městského tepelného ostrova 

Boj proti přívalovým dešťům, povodním a extrémnímu suchu 

Adaptace budov a snižování energetické náročnosti

Spolehlivým nástrojem pro naplňování těchto cílů jsou zejména revitalizace sadů, vnitrobloků, výstavba mlžítek a 

pitek, dále výsadba nových stromů, rekonstrukce parků, náměstí a nábřeží, či osev luk. Předpokladem je důsledný 

monitoring mikroklimatických podmínek a jejich změn.
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Nabízené činnosti zhotovitele:

Architektonická studie:

Studie bude řešena variantně - prověření možností, snaha o nalezení vhodného konceptu - následně 

dopracování vybrané varianty do čistopisu.

Obsah:

H prohlídka řešeného území
■ analýza podkladů, objasnění rozsahu práce, konzultace s Objednatelem ve vztahu k programu zakázky, 

vymezení rozsahu a náplně areálu
” základní zaměření řešeného prostoru pro potřeby studie 
° základní popis aktuálního dendrologického stavu lokality pro potřeby studie
H shromáždění stávajících (dostupných) podkladů, průzkumů a rozborů nutných pro definování 

základních charakteristik, tendencí a limitů pozemku 
H textová část 
0 situace:

situace širších vztahů 
majetkoprávní situace 
architektonická situace
schematická situace inženýrských sítí (schématická koordinační)

B výkresy
principy rozmístění krajinotvorných prvků ve variantách (max. 3)

(prvky proti srážkám, suchu, přístřešky, vodní prvky, pitka, stromy, propustné dlažby..)

* referenční ukázky
■ kvantifikace-navržených prvků 
B vizualizace exteriéru

Formát:

■ adjustace A3

Měřítko:

H širší vztahy 1:2 000 - 1:5 000 (až 1:15 000) 
n situace 1:500 - 1:3 000
° výkresy 1:200 - 1:500

Nabídková cena

Cena byla stanovena na základě zadání a vstupních informací platných ke dni vypracování nabídky.

výkonová fáze nabídková cena v Kč

Architektonická studie 145.000,-Kč

V ceně není zahrnuto zajištění těchto činností:

0 vyjádření sousedů, správních orgánů a stavebního úřadu
■ průzkumy, posudky a expertízy včetně pasportu a plnohodnotného zaměření 
Q změny a přepracování PD po jejím odsouhlasení objednatelem
a profesionálně provedený fyzický model k prezentaci (obecně model)
■ navazující stupně dokumentace (DUR, DSP, DPS...)
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Spolupůsobení objednatele

Předkladatel požaduje následující spolupůsobení objednatele:

■ Předání veškerých dostupných podkladů
■ Účast na kontrolních dnech odpovědnou a kompetentní osobou

Předpokládaný časový postup prací

Zahájení prací: do dvou týdnů od podpisu SoD (nejdříve však 15/09/21)

Studie (koncept ke konzultaci) do 4 týdnů od zahájení
V rámci termínu plnění proběhne několik společných schůzek nad projektem.

Studie (čistopis) do 3 týdnů od předání připomínek ke studii ke konzultaci

Platební podmínky

Platební podmínky budou specifikovány ve smlouvě o dílo či Objednávce před zahájením prací.

Zhotovitel preferuje následující platební principy:

■ 80% ceny díla za Studii po odevzdání konceptu studie ke konzultaci, 20% ceny díla za studii po
odevzdání čistopisu studie se splatností 21 dnů.

Platnost nabídky

Nabídka je platná do 31.8.2021.

Ostatní informace

Reference nejen daného charakteru naleznete na www.archdesign.cz

Ing. Jan Mušálek 
partner

Arch.Design, s.r.o.
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