
přílnhii č. 1 - výkon autorského dozoru

Obsah činností Autorského dozoru

/
V rámci výkonu činnosti Autorského dozoruje zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující 

činnosti:

postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s objednatelem 

nebojím určenou osobou,

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kteiých 

byla vypracována projektová dokumentace,

soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektu s celkovou

1.

3. dohlíží na 

situací Stavby.

veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit4. účastní se
souvislost s dokumentací projektu (dokumentací Stavby

nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování5. podává ... , ,
popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla
zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracováni nebo 

případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace plné 

vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, napr. zákonu c. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněm 

pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů, atd..

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 

zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) 

a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části7. posuzuje
dokumentace Stavby.

ve fázi8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících 

realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek.

posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,9.

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 

řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací pro prováděni 
Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup 

výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých 

objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (napr. elektro, 

instalace, statika apod.),
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11. účastní se dohodnutých zkoušek 

i v souvislosti s
v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavb

y
ověřováním splnění cílů projektu,

I 2. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby,

H. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby 

(zakladova spara, zaklady, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.)

14. sleduje změny technických„ norem a PředPisů (naPř- hygienických, požárních apod.)
V prubehu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu 

Stavby, které by mohly mít dopad
s užíváním

na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky
prováděni Stavby podle schválené projektové dokumentace 

komplikovat vydání kolaudačního

na
a které by mohly

souhlasu s užíváním Stavby, prokazatelně 
upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny.

a včas

15. aktivně se účastni přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 

odstraněn, zavad zj.štěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účasti se 

rožni," kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při prohlídce 

Stavby Objednatelem či jeho technickým dozoren,, upozorňování na vady a nedodělky 

Stavby, zapiš nalezených vad a nedodělků a jeho předáni Objednateli, ' '

16. aktivně se účastní procesu pfíp. kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních 

zavad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.

17. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; 
požadavky nebo návrhy (např. návrhy 

zpracování, pak jsou ve stavebním deníku

vyžadují-li zjištění, 
na změny dokumentace Stavby) samostatné 

zaznamenány hlavní údaje o nich.
18. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací 

projektové dokumentaci pro provádění StavbyJ

l9' Zrní:;"4" °dP°Védí "a - strany

20. o souladu zhotovované Stavby s ověřenou projektovou dokumentaci v průběhu 

zholovovaní Stavby vyhotoví Zhotovitel průběžné měsíční zprávy, a to vždv ve dvou 

vyhotoveních v listinné podobě o stavu k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž 

bude Stavba zhotovována, a to nejpozději do 5 dnů po uplynuti kalendářního měsíce O 

souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací 
vyhotoví Zhotovitel spolu s poslední průběžnou měsíční 
k Závěrečnému vyhodnocení akce 

dokumentací.

po dokončení Stavby 

zprávou i Závěrečnou zprávu 
o souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou
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