
SMLOUVA O DÍLO
Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas - poliklinika Horníkova v Brně-Líšni

dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku
Smluvní strany
OBJEDNATEL: Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí č. 196/1, 602 00 Bmo
zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
bankovní spojení KB Bmo - město, č. ú.
IČO 44 99 27 85
DIČ CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň

Jírova 2, 628 00 Bmo
ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat technický zástupce objednatele Ing.
Petr Kovanda, investiční technik Úřadu městské části Brno-Líšeň,

)
a

ZHOTOVITEL:
se sídlem
zastupuje
bankovní spojení
IČO
DIČ
Registrace

ELSAFE s.r.o.
Mlýnská 326/13, 602 00 Bmo
Michal Pavelka, jednatel
Československá obchodní banka a.s., č. ú.:
29256372
CZ29256372
07.08.2020

za zhotovitele oprávněn jednat: Michal Pavelka, tel.:

(dále jen zhotovitel/Zhotovitel)
Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

I. Předmět smlouvy
1.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu, jejímž předmětem jsou stavební práce dle projektové
dokumentace: Elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas poliklinika Horníkova 34,
zpracované na EPS: Alexa-projekce s.r.o. projektování sdělovacích rozvodů, Minská 27a, Bmo,
PBR: ing. arch. Skála, a soupisu prací, dodávek a služeb, který je přílohou této smlouvy.

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v souladu s požadavky
této smlouvy a zadávací dokumentace výběrového řízem.

1.3 Při realizaci plnění je zhotovitel povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy,
jakož i českými technickými normami (ČSN).
Dílo musí být realizováno s vysokou kvalitou v rámci všech fází plnění.

1.4 Stavební práce obsahují:

1 Elektrická požární signalizace EPS
2 Ozvučení

Součástí předmětu veřejné zakázky jsou:
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• zajištění napojení systému EPS na centrální dohled HZS
• zajištění potřebných rozhodnutí, pokud budou potřeba, např. povolení ke zvláštnímu užívání

komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
• zpracování potřebných zkoušek a revizí
• zpracování PD skutečného provedení 2 x v papírové podobě a 1 x CD
• předvedení, zaučení obsluhy zařízení, pokud budou potřeba průběžný a celkový úklid

stavby, staveniště a okolí.

1.5 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v souladu s požadavky
výběrového řízení, s jehož požadavky, dané zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, se
v plném rozsahu seznámil, před podáním nabídky si veškerá sporná ustanovení nebo technické
nejasnosti vyjasnil a s podmínkami zadání a zadávací dokumentace souhlasil a respektoval.

1.6 Při provádění díla nesmí být použity materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich
užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti
vlivů stavebních materiálů na lidský organismus.

v
II. Cas a místo plnění

2.1 Termín zahájení prací je: od předání staveniště.

2.2 Termín ukončení prací je: do 3 měsíců od předání staveniště.

2.3 Staveništěm díla je katastr obce Bmo-Líšeň, budova polikliniky Horníkova 34, 628 00 Brno.

2.4 Délka doby výstavby může být prodloužena pouze na základě dodatku ke smlouvě a jen
v těchto případech:

na základě požadavku objednatele (např. vyskytne-li se na straně objednatele skrytá překážka
bránící řádnému plnění smlouvy a postupu prací ze strany zhotovitele),

- na základě neodvratitelné události nemající původ v provozu, tj. události, které nemohlo být
zhotovitelem zabráněno ani nemohla být odvrácena, a to ani při vynaložení veškerého úsilí,
které bylo možné požadovat; za neodvratitelnou událost však nelze považovat neodvratitelné
jednám třetí osoby, s výjimkou zastavení prací ze strany objednatele.

na základě úředního rozhodnutí státního orgánu.

2.5 Zhotovitel bude práce provádět dle aktualizovaného harmonogramu prací. Práce budou probíhat
za plného provozu lékařských subjektů. Práce mohou být prováděny v pracovní dny i o víkendech.
Případné bourací práce realizované mimo termín uzavření polikliniky budou prováděny v pracovní
dny pouze od 14,00hod., práce o víkendu nejsou časově omezeny.
V případě prací v ordinacích, kancelářích je třeba před započetím prací projednat termín
s jednotlivými lékaři, nájemci. Při koordinaci je možné spolupracovat s vedoucí polikliniky pí
Hanou Zapletalovou.
V případě jakéhokoliv zpoždění prací oproti harmonogramu upozorní zhotovitel neprodleně na tuto
okolnost.

2.6 Závazek zhotovitele plynoucí z této smlouvy bude splněn předáním díla Ing. Petru Kovandovi,
investičnímu technikovi ÚMČ Bmo-Líšeň,
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III. Cenové údaje

3.1 Cena za ílo je sje naná oho ou smluvních stran po le zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění poz ějších změn a oplnění a činí

Cena celkem bez DPH 2.459.240,- Kč

DPH celkem 21 % 516.440,40,- Kč

Cena celkem včetně DPH 2.975.680,40,- Kč
(slovy:„ dva miliony devět set sedmdesát pět tisíc šest set osmdesát korun čtyřicet haléřů “)

3.2 Cena za ílo, která je po robně specifikovaná soupisem prací, je oho nuta jako cena nejvýše 
přípustná. Cenu za ílo je možno překročit jen za těchto po mínek:
1) poku  oj e ke změnám, oplňkům nebo rozšíření pře mětu íla proti schválené projektové 
okumentaci na zákla ě poža avku obje natele:

- nebu e-li některá část íla v ůsle ku sje naných méněprací prove ena (méně práce), bu e cena 
za ílo snížena, a to o ečtením veškerých nákla ů na prove ení těch částí íla, které v rámci 
méněprací nebu ou prove eny. Nákla y na méněpráce bu ou o ečteny ve výši součtu veškerých 
o poví ajících položek a nákla ů neprove ených le vyplněného soupisu stavebních prací, 
o ávek a služeb ( ále jen Soupis prací), který je součástí nabí ky zhotovitele po ané na pře mět 

plnění v rámci za ávacího řízení příslušné veřejné zakázky;
přičtením veškerých nákla ů na prove ení těch částí íla, které obje natel naří il prová ět na  

rámec pře mětu íla le čl. I. této smlouvy a které obje natel naří í formou Změnového listu ( ále 
jen „vícepráce”). Nákla y na vícepráce bu ou oceněny po le o poví ajících je notkových cen 
položek le soupisu prací. Oceňování víceprací, u kterých nelze využít je notkových cen le 
soupisu prací, bu ou tyto práce oceněny, bu e prove eno ve výši 95 % je notkových cen cenové 
soustavy RTS nebo ob obné cenové soustavy (např. URS), platných v obě uzavírání o atku k 
této smlouvě.
V přípa ě, že práce prová ěné na  půvo ní rozsah íla nebu ou obsaženy v rozpočtu smlouvy o 
ílo nebo v cenové soustavě RTS, URS, bu ou tyto práce oceněny na zákla ě in ivi uální 

kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé - průzkumem trhu, a to minimálně ze tří veřejných 
z rojů a cena těchto prací, služeb nebo o ávek, bu e činit průměr zjištěných cen z těchto z rojů. 
Průzkum trhu zajistí zhotovitel a na požá ání obje natele uve e nebo pře loží z jakých veřejných 
z rojů čerpal ceny, na jejichž zákla ě stanovil průměr,

2) poku  v průběhu prová ění íla oj e ke změnám sazeb aně z při ané ho noty,
3) poku  v průběhu prová ění íla oj e ke změnám legislativních či technických pře pisů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že oho nutá cena zahrnuje veškeré práce a o ávky nezbytné pro kvalitní 
prove ení íla, veškeré nákla y spojené s úplným a kvalitním prove ením a okončením íla (např. 
nákla y na zřízení, provoz, ú ržbu a vyklizení zařízení pracoviště, nákla y související s kompletací 
íla, opravu, montáž, poža ované zkoušky, vyhotovení okla ů apo .), zisk zhotovitele, aň 

z při ané ho noty, rizika spojená např. s inflací, pojištění, autorská práva, očekávaný vývoj cen 
k atu pře ání íla a jakékoliv alší vý aje spojené s realizací pře mětu íla.

3.4 Veškeré návrhy na vícepráce, méně práce, změny nebo rozšíření rozsahu íla proti schválené 
projektové okumentaci včetně jejich ocenění, musí zhotovitel pře em proje nat s technickým 

ozorem stavebníka. Ten ji prověří a poté pře loží obje nateli, který v přípa ě, že bu e 
s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením íla souhlasit, návrh proje ná postupem
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le právní úpravy za ávání veřejných zakázek. Na navýšení rozsahu prací a o ávek i navýšení 
ceny musí být uzavřen písemný o atek k této smlouvě, vše v soula u se zákonem o veřejných 
zakázkách.
Rovněž na snížení rozsahu prací a o ávek i o poví ající snížení ceny íla musí být uzavřen 
písemný o atek k této smlouvě.
Ocenění prací je oloženo přílohou s vyplněným soupisem stavebních prací, o ávek a služeb ( ále 
jen Soupis prací) s nabí kovou cenou z nabí ky uchazeče, která je ne ílnou součástí smlouvy. 
Jestliže zhotovitel prove e práce vyvolané prová ěním íla v rozporu s touto smlouvou či práce 
uložené správními orgány jako ůsle ek nekvalitního prová ění prací, za něž zhotovitel o poví á, 
nemá zhotovitel právo na zaplacení těchto o atečně prove ených prací.

IV. Předání staveniště, povinnosti objednatele

4.1 Obje natel pře á zhotoviteli staveniště. O pře ání staveniště bu e pořízen zápis.

4.2 V průběhu realizace íla bu ou prová ěny kontrolní ny, jejichž průběh bu e zaznamenáván o 
stavebního eníku. Termíny kontrolních nů bu ou stanoveny operativně (minimálně lx za 14 ní), 
na zákla ě výzvy obje natele nebo výzvy zhotovitele a le časového průběhu prová ění íla. Výzva 
ke kontrolnímu ni musí být ze strany obje natele učiněna telefonicky, faxem nebo e-mailem, ze 
strany zhotovitele telefonicky, faxem nebo e-mailem a musí být písemně zaznamenána ve 
stavebním eníku. Výzva musí být učiněna nejméně 2 pracovní ny pře em.

V. Fakturační podmínky

5.1 Obje natel nepřipouští zálohové platby. Obje natel poža uje fakturaci po ukončení celého íla 
nebo jeho části a jeho pře ání obje nateli. V přípa ě ne o ělků a va  může obje natel uplatnit 
pozastávku ve výši 10 % z celkové fakturované částky, tato částka bu e uhrazena o 14 nů po 
o stranění ne o ělků či va . Poku  v této obě bu e uplatněna reklamace va  íla, oba potřebná 
k vyřízení této reklamace, tj. oba o  uplatnění reklamace o úplného o stranění reklamovaných 
va , se o lhůty pro uvolnění zá ržného nezapočítává, tj. lhůta pro uvolnění zá ržného se o tuto 

obu pro lužuje.

5.2 Splatnost faktury je 21 nů o e ne oručení faktury obje nateli. Soupis prací přiložený 
k faktuře musí být potvrzen technickým ozorem obje natele. Faktura musí být zaslána oporučeně 
na a resu obje natele nebo pře ána osobně pověřenému pracovníkovi obje natele.
Povinnost zaplatit je splněna nem o epsání fakturované částky z účtu obje natele
Poku  zhotovitel vykoná jakékoliv vícepráce nebo mu vzniknou o atečné nákla y a bu ou 
o souhlaseny oběma stranami, bu e takováto o atečná částka zahrnuta o příslušné faktury 
o ěleně.

5.3 Náležitosti faktur zhotovitele:
- označení faktury a číslo
- název, sí lo, IČO, DIČ zhotovitele a obje natele
- číslo účtu zhotovitele
- pře mět plnění, číslo smlouvy
- fakturovaná částka bez DPH
- en vystavení a splatnost faktury
- text: “ Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas - poliklinika Horníkova 
v Brně-Líšni“
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- ostatní náležitosti le platných právních pře pisů.

Součástí faktur bu ou pře ávací protokoly a soupisy prove ených prací potvrzený TDS.

5.4 V přípa ě, že faktura nebu e obsahovat potřebné náležitosti, je obje natel oprávněn vrátit ji 
zhotoviteli k oplnění. V takovém přípa ě se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
plynout oručením opravené faktury zpět obje nateli.

5.5 Fakturační adresa je: tatutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, 
IČ: 44992785, DIČ CZ 44992785, Příjemce: tatutární město Brno, městská část Brno - 

Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

5.6 V přípa ě, k y prokazatelně z ůvo ů na straně banky obje natele oj e k pro lení s placením 
faktury, není po tuto obu obje natel v pro lení s placením faktury.

5.7 Obje natel prohlašuje, že je registrován jako plátce aně z při ané ho noty a ve vztahu 
k pře mětu této smlouvy je ná jako osoba povinná k ani. Smluvní strany sho ně eklarují, že 
obje natel jako plátce aně z při ané ho noty bu e z titulu plnění této smlouvy o  zhotovitele 
přijímat z anitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních nebo montážních prací o poví ajících 
číselnému kó u klasifikace pro ukce CZ - CPA 41 až 43, a proto je aň z při ané ho noty povinen 
přiznat a zaplatit správci aně obje natel v režimu přenesení aňové povinnosti.

Na faktuře zhotovitel uve e kó  klasifikace pro ukce CZ-CPA pro určení, z a se na z anitelné 
plnění vztahuje režim přenesení aňové povinnosti (z. č. 235/2004Sb., o ani z při ané ho noty).

V přípa ě režimu přenesení aňové povinnosti zhotovitel vystaví fakturu bez DPH, na které uve e, 
že aň o ve e zákazník a oručí fakturu nejpoz ěji o 10. ne násle ujícího měsíce po uskutečnění 
z anitelného plnění (po pře ání prací zjišťovacím/pře ávacím protokolem). Zhotovitel o poví á za 
ško u, která vznikne obje nateli z ůvo u ne o ržení pře ání vystaveného aňového okla u 
v uve ených termínech, zejména za ško u spočívající v uhrazení sankcí za poz ní o vo  DPH 
obje natelem z ůvo u poz ního o ám aňového okla u zhotovitelem - stavební práce, 
montážní práce uve ené v CZ-CPA po le § 92e zákona o ani z při ané ho noty.

5.8 Zhotovitel o poví á za ško u, která vznikne obje nateli z ůvo u ne o ržení pře ání 
vystaveného aňového okla u v uve ených termínech, zejména za ško u spočívající v uhrazení 
sankcí za poz ní o vo  DPH obje natelem z ůvo u poz ního o ám aňového okla u 
zhotovitelem.

VI. Předání díla

6.1 Zhotovitel spím svoji povinnost provést ílo jeho řá ným okončením a pře áním obje nateli. 
Zhotovitel je povinen připravit k pře ávacímu řízení potřebné okumenty, a to pře evším po kla y 
pro finanční vypořá ání íla, zápisy o kontrole prací, okumentaci skutečného stavu íla, a jiné le 
specifikace vzniklé během prová ění íla a uve ené ve stavebním eníku.

6.2 Po ukončení prací zhotovitel bez zbytečného o kla u, nejpoz ěji o 5 nů o  pře ám íla 
obje nateli, staveniště vykli í a uve e o půvo ního stavu, v jakém jej převzal. O pře ání 
staveniště bu e pořízen zápis a termín pře ání se vyznačí ve stavebním eníku.
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VII. Záruční doba

7.1 Na prove ené práce (stavební práce, o ávky a služby) poskytuje zhotovitel komplexní záruku 
v élce 36 měsíců o e ne pře ám íla obje nateli.

7.2 V této obě o poví á zhotovitel za to, že ílo má a po celou obu záruky bu e mít vlastnosti 
stanovené za ávací okumentací, technickou zprávou návrhu, právními pře pisy, technickými 
normami, příp. vlastnosti obvyklé. Po mínkou záruky je užívání íla k účelům uve eným 
v za ávací okumentaci a prová ění běžné ú ržby íla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, 
ani na záva y způsobené násilně, vyšší mocí, a po . Zhotovitel se zavazuje, že obje natelem 
zjištěné reklamované va y íla, za něž o poví á, bez zbytečného o kla u bezplatně o straní.
7.3 Záruční oba začíná běžet o e ne pře ání a převzetí íla mezi zhotovitelem a obje natelem 
pře ávacím protokolem.

7.4 Smluvní strany se oho ly, že v přípa ě va y íla uplatněné v záruční lhůtě má obje natel 
právo poža ovat a zhotovitel povinnost bezplatně va u bezo kla ně o stranit (v přiměřeném 
termínu stanoveném obje natelem).
Přípa nou reklamaci va y uplatní obje natel po jejím zjištění písemnou formou u zhotovitele.

VIII. mluvní pokuty

8.1 V přípa ě pro lení zhotovitele s pře áním íla v oho nutém termínu vzniká obje nateli nárok 
na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny íla, a to za kaž ý en pro lení. Pro přípa  opož ěné 
úhra y faktury obje natelem má zhotovitel právo účtovat obje nateli úrok z pro lení ve výši 0,1 % 
z ceny íla za kaž ý en pro lení.

8.2 Jestliže zhotovitel neo straní přípa né va y íla v určeném termínu, může být obje natelem 
zhotoviteli účtována smluvní pokuta 5.000,- Kč za kaž ý započatý en pro lení a obje natel je 
oprávněn o stranit va y na nákla y zhotovitele.

8.3 Takto sje nané sankce nemají vliv na přípa nou povinnost náhra y ško y. Sje nané sankce 
hra í povinná strana nezávisle na tom, z a a v jaké výši vznikne ruhé straně v této souvislosti 
ško a, kterou lze vymáhat samostatně.

8.4 Smluvní pokuta je splatná o 30 kalen ářních nů o e ne oručení písemného vyúčtování 
(faktury).

IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

9.1 Vlastníkem zhotovovaného íla je o  počátku jeho prová ění obje natel s výjimkou zařízení 
staveniště a věcí potřebných k realizaci íla, které vnesl na staveniště zhotovitel (např. stavební 
stroje a jiné mechanismy).

9.2 Nebezpečí ško  na prová ěném íle a věcech, které jsou součástí zhotovovaného íla, nese 
zhotovitel o e ne převzetí staveniště až o okamžiku okončení íla, přípa ně jeho ucelené části, a 
jeho převzetí obje natelem.

X. Odpovědnost za vady a škody na majetku objednatele a třetích osob

10.1 Zhotovitel vypracuje ílo svým jménem a na svoji zo pově nost. Zhotovitel o poví á za to, že 
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ílo bu e vyhotoveno v soula u s po mínkami této smlouvy, o atků k této smlouvě a obecně 
platnými pře pisy a bu e respektovat rozho nutí či vyjá ření majitele objektů, se kterými 
ho obje natel seznámí.

10.2 Způsobí-li zhotovitel obje nateli ško u na jeho zařízení (či majetku) během plnění íla, pak 
tuto ško u uhra í.

10.3 Způsobí-li zhotovitel ať úmyslně, nebo z ne balosti ško u na majetku či z raví osob 
obje natele, nebo třetí osoby, je povinen o tom nepro leně informovat obje natele s tím, že ručí za 
prokázanou ško u neomezeně. Zhotovitel se zavazuje, že se pojistí v rámci takové o pově nosti a 
zajistí veškerá potřebná školení všech svých pracovníků po le příslušných platných norem a 
nařízení.

10.4 Zhotovitel je povinen na požá ání prokázat obje nateli existenci pojistné smlouvy, jejímž 
pře mětem je pojištění o pově nosti zhotovitele za veškeré způsobené ško y na majetku nebo 
z raví obje natele i třetích osob, které vzniknou jeho činností při realizaci íla nebo v souvislosti s 
ním, a to v minimální výši 2 500 000,- Kč. Zhotovitel je povinen zajistit platnost a účinnost pojistné 
smlouvy po celou obu realizace zakázky.
Obje natel je oprávněn po mínit zahájení prací oložením plnění platné uve ené pojistné smlouvy 
splňující z e uve ené náležitosti.

10.5 V přípa ě, že zhotovitel použije v soula u s touto smlouvou pro výkon své činnosti jinou 
osobu a uve ená osoba poruší závazek ze smlouvy, o poví á zhotovitel, jako k yby závazek 
porušil sám.

XI. Povinnosti zhotovitele

11.1 Zhotovitel se zavazuje vykonat ílo vlastním jménem a na vlastní zo pově nost.

11.2 Zhotovitel se zavazuje vést řá ně stavební eník a organizovat kontrolní ny.

11.3 Zhotovitel bu e o ržovat limit hlučnosti při prová ění íla, omezí pracovní obu na max. o  
6 o 22 ho  v pracovních nech a o  8 o 18 ho  v sobotu.

11.4 Zhotovitel ílo prove e v kvalitě stanovené příslušnými normami a pře pisy jako jsou EU 
ČSN EN 1176 a 1177.

11.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit o ržování pracovněprávních pře pisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve zněm poz ějších pře pisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
o měňování, pracovní oby, oby o počinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění poz ějších pře pisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávám 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky po ílejí a bez ohle u na to, z a jsou 
práce na pře mětu plnění prová ěny bezprostře ně zhotovitelem či jeho po zhotovitelem.

11.6 Zhotovitel je povinen zajistit řá né a včasné plnění finančních závazků svým po zhotovitelům, 
k y za řá né a včasné plnění se považuje plné uhrazení po zhotovitelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vž y o 5 pracovních nů o  ob ržení platby ze 
strany obje natele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost o 
alších úrovní zhotovitelského řetězce, a zavázat své po zhotovitele k plnění a šíření této 

povinnosti též o nižších úrovní zhotovitelského řetězce. Obje natel je oprávněn poža ovat 
pře ložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho po zhotovitelem k nahlé nutí.

11.7 Zhotovitel je povinen k ykoli v průběhu plnění smlouvy na žá ost obje natele pře ložit 
kompletní seznam částí plnění plněných prostře nictvím po zhotovitelů včetně i entifikace těchto 
po zhotovitelů.
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11.8 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je 
ále povinen pracovníkům prová ějícím práce na íle zajistit férové a ůstojné pracovní po mínky. 

Férovými a ůstojnými pracovními po mínkami se rozumí takové pracovní po mínky, které splňují 
alespoň minimální stan ar y stanovené pracovněprávními a mz ovými pře pisy. Zhotovitel je 
povinen zajistit splnění poža avků tohoto ustanovení smlouvy i u svých po zhotovitelů.

11.9 Nesplnění povinností zhotovitele ustanovení čl. 11.5 - 11.8 smlouvy se považuje za po statné 
porušení smlouvy.

11.10 Zhotovitel je výlučně zo pově ný za bezpečnost práce při prová ění stavby po le zákona č. 
309/2006 Sb. a nařízení vlá y č. 591/2006 Sb. Dále je zhotovitel zo pově ný za to, že pravi la, 
regulace a pracovní meto y či postupy poža ované příslušnými pře pisy bu ou o ržovány. 
Zhotovitel je pro tento účel povinen o ržovat po mínky citovaných právních pře pisů a ále 
zejména:

a) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících bu ovy a prostory areálu a 
všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k 
ochraně prová ěné stavby. Zhotovitel je rovněž povinen u ržovat staveniště i 
ne okončenou stavbu v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a 
osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti o straněno.

b) Zabezpečit a u ržovat na vlastní nákla  veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné 
tabulky a ozor v obě a na místech, k e je to nezbytně nutné nebo k e je to 
poža ováno TDS, příslušnými pře pisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné 
správy pro bezpečnost osob, stavby nebo zachování veřejného pořá ku.

c) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostře í, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
z raví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné 
souvislosti s prová ěním stavby.

) Vlivem činnosti zhotovitele nesmí ojit ke ško ám na objektech a inženýrských sítích. 
Přípa né vzniklé ško y hra í zhotovitel.

e) V přípa ě, že zhotovitel bu e používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech ne ošlo vlivem stavební činnosti 
ke ško ám. Přípa né vzniklé ško y hra í zhotovitel.

11.11 Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu z raví, respektovat zákon 
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlá y č. 591/2006 Sb.

11.12 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření včetně 
o ržování pravi el požární ochrany staveniště i prová ěné stavby, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným příslušnými právními pře pisy.

11.13 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně z raví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně z raví při práci a o požární ochraně 
obnovovat a kontrolovat.

11.14 Zhotovitel je povinen zabezpečit prove ení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně z raví 
při práci a o požární ochraně i u svých po zhotovitelů po ílejících se na prová ění stavebních prací 
k realizaci pře mětu plnění le této smlouvy.

11.15 Zhotovitel je povinen prová ět v průběhu prová ění stavby vlastní ozor a soustavnou 
kontrolu na  bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

11.16 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjez  na staveniště a stejně tak i výstup
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a výjez . Zhotovitel je povinen u ržovat na staveništi a v jeho okolí pořá ek. Za provoz na 
staveništi o poví á zhotovitel.

11.17 Zhotovitel při prová ění stavebních prací k realizaci stavby le této smlouvy prove e veškerá 
potřebná opatření, která zamezí nežá oucím vlivům stavby na okolní prostře í (zejména na 
nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen o ržovat veškeré po mínky vyplývající 
z právních pře pisů otýkajících se vlivu stavby na životní prostře í.

11.18 Zhotovitel je povinen vést evi enci o všech ruzích o pa ů vzniklých z jeho činnosti 
při plnění smlouvy a vést evi enci o způsobu jejich zneško ňování. Zhotovitel je rovněž povinen 
zabezpečit, aby o pa  vzniklý z jeho činnosti při prová ění stavby nebo stavební materiál nebyl 
v rozporu s právními pře pisy umísťován mimo staveniště.

XII. Změny smlouvy a odstoupení od smlouvy

12.1 V přípa ě neplnění smluvních po mínek ze strany obje natele má zhotovitel právo o  
smlouvy o stoupit. V takovém přípa ě má právo na uhrazení ško , které mu prokazatelně 
vzniknou.

12.2 Zhotovitel má právo o stoupit o  smlouvy zejména v přípa ě, že platební nekázeň obje natele 
je elší než 1 měsíc.

12.3 V přípa ech uve ených jako po statné porušení této smlouvy ruhou smluvní stranou je 
obje natel oprávněn o stoupit o  smlouvy bez pře chozího písemného upozornění.
Po statným porušením této smlouvy se rozumí:

- pro lení zhotovitele se splněním termínu okončení íla elším než 15 kalen ářních nů, 
nebo s plněním oho nutého termínu le harmonogramu elším než 15 kalen ářních nů 
z viny na straně zhotovitele

- zhotovitel uzavře smlouvu v souvislosti s plněním le této smlouvy s po zhotoviteli (v 
nabí ce po zhotoviteli), které nenavrhl v nabí ce nebo kteří nebyli písemně o souhlaseni 
obje natelem,

- zhotovitel neo straní v oho nutém termínu, ani v o atečné přiměřené lhůtě stanovené 
obje natelem, va y či ne o ělky íla, na které byl písemně obje natelem upozorněn;

- zhotovitel i přes písemné upozornění obje natele prová í ílo neo borně nebo v rozporu se 
smlouvou, projektovou okumentací a okumenty, po le kterých je povinen ílo zhotovit, 
v rozporu s výrobní okumentací, poku  existuje, nebo používá k prove ení íla va ných, 
přípa ně jiných než schválených výrobků;

- zhotovitel přeruší prová ění íla bez oho y s obje natelem nebo jinak projevuje úmysl 
nepokračovat v plnění svých povinností le smlouvy.

12.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným uje náním oboustranně potvrzeným statutárními 
orgány, výslovně nazvaným Do atek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apo . se za změnu smlouvy 
nepovažují.

12.5 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řá nému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihne  bez zbytečného o kla u oznámit ruhé straně a vyvolat je nání zástupců oprávněných k 
po pisu smlouvy.

12.6 Chce-li některá ze stran o  této smlouvy o stoupit na zákla ě ustanovení občanského zákoníku 
nebo uje nám z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje o stoupení písemně oznámit ruhé 
straně s uve ením termínu, ke kterému o  smlouvy o stupuje. V o stoupení musí být ále uve en 
ůvo , pro který strana o  smlouvy o stupuje a přesná citace toho ustanovení zákona nebo bo u 

smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze o  smlouvy o stoupit.
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12.7 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, bude provedeno vyúčtování a zhotoviteli uhrazeny účelně
vynaložené náklady na rozpracované dílo do 30 dnů. Stejným způsobem bude provedeno
vypořádání, stane-li se plnění ze smlouvy nemožné.

12.8 Není-li v oznámení o odstoupení od smlouvy uveden termín, ke kterému se smlouva ruší, má
se za to, že smlouva se ruší od samého začátku.

XIII. Ostatní ujednání - závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.
o registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.

13.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

13.3 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

13.4 Rozsah prací může být změněn pouze písemnou formou dodatku s datem a podpisy obou stran.

13.5 Smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z toho tři vyhotovení obdrží objednatel a
jedno vyhotovení zhotovitel.

13.6 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouvaje projevem jejich svobodné a vážné
vůle, což stvrzují svými podpisy.

13.7 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku.

13.8 Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným zájemcem, a to ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněm pozdějších předpisů a zák.
č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
V souladu se zákonem o registru smluv budou zveřejňovány smlouvy od 50 000,-Kč bez DPH.

13.9 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm.
e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

13.10 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části statutárního města Brna,

Brno - Líšeň na Z;Z.*... .schůzi dne
.4’,/W

V Brně dneZLL™/....
Statutární město Br
Městská část Brno-Líš

Jírova 2, 628 00 Brn

Mgr. Břetislav Štefan,
starosta MC Brno-L

.o. ©
3

... 29256372
cz
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Přílohy:
1) Seznam osob
2) vyplněný Soupis prací
3) harmonogram prací
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SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávn luvních: Michal Pavelka
Telefon:
E-mail:

Oprávně kých: Viktor Sokolov
Telefon:
E-mail:

Stavbyv a
Telefon:
E-mail:

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Technický dozor stavebníka:.................................................................................
Telefon:..................................................................................
E-mail:..................................................................................

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: Ing. Petr Kovanda, investiční technik
Úřadu městské části Bmo-Líšeň,
Telefon:
E-mail:

Autorský dozor:..................................................................................
Telefon:..................................................................................
E-mail:..................................................................................

Koordinátor BOZP:..................................................................................
Telefon:..................................................................................
E-mail:..................................................................................
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HORNÍKOVA 2485/34, BRNO-LÍŠEŇ

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE, EVAKUAČNÍ ROZHLAS

ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR

1 Elektrická požární signalizace EP
No. ________ Popis položky_______________

101 Požární hlásič kouře/teploty, multikriteriální optický + teplotní, in ivi uálně 
a resovatelný - o ávka

102 Požární hlásič teploty, T, in ivi uálně a resovatelný - o ávka

103 Patice pro hlásič

104 Manuální hlásič EPS, in ivi uálně a resovatelný, o ávka

05 Montáž hlásiče manuálního či automatického na stěnu, strop, či po hle

10 6 MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS

107 PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS

10 8 UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU

10 9 PROGRAMOVÁNÍ ZÁKAZ. TEXTU PRO HLÁS.

110 POPIS HLÁSIČE - ŠTÍTKEM

111 Koppler 4 vstupy

112 Koppler 12 výstupů

113 Skříň pro Koppler

114 MONTÁŽ I/O JEDNOTKY (KOPPLER)

115 Posilovači relé pro kopplerový výstup ( le o běru skutečně ovlá aných zařízení)

116 Skříň pio kopplery, bez poža avku na funkční schopnost, 600x600mm, D+M, ve le 
ústře ny EPS

117 (2x0,8) - o ávka, montáž (propojení hlásičů o kruhu), B2ca, S1, Dl

118 Instalační trubka či lišta na  po hle , D+M

1 j 9 Propojení panelu, OPPA KTPO, trezoru - kabely se zaručenou funkčností při požáru,
o ávka, montáž, konkrétní typ le vyten rovaného zařízení

1 2Q Pomocný zálohovaný z roj EPS, EN54, 24V/5 A D+M, včetně baterií pro bu oucí ovlá aná
zařízení

Počet Je n.cena _____ Celkem

346 ks 820 Kč 283 720 Kč
4 ks 820 Kč 3 280 Kč

350 ks 240 Kč 84 000 Kč
40 ks 1 050 Kč 42 000 Kč

390 ks 100 Kč 39 000 Kč
420 ks 20 Kč 8 400 Kč
390 ks 25 Kč 9 750 Kč
390 ks 25 Kč 9 750 Kč
390 ks 50 Kč 19 500 Kč
390 ks 25 Kč 9 750 Kč

2 ks 1 350 Kč 2 700 Kč
2 ks 5 600 Kč 1 1 200 Kč
2 ks 1 100 Kč 2 200 Kč
2 ks 750 Kč 1 500 Kč

12 ks 1 10 Kč 1 320 Kč

1 ks 1 100 Kč 1 100 Kč
6250 m 27 Kč 168 750 Kč
3800 m 35 Kč 133 000 Kč

380 m 89 Kč 33 820 Kč

1 kpl 7 250 Kč 7 250 Kč
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121 Ústře na EPS, 7 kruhových linek, možnost připojit 2x OPPO, 2x KTPO, komplet včetně 

baterií, prostorová rezerva pro alší mikromo uly

122 Montáž ústře ny EPS

1 Uve ení ústře ny EPS o provozu, zaškolení obsluhy

124 Zřízení přívo u 230Vpro EPS včetně kabelu z rozvo ny, jističe

125 Tablo OPPO— o ávka

126 Tablo OPPO- montáž

127 Trezo r KTPO — o ávka

128 Trezor KTPO-montáž

129
Maják zábleskový EPS, červený, pro instalaci o venkovního prostoru, min. IP54, EN54 

120 Montáž majáku

13 1 Ovlá ací a kontrolní panel s isplejem

122 Ovlá ací a kontrolní panel s isplejem —montáž

133 Zřízeni přenosu na PCO HZS, včetně o ávky HW a všech organizačních a
a ministrativních úkonů

13 4 Do at a nainstalovat požární ucpávky v místě prostupu o souse ního PÚ

122 Dílčí emontáže a zpětné montáže po hle ů SDK i FEAL

1 ks 83 500 Kč 83 500 Kč
1 ks 1 500 Kč 1 500 Kč
1 ks 17 500 Kč 17 500 Kč
5 ks 1 500 Kč 7 500 Kč
2 ks 4 600 Kč 9 200 Kč
2 ks 750 Kč 1 500 Kč
2 ks 20 400 Kč 40 800 Kč
2 ks 750 KČ 1 500 Kč

2 ks 990 Kč 1 980 Kč
2 ks 100 Kč 200 Kč
2 ks 13 550 Kč 27 100 KČ
2 ks 750 Kč 1 500 Kč

1 ks 155 000 Kč 155 000 Kč
60 ks 290 KČ 17 400 Kč

350 ho 200 Kč 70 000 Kč
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2
No.

Ozvučení
Popis položky

Počet Je  n.c en a Celkem

Repro uktor 100V, vousystémový, 2x6 W, nástěnný, EN54, D+M. Nastaveno průměrně
201 2x3 W.

Repro uktor 100V, vousystémový, 2x6W, po hle ový včetně příslušného krytu EN54
202 Eh -M. ’

Kabel 100V,4xl,5,B2caSl O, s funkční schopností 30minut, D+M na příchytky, včetně
203 těchto příchytek

2°4 Krabice s funkční schopností D+M

205 Zřízení přívo u 230Vpro rack, panel 6x230V

2°6 Bateriový z roj 48V o racku pro rozhlas, EN54, záloha 30 minut

Ústře na rozhlasu EN54 - ří ící je notka + výkonová část. 14 elektricky samostatných

207 zón’ 14 oknihů po 250W, včetně obvo ů pro kontrolu kontinuity zón

208 Rack 800x800x42U pro rozhlasovou ústře nu, D+M, kompletní

209 Mikrofonní pult pro rozhlas ústře nu systémový EN54, 8 tlačítek

210 Programování systému, programování vazby o EPS

211 Měření srozumitelnosti a hlasitosti

212 Vystavení certifikace na instalaci

213 Zaškolení obsluhy

14 ks 1

260 ks 1

2950 m
260 ks

2 kpl 1
1 ks 29

1 kpl 311
2 ks 16
2 ks 12
8 ho
1 kpl 21
1 kpl 2
8 ho

050

300

75

550

500

760

760

750

900

500

000

500

350

Kč 14 700 Kč

Kč 338 000 Kč

Kč 221 250 Kč
Kč 143 000 Kč
Kč 3 000 Kč
Kč 29 760 Kč

Kč 31 1 760 Kč
Kč 33 500 Kč
Kč 25 800 Kč
Kč 4 000 Kč
Kč 21 000 Kč
Kč 2 500 Kč
Kč 2 800 Kč

CELKEM SOUČET
2 459 240 Kč
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