Č. smlouvy objednatele: 115/ODO/2017                                                  č.smlouvy zhotovitele: 34/17

      Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková  

      organizace

      se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 01  
      kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

      zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem
IČ:   
70947023

DIČ: 
CZ70947023
Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

 Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl

 Pr, vložka 114                                                                        
(dále objednatel)

a

ZIP o. p. s.

Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek

se sídlem Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň

zastoupený ředitelem Mgr. Radkem Širokým, Ph.D.
Odpovědný pracovník:                                   tel.:
zapsaný v rejstříku o.p.s. u Krajského soudu v Plzni, oddíl O, vložka 45

IČ: 26324105

DIČ: CZ26324105

 (dále zhotovitel)

uzavírají tuto 

S m l o u v u  o  d í l o

1.

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu při stavbě „Obnova historického přeshraničního silničního spojení Plesná – Bad Brambach (- Aš)“, silnice III/212 40 v obci Plesná, k.ú. Plesná, okr. Cheb v rozsahu stavby dle projektové dokumentace „III/21240 Plesná – státní hranice, průtah a přeložka“ zpracovaní firmou PONTEX s.r.o. Plzeň a „III/21240 Obnova krytu silnice – Plesná“ zpracované firmou MH projektová činnost ve výstavbě.

1.2.
Záchranný archeologický výzkum je tvořen:
1.2.1.
Odborným archeologickým dohledem a operativní dokumentací při veškerých výkopových a zemních pracích stavby.

1.2.2.
Zpracováním a vyhodnocením veškerých provedených prací do závěrečné zprávy. 
2.

Termín

2.1. Práce dle čl. 1 této smlouvy budou zahájeny ihned po podpisu této smlouvy oběma stranami. 
2.2. Odborný archeologický dohled bude prováděn v souběhu s výkopovými a zemními pracemi stavby.

2.3. Závěrečná zpráva dle čl. 1.2.2. této smlouvy bude vydána nejpozději do 6 měsíců od ukončení terénních prací dle odst. 2.2.
3.

Cena

3.1.
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo na podkladě faktur s náležitostmi řádného daňového dokladu. Celková cena v případě negativního nálezu činí celkem 18 600,- Kč  + DPH dle aktuálně platné legislativy.
3.2.
Fakturace za provedené práce bude měsíčně. Se závěrečnou fakturou bude objednateli předána nálezová zpráva včetně předávacího protokolu.
3.3.
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli fakturovanou částku do 14 dnů ode dne doručení faktury. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2% ze včas nezaplacené částky za každý den prodlení. Částka účtovaná jako úrok z prodlení dle této smlouvy je splatná do 14 dnů ode dne doručení dokladu - faktury, kterým se tento úrok vyúčtovává.
3.4.
V případě, že v průběhu odborného archeologického dohledu dle odst. 1.2.1. dojde ke zjištění pozitivních archeologických nálezů ve smyslu § 23, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění, zavazuje se zhotovitel neprodleně oznámit objednateli závažnost a množství těchto archeologických nálezů a předložit mu kalkulaci nákladů potřebných k jejich záchraně. Objednatel se zavazuje uzavřít se zhotovitelem dodatek této smlouvy, na základě kterého zhotovitel záchranný archeologický výzkum těchto archeologických nálezů provede a objednatel práce s tím spojené uhradí.

3.5.
Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu pozitivních archeologických nálezů dle odst. 3.4. bude zpracována na základě jednotkových cen:
	 
	Záchranný archeologický výzkum
	 

	
	Jednotkové ceny
	 

	 
	 
	hodinová sazba

	1
	archeolog
	320,00 Kč

	1
	geolog
	320,00 Kč

	1
	enviromentální specialista
	320,00 Kč

	1
	geodet
	320,00 Kč

	1
	terénní specialista
	280,00 Kč

	1
	terénní pracovník
	160,00 Kč

	1
	vedoucí laborant
	220,00 Kč

	1
	laborant
	160,00 Kč


4.

Součinnost

4.1.
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provedení díla.

4.2.
Zhotovitel se zavazuje vést po celou dobu terénních prací deník výzkumu. Objednatel se zavazuje kontrolovat a podepisovat deník výzkumu postupně dle prováděného díla. Podpisem v deníku výzkumu se potvrzují všechny zápisy uvedené od místa podpisu výše.

4.3.
Při provádění terénní části výzkumu objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět práce dle jeho výzkumných potřeb.
4.4.
Za bezpečnost práce včetně používání ochranných pomůcek a prostředků odpovídá zhotovitel.

5.

Převzetí díla

5.1.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Řádným ukončením se pro účely této smlouvy rozumí vyhotovení závěrečné zprávy se všemi náležitostmi dle čl. 1.2.2. této smlouvy.
5.2.
K převzetí prací a k podpisu předávacích protokolů je za objednatele oprávněn Irena Kroftová, vedoucí oddělení realizace staveb.
5.3.
Bude-li objednatel prokazatelně v prodlení s převzetím prací a s podpisem předávacího protokolu, je zhotovitel oprávněn předávací protokoly poslat objednateli doporučeně poštou na adresu jeho sídla (Chebská 282, 356 04 Sokolov). Předávací protokoly a převzetí prací nabývají automaticky platnosti a účinnosti desátým dnem po převzetí zásilky objednatelem nebo po prokazatelném odmítnutí převzetí zásilky objednatelem nebo desátým dnem od uložení zásilky u držitele licence k poskytování poštovních služeb.
6.

Autorská práva

6.1.
Autorská práva k plánům, náčrtům, výkresům, grafickým zobrazením a textovým částem nálezové zprávy pořízené během výzkumu pracovníky zhotovitele nebo jeho subdodavatele náleží zhotoviteli. Originály jsou a zůstanou jeho vlastnictvím; objednatel obdrží autorizované kopie.

6.2.
Originály vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a jiných písemných dokladů vydaných v souvislosti s činností zhotovitele dle této smlouvy budou po skončení výzkumu předány objednateli; zhotovitel si ponechá jejich kopie.
7.

Salvatorní klauzule
7.1.
V případě, že některé ustanovení této smlouvy je neúčinným nebo se neúčinným stane, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného, a úmyslu obou smluvních stran v den uzavření této smlouvy.

8.

Zvláštní a závěrečná ustanovení

8.1.
Tato smlouva se řídí hmotným i procesním právem platným v České republice.

8.2
Tato smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno činit pouze písemně ve formě písemných postupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

8.3
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem pozorně přečetly, jejímu obsahu rozumějí, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

8.4.
Smluvní strany se zavazují eventuelní spory z této smlouvy řešit primárně smírně. 

8.5. 
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

8.6.
Smlouva je podepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

	V Sokolově, dne 20.3.2017

	V Plzni, dne 16.3.2017


	..........................................................


	..........................................................



	                      Ing. Zdeněk Pavlas
                       za objednatele
	Mgr. Radek Široký, Ph.D.

za zhotovitele
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