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Preambule

Objednatel prohlašuje, že

- je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména

důchodové pojištění a zajišt'uje agendu nemocenského pojištění;

- splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Zhotovitel prohlašuje, že

- je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku;

- splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Tato Smlouva se uzavírá za účelem zajištění bezproblémového vytápění budovy Objednatele,

efektivnějšího využívání energií a nastavení uživatelsky komfortnější obsluhy vytápění v budově

Objednatele za podmínek v této Smlouvě dále stanovených.

1. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést svým jménem, na své náklady

a nebezpečí pro Objednatele opravu stávající plynové kotelny v budově Okresní správy sociálního

zabezpečení Vyškov, na adrese Dvořákova 119, 682 01 Vyškov (dále jen „Budova“), konkrétně

se jedná o obměnu stávajících plynových kotlů o výkonu 2 x 72 kW za kaskádu 2 závěsných

kondenzačních kotlů, každý o výkonu 12—49 kW vč. příslušenství (dále jen „Dílo“).

Podrobný popis Díla je obsažen v Příloze č. 1 této Smlouvy a v Příloze č. 2 Výzvy k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu uveřejněné v řízení, na jehož základě byla uzavřena tato

Smlouva (dále jen „Projektová dokumentace“).

Součástí Díla je také:

a) zajištění všech přípravných prací nezbytných pro provádění Díla (např. zajištění parkování

vozidel stavby, zařízení staveniště, napojení na energie a média apod.),

b) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho dočasného

a trvalého uložení,

c) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, revizních

zpráv, certifikátů, atestů a prohlášení o shodě na použité materiály, předání technických

listů, vyplněných záručních listů, servisních knih, návodů kpoužití, fotodokumentace

z provádění Díla, případně jiných dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané

kvality a předepsaných technických parametrů Díla, nezbytných pro předání a převzetí Díla

opravňujících Objednatele k užívání Díla a pro jeho uvedení do trvalého provozu, a to

v českém jazyce (dále jen „Podklady“),

d) provedení závěrečného úklidu a uvedem’ Dílem dotčených ploch do původního stavu,

e) zajištění vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě ve 3

vyhotoveních a 1 vyhotovenív elektronické podobě na CD-ROM ve formátu *.pdf, *.dwg.,

*.doc a *.xls.



Dokončením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné

dokončení Díla (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a

kompletační činnosti celého Díla a provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.

Dílo bude provedeno podpisem konečného předávacího protokolu, jenž bude podepsán

oprávněnými zástupci Smluvních stran. Konečný předávací protokol bude podepsán po odstranění

všech výhrad Objednatele - jednotlivých vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení a

současně po předání všech Podkladů.

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo, zaplatit

Zhotoviteli cenu dle čl. 4. této Smlouvy.

2. Místo a čas plnění

Místem plnění je budova Objednatele na adrese Dvořákova 119, 682 01 Vyškov.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v těchto termínech:

Předánía převzetí staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí

účinnosti této Smlouvy.

Zahájení stavebních a montážních prací: do 10 kalendářních dnů od termínu předání a

převzetí staveniště uvedeného výše.

Dokončení stavebních a montážních prací

včetně předání a převzetí Díla: do 15. 9. 2021.

Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat Dílo Objednateli i před termíny uvedenými v odst. 2.

tohoto článku této Smlouvy, vysloví—Ii s tím Objednatel svůj písemný souhlas.

3. Práva a povinnosti Smluvních stran

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s potřebnou péčí a Dílo provést a předat

v ujednaném čase v souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel je povinen v rámci provádění Díla použít výhradně nové prvky a technologie.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné provádění Díla a provádět Dílo v souladu s obecné závaznými

právními předpisy, příslušnými českými technickými normami a harmonizovanými evropskými

normami platnými a účinnými v době provedení Díla, případně v souladu se stavebně technickými

osvědčeními a technickými specifikacemi obsaženými ve veřejně přístupných dokumentech

uplatňovaných běžně v odborné technické praxi, a rovněž s Přílohou č. 1 této Smlouvy,

Projektovou dokumentací a pokyny Objednatele.

Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový

pokyn jen tehdy, když na něm Objednatel trvá.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné provádění Díla.

Zhotovitel bere na vědomí, že prováděním Díla nesmí být omezena činnost zaměstnanců

Objednatele s ohledem na zahájení topné sezóny 2021/2022, resp. že v tomto období musí být

zajištěna teplota v souladu s ustanovením § 6 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví

podmínky ochrany zdraví při práci.
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Zhotovitel prohlašuje, že se s Projektovou dokumentací detailně a řádně seznámil již před

podpisem této Smlouvy a nemá k ní výhrady, což podpisem této Smlouvy stvrzuje. V případě, že

v průběhu provádění Díla vyjde najevo, že Příloha č. 1 této Smlouvy neobsahuje některé položky

či práce, které jsou však dle Projektové dokumentace součástí Díla, je Zhotovitel povinen provést

i tyto položky či práce, a to na vlastní náklady a nebezpečí.

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) bude vykonávat Objednatelem pověřená osoba.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré pokyny TDS,

a to včetně pokynu k zastavení provádění Díla, zejména, avšak nikoliv výlučně, z důvodů na straně

Zhotovitele. Dojde-li k zastavení provádění Díla z důvodů na straně Zhotovitele, nemá tato

skutečnost vliv na konečný termín dokončení a předání Díla.

Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. 2. odst. 2. této Smlouvy.

O předání a převzetí staveniště bude Zhotovitelem vyhotoven zápis podepsaný Smluvními

stranami. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecné závaznými právními

předpisy.

Staveništěm se rozumí prostory, které budou vymezeny v zápisu o předání a převzetí staveniště,

kde budou určeny i plochy pro případné zařízení staveniště.

Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění Díla za udržování průběžného pořádku a čistoty na

staveništi. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním Díla.

Po provedení Díla je Zhotovitel povinen odstranit/vyklidit ze staveniště a jeho okolí veškeré

přebytečné výrobky, nástroje, materiál a jiné vybavení potřebné k provádění Díla.

Objednatel kontroluje provádění Díla zejména formou pravidelných kontrolních dnů (dále jen

„KD“). Pravidelné KD se konají vždy po dohodě TDS a Zhotovitele, minimálně však 1 krát za 14

kalendářních dní, v případě, že Objednatel nebo TDS nestanoví jinak. KD sjednává z pověření

Objednatele TDS, přičemž předpokládaný harmonogram KD bude mezi Smluvními stranami

písemně odsouhlasen při předání staveniště. O průběhu a závěrech z KD bude sepsán zápis, který

vyhotovuje TDS.

Veškerá zařízení staveniště, včetně připojení na energie a média (el. energii apod.), nezbytná pro

provedení Díla si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést ho do stavu obvyklého pro užívání Díla v souladu

s příslušnými ujednáními této Smlouvy a to ke dni podpisu konečného předávacího protokolu.

Dojde-Ii při provádění Díla k potřebě neplánovaných změn, doplňků nebo rozšíření Díla, je

Zhotovitel povinen na nutnost jejich provedení písemně upozornit Objednatele, a to zápisem

provedeným ze strany TDS a zároveň e-mailem kontaktní osobu Objednatele ve věcech smluvních

nebo ve zprávě zaslané do datové schránky Objed natele. Tyto změny mohou být provedeny pouze

po předchozím odsouhlasení Objednatelem, a to na základě písemného dodatku k této Smlouvě

podepsaného Smluvními stranami. Zápis provedený TDS ani písemná vyrozumění zaslaná na

e-mail kontaktní osoby Objednatele ve věcech smluvních nebo do datové schránky Objednatele

se nepovažují za změnu této Smlouvy.

Při provádění Díla jsou osoby, prostřednictvím kterých Zhotovitel provádí Dílo (dále jen

„Pracovníci“), povinny v Budově a při osobním jednání se zaměstnanci Objednatele používat

ochranné prostředky (zejména respirátory úrovně KN95 nebo FFP2, roušky, dezinfekci) v případě,

že je takováto povinnost vyžadována nebo doporučována vládou, Ministerstvem zdravotnictví,

příslušnou hygienickou stanicí nebo jiným obdobným orgánem. Zhotovitel je povinen zajistit

rovněž dodržování všech hygienických opatření, která budou v době provádění Díla vyžadována

nebo doporučována vládou, Ministerstvem zdravotnictví, příslušnou hygienickou stanicí nebo

jiným obdobným orgánem.
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Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a

zavazuje se tyto zásady při provádění Díla dodržovat. Tento závazek je Zhotovitel povinen zajistit

i u Pracovníků, jakož i u svých poddodavatelů. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a

ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit

i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-Ii

dotčeny prováděním Díla (zejména vnitřní prostory Budovy, veřejná prostranství nebo

komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).

Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou prováděny za plného provozu Budovy (tj. zejména za

přítomnosti zaměstnanců Objednatele a klientů Objednatele) a je povinen provést v případě

vzniku prašného prostředí nepropustné oddělení staveniště od provozu Budovy a zajistit veškerá

bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku před stavebními vlivy. Dále je povinen dbát

pokynů Objednatele v případě, že provádění Díla by neúměrně zasahovalo do provozu Budovy

(např. zvýšená prašnost, hluk, vibrace, omezení přístupu do Budovy, aj.).

Zhotovitel svou činností nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele nebo TDS omezit provoz

Budovy. Případné požadavky na krátkodobé odpojení Budovy od elektrické energie, případně

dodávky zemního plynu, musí být předem odsouhlaseny TDS, případně kontaktní osobou

Objednatele ve věcech věcného plnění dle čl. 10. odst. 1. této Smlouvy. Krátkodobým odpojením

Budovy od elektrické energie se rozumí maximálně 1 hodina v 1 kalendářním dni, pokud se

Smluvní strany nedohodnou jinak. K odpojení Budovy od dodávky elektrické energie může dojít

pouze mimo úřední hodiny Okresní správy sociálního zabezpečení Vyškov (dále jen „OSSZ“), tj.

pouze mimo pracovní dny, konkrétně mimo pondělí od 08:00 hod. do 17:00 hod. a středu od 8:00

hod. do 17:00 hod. V případě, že dojde ke změně úředních hodin, oznámí Objednatel tuto změnu

písemně Zhotoviteli. O změně úředních hodin se nebude vyhotovovat dodatek k této Smlouvě.

Přesný termín odpojení Budovy od dodávky elektrické energie, případně zemního plynu, bude

stanoven dohodou Smluvních stran. Požadavek na odpojení Budovy od dodávky elektrické

energie, případně zemního plynu, musí být minimálně 2 kalendářní dny před požadovaným

termínem odpojení oznámen e—mailem TDS nebo kontaktní osobě Objednatele ve věcech věcného

plnění dle čl. 10. odst. 1. této Smlouvy, případně uveden v zápisu z KD.

Zhotovitel je povinen dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů na staveništi a zákaz kouření

mimo vymezené zóny, přičemž dodržování této povinnosti je Zhotovitel povinen zajistit i u

Pracovníků.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku

odpadů obecně. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady, separovat a ekologicky likvidovat

veškerý odpad vzniklý vsouvislosti s prováděním Díla na své náklady a vsouladu s obecně

závaznými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Veškeré obaly

vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a

dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových

materiálů.

Zjistí-Ii Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této

Smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho,

aby Zhotovitel odstranil na své náklady vady vzniklé vadným prováděním Díla a Dílo prováděl

řádným způsobem. Nesplní-li Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě

stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je

oprávněn kontrolovat dodržování povinností uvedených v této Smlouvě, a to i prostřednictvím

třetích osob.

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu sjednané pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetí osobě s limitem

pojistného plnění nejméně 1.000.000,- Kč se spoluúčastí nejvýše 5 % tohoto limitu. Zhotovitel je

povinen prokázat tuto skutečnost kdykoli po dobu trvání této Smlouvy na základě písemné výzvy

Objednatele tím, že doručí a předá Objednateli potvrzení o trvání pojištění vydané pojišťovnou

nebo jiný obdobný doklad do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy. Nesplní—Ii Zhotovitel tuto
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svou povinnost ani vdodatečné přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel

oprávněn odstoupit od této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se

v souvislosti s prováděním Díla či v jiných souvislostech dozví, a to i po skončení této Smlouvy.

Tuto povinnost je Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích

v obdobném postavení vůči Zhotoviteli, jakož i u svých poddodavatelů. Případné porušení této

povinnosti bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy s právem Objednatele od této

Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou

mít vliv na termín předání Díla.

Zhotovitel je povinen zajistit ve vztahu k Pracovníkům dodržování obecně závazných

pracovněprávních předpisů, a to zejména (nikoliv však výlučně) předpisů upravujících mzdy

zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy apod. Povinnost

dle tohoto odstavce tohoto článku této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zajistit v celém svém

dodavatelském řetězci.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla neumožní výkon nelegální práce ve smyslu

ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Závazek dle tohoto odstavce

tohoto článku této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zajistit v celém svém dodavatelském řetězci.

Objednatel je oprávněn kdykoliv průběhu trvání tohoto smluvního vztahu kontrolovat dodržování

odst. 26. a odst. 27. tohoto článku této Smlouvy, a to prostřednictvím čestného prohlášení

Zhotovitele. Zhotovitel je na základě výzvy Objednatele povinen předat mu do 5 pracovních dní

od doručení výzvy čestné prohlášení týkající se dodržování odst. 26. a/nebo odst. 27. tohoto

článku této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům.

Zhotovitel je povinen přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského řetězce.

4. Cena a platební podmínky

Celková cena za provedení Díla činí 625 953,- Kč bez DPH, tzn. 757 404,- Kč včetně DPH,

výše DPH činí 131 450,- Kč.

Bližší specifikace celkové ceny Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Celková cena Díla uvedená vodst. 1. tohoto článku této Smlouvy je stanovena na základě

položkového rozpočtu tvořícího Přílohu č. 1 této Smlouvy a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele

související s prováděním Díla.

Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou,

konečnou a maximální. Celková cena může být překročena pouze v souvislosti se změnou sazby

DPH mající prokazatelný vliv na cenu Díla a to pouze o výši, která této změně bude odpovídat;

z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena překročena.

Platba za provedené Dílo bude Objednatelem provedena na základě daňového dokladu (faktury)

řádně vystaveného Zhotovitelem po podpisu konečného předávacího protokolu Smluvními

stranami dle čl. 5. odst. 4. písm. a) této Smlouvy. Kopie konečného předávacího protokolu bude

tvořit přílohu daňového dokladu (faktury).

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných a účinných

právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a dle této

Smlouvy. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel



10.

11.

oprávněn daňový doklad (fakturu) zaslat ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě,

aniž se tak dostane do prodlení s úhradou fakturované ceny Díla; lhůta splatnosti počíná běžet

znovu ode dne doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury)

Objednateli.

Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 kalendářních dní ode dne doručení daňového

dokladu (faktury) Objednateli.

Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka připsána

na bankovní účet Zhotovitele.

Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou

uvedeny v této méné.

Cena Díla bude uhrazena bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní

účet Zhotovitele.

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla.

5. Předání Díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli k jakému datu bude Dílo připraveno

kpředávacímu řízení, a to minimálně 3 pracovní dny předem. Konkrétní datum zahájení

předávacího řízení bude stanoveno dohodou Smluvních stran.

Předávací řízení bude trvat 1 pracovní den. Dílo musí být řádně provedeno, tedy včetně podpisu

konečného předávacího protokolu ve lhůtě dle čl. 2. odst. 2. této Smlouvy (dokončení stavebních

a montážních prací včetně předání a převzetí Díla).

V rámci předávacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré Podklady.

Po skončení předávacího řízení bude o předání a převzetí Díla vyhotoven předávací protokol, který

bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran, a ve kterém:

a) bude uvedeno, že předávané Dílo je bez jakýchkoliv výhrad Objednatele, tedy bez jakýchkoliv

vad a nedodělků, přičemž v takovém případě se bude jednat o konečný předávací protokol,

nebo

b) bude uveden soupis zjištěných vad a nedodělků a lhůta k jejich odstranění, přičemž v takovém

případě se bude postupovat dle odst. 5. tohoto článku této Smlouvy a Zhotovitel se v případě

uplynutí lhůty pro předání a převzetí Díla uvedené v čl. 2. odst. 2. této Smlouvy ocitá v

prodlení.

V případě, že Dílo bude vykazovat jakékoliv vady či nedodělky, určí Objednatel Zhotoviteli lhůtu

k jejich odstranění, která nebude delší než 14 kalendářních dnů, a Zhotovitel je povinen v této

lhůtě vytčené vady a nedodélky odstranit. Soupis vad a nedodělků i lhůta stanovená

Objednatelem se uvedou do předávacího protokolu, který podepíší zástupci Smluvních stran. Po

uplynutí této lhůty bude zahájeno nové předávací řízení dle odst. 1. až odst. 5. tohoto článku této

Smlouvy.

Návrh předávacího protokolu předloží Zhotoviteli TDS minimálně 3 pracovní dny před termínem

předávacího řízení.
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6. Sankční ujednání a náhrada škody

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, ocitne-Ii se v prodlem’ se splněním

kteréhokoliv ze sjednaných termínů uvedených v čl. 2. odst. 2. této Smlouvy, a to ve výši

3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení pro každý jednotlivý termín.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za porušení povinnosti stanovené

v čl. 3. odst. 2. této Smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za porušení povinnosti nakládat

s odpady, separovat a ekologicky likvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s prováděním Díla

v souladu s obecně závaznými předpisy dle čl. 3. odst. 21. této Smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč

za každý jednotlivý případ.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč v případě prodlení

Zhotovitele s předáním čestného prohlášení dle čl. 3. odst. 28. této Smlouvy Objednateli, a to za

každý i započatý kalendářní den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000; Kč v případě, že se

čestné prohlášení dle čl. 3. odst. 28. této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení lhůty pro odstranění vad

a nedodělků dle čl. 5. odst. 5. této Smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní

den prodlení pro každý jednotlivý případ.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za porušení povinnosti dle čl. 7. odst.

7. této Smlouvy, a to ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení pro každý

jednotlivý případ.

Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.

Ve všech případech platí, že uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na

náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní

pokuty Zhotoviteli. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Zhotovitel Objednateli

úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a

nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a

člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního

věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a

evidence údajů o skutečných majitelích (dále jen „Nařízení“).

V případě prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury) uhradí

Objednatel Zhotoviteli z nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši určené Nařízením.

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu, kterou mu způsobil porušením povinnosti dané

touto Smlouvou nebo v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně případů, kdy se jedná o takové

porušení povinnosti dané touto Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Jakékoliv omezení

výše či druhu náhrady škody není přípustné. Skoda se hradí v penězích, případně uvedením do

předešlého stavu, je-Ii to možné, podle volby Objednatele v každém konkrétním případě.

7. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku.



Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v dobé jeho předání Objednateli mít vlastnosti stanovené
platnými a účinnými právními předpisy Evropské unie a Ceské republiky, že po záruční dobu bude
způsobilé pro použití k obvyklému účelu, a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v
souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli záruku za jakost Díla, resp. záruku za jakost na
stavební a montážní práce provedené Zhotovitelem, v délce 60 měsíců, vyjma výrobků, u nichž
je záruční doba dána autorizovaným výrobcem a u nichž je Zhotovitel povinen poskytnout záruční

dobu nejméně v délce 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu konečného předávacího protokolu Smluvními stranami
dle čl. 5. odst. 4. písm. a) této Smlouvy.

V případě výskytu záruční vady, v důsledku které nebude možné v období topné sezóny zajistit
činnost plynové kotelny OSSZ, je Objednatel povinen zaslat Zhotoviteli vytčení (oznámení) vady:

a) prostřednictvím datové schránky nebo

b) prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu Zhotovitele: info©vvtop.cz. Objednatel

vyrozumí Zhotovitele o odeslání vytčení (oznámení) vady také telefonicky na tel. číslo
Zhotovitele_a to ihned po odeslání vytčení (oznámení) vady e—mailem.
Zhotovitel doručení vytčení (oznámeni) vady ihned potvrdí na e-mail kontaktní osoby
Objednatele ve věcech věcného plnění uvedené v čl. 10. odst. 1. této Smlouvy;

vytčení (oznámení) vady dle tohoto odstavce tohoto článku této Smlouvy bude obsahovat
označení vady nebo oznámeníjak se vada projevuje. Vady dle tohoto odstavce tohoto článku této
Smlouvy musí být Zhotovitelem odstraněny nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne doručení
vytčení (oznámení) vady Zhotoviteli. Sohledem na povahu vady lze ve výjimečných
odůvodněných případech stanovit i lhůtu delší, tato však musí být písemně odsouhlasena

Smluvními stranami.

V případě výskytu záruční vady, která nebúde mít vliv na činnost plynové kotelny OSSZ v období
topné sezóny, je Objednatel povinen zaslat Zhotoviteli písemné vytčení (oznámení) vady na

adresu sídla Zhotovitele nebo prostřednictvím datové schránky. Písemné vytčení (oznámení) vady
bude obsahovat označení vady nebo oznámení jak se vada projevuje a lhůtu k odstranění vady,
která nebude delší než 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vytčení (oznámeni)
vady Zhotoviteli. S ohledem na povahu vady lze ve výjimečných odůvodněných případech stanovit
i lhůtu delší, tato však musí být písemně odsouhlasena Smluvními stranami.

Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit ve lhůtě dle požadavku Objednatele
specifikovaného vodst. 5. anebo odst. 6. tohoto článku této Smlouvy, či ve lhůtě písemně
odsouhlasené Smluvními stranami v souladu s odst. 5. anebo odst. 6. tohoto článku této Smlouvy.

Pokud Zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené nebo odsouhlasené lhůtě, má Objednatel právo
nechat vadu odstranit třetí osobou a Zhotovitel je povinen náklady na odstranění vady

Objednatelem uhradit.

8. Ukončení Smlouvy

Tato Smlouva, resp. závazek touto Smlouvou založený, může zaniknout vzájemnou dohodou
Smluvních stran. Tato dohoda musí být písemná a podepsané oprávněnými zástupci Smluvních

stran, jinak je neplatná.



Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této Smlouvě a dále v

souladu s ustanovením § 2001 a nésl. Občanského zákoníku. Odstoupení od této Smlouvy je

možné mimo jiné v důsledku podstatného porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

Podstatným porušením této Smlouvy se v tomto případě rozumí zejména porušení povinnosti ve

smyslu ustanovení § 2002 Občanského zákoníku a dále zejména prodlení Zhotovitele se splněním

jakéhokoli termínu uvedeného v čl. 2. odst. 2. této Smlouvy, porušení povinnosti uvedené v čl. 3.

odst. 22. této Smlouvy, porušení povinnosti uvedené v čl. 3. odst. 23. této Smlouvy, porušení

povinnosti uvedené v čl. 3. odst. 24. této Smlouvy, porušení povinnosti uvedené v čl. 3. odst. 29.

této Smlouvy.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy také vpřípadě, kdy nastane kterákoliv

z následujících situací:

a) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo

b) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele ve smyslu § 136 zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen

„Insolvenční zákon“); nebo

c) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu ve smyslu § 98 Insolvenčního zákona;

nebo

d) bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči Zhotoviteli a insolvenční soud nerozhodne

o takovém insolvenčním návrhu do 3 měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení; nebo

e) Zhotovitel přijal rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení (vyjma případů

sloučení nebo splynutí); nebo

f) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Zhotovitele; nebo

9) příslušný správní orgán (inspektorát práce, úřad práce, Policie České republiky, aj.)

shledá, že Zhotovitel nedodržuje ve vztahu k Pracovníkům obecně závazné

pracovněprávní předpisy (viz čl. 3. odst. 26. této Smlouvy) a/nebo shledá, že Zhotovitel

umožnil výkon nelegální práce ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb.,

o zaměstnanosti (viz čl. 3. odst. 27. této Smlouvy).

Odstoupením od této Smlouvy se závazek zrušuje ke dni doručení odstoupení.

Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku

z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani

ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této

Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů dle ustanovení § 2005 Občanského zákoníku.

Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to bez udání důvodu. Výpovědní

doba činí 14 pracovních dnů a počíná běžet dnem následujícím od doručení písemné výpovědi

Zhotoviteli.

9. Poddodavatelé

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za plnění prováděná poddodavatelem se všemi ztoho

plynoucími důsledky tak, jako by plnil sám.

Zhotovitel smí pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele změnit poddodavatele pro

provedení části Díla.
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Přehled poddodavatelů, včetně částí Díla, které bude Zhotovitel prostřednictvím poddodavatele

provádět, je uveden v Přílozec. 2 této Smlouvy.

10. Kontaktní osoby

Každá ze Smluvních stran jmenuje kontaktní osoby ve smluvních a obchodních záležitostech

souvisejících s plněním této Smlouvy:

Ve věcech smluvních:

za Zhot<>vitele=— tel-:_email:—

za Ob'ednatele:

tel.: e-maI :

Ve věcech věcného plnění:

za Zhotovitele=_tel-=_e-ma":—

za(WWodbor hospodářské správy, tel.:_

e-mail:

Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně měnit výše uvedené kontaktní osoby. 0 změně jsou

povinny vždy písemně informovat druhou Smluvní stranu. Změna je vůči druhé Smluvní straně

účinná od okamžiku doručení oznámení o změně kontaktní osoby.

11. Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy Smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv).

Zhotovitel (včetně případných poddodavatelů) souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona

č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o

finanční kontrole), provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy s

tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu

ustanovení § 2 pism. e) výše uvedeného zákona. Zhotovitel se zavazuje zajistit tento souhlas'| u

všech svých poddodavatelů.

Smluvní strany souhlasí stím, aby byla tato Smlouva uveřejněna na profilu zadavatele -

Objednatele, v registru smluv, jakož i na internetových stránkách Objednatele. Souhlas s

uveřejněním podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím ve

smyslu ustanovení §504 Občanského zákoníku, na údaje, jejichž zveřejnění brání právní předpisy

na ochranu osobních údajů, jakož'I na údaje, které jsou chráněny před uveřejněním podle jiných

právních předpisů.

Smluvní strany prohlašují,ze Zhotovitel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou

informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodnímtajemstvím Zhotovitele ve smyslu

ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Zhotovitel trval na tom, že

některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně

vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku,

za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Zhotovitel.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají

být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena

bud' doporučeným dopisem na adresu sídla, nebo prostřednictvím datové schránky, není—-Ii

stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

Smluvní strany se dohodly, že se pro účely této Smlouvy nepoužije ustanovení § 2050 Občanského

zákoníku.

Smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel není oprávněn činit jednostranná započtení svých

pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoli pohledávkám

Objednatele.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit či převést

jakákoliv práva či povinnosti z tohoto smluvního vztahu na třetí osobu.

V případě rozporu ujednání této Smlouvy s ujednáními obsaženými v přílohách této Smlouvy či

jiných dokumentech upravujících práva a povinnosti Smluvních stran (např. obchodní podmínky)

mají přednost ujednání této Smlouvy.

Případné spory vzniklé z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve řešit dohodou. Pokud

se Smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným
vl v:

soudem České republiky. Rozhodcr rIzenI' je vyloučeno.

Ve věcech touto Smlouvou neupravených se tato Smlouva řídí platnými a účinnými právními

předpisy Ceské republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Stane—li se některé z ujednání této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv

na platnost a účinnost ujednání ostatních a na platnost a účinnost této Smlouvy jakožto celku.

Neplatné nebo neúčinné ujednání bude nahrazeno po vzájemné dohodě Smluvních stran takovým

ujednáním, které bude odpovídat svým účinkem co nejblíže původnímu záměru a účelu

neplatného či neúčinného ujednání v ekonomickém i právním smyslu.

Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě písemně

vyhotoveného a vzestupné číslovaného dodatku podepsaného Smluvními stranami. Podpisem

Smluvních stran se dodatek stává nedílnou součástí této Smlouvy.

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a je podepsaná osobou oprávněnou jednat za Objednatele

kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele uznávaným

elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 — Položkový rozpočet (oceněný výkaz prací a výměr);

Příloha č. 2 - Přehled poddodavatelů Zhotovitele.

12



16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím

obsahem, že tato Smlouva byla sepsána srozumitelně a určitě, a že byla uzavřena podle jejich

pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne: V Brně dne:

Česká republika — Česká správa VV TOP s.r.o.

sociálního zabezpečení

Digitálně

podepsal

 

Digitálně

Sta n is I a podepsal Stanislav

 

Datum:

Stehlík 2021.08.17

V StehII'kDatum: 2021.08.24 15:13:14

10:44:56 +02'00' +02'00'
""i'ri'g'. št'éíňís'iáv'šéěňii'ié ....................................................

ředitel odboru hospodářské správy jednatel
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REKAPITULACE NÁKLADÚ

Akce 921333 %Láxaiícíelvnmfé to_ti'nx ! '!Ěižlít" 0.53 Vyškov
Projekt 0.1.4 - Technika prostředí staveh, a- Ústřední vytápění

Investor

Z. č.

A. č.

Název Hodnota A Hodnota B

Základnínáklady
___—_ __ _

Dodávka a ;ntá—š—
---—

Lešení

Hodinové zůčtovací sazby

Demontáže

l_ákladnípákiaqvcsnem. ___ _ ,—

\_Ied|ejši__a_<>“sta_tni náklad! ___—„ i

vedlejší náklady _ ' *

Ostatní nákladywwů ___: ___ “___

Yefl'flgfflninékflyifl‘iL- _

Náklady celkem
625 953 Kč

Základ a hodnota DPH 21% _. „ 625 953 Kč! __ 131 450 Kč

Základ a hodnota DPH 15% 0 KE‘ 0 Kč

Náklady celkem s DPH
757 404 Kč

“— _l-írnoiňís?

Součty odstavců Cena [kB]

730 - Demontáže
_, __ _ __ 1 258,00

721- Vnitřní kanalizace „__—— _— __ :—(——-—— “_ ___ 127,00!

722 — Vnitřní vodovod __ "m", — —-— T... 105,00

723 - Rozvod plynu
' w“- _ 306,00

[MGS — Elektro a M+R —
0,00

73.3-59te'nv. _ „W „ „ _ 1429
732 - Strqigvjs; ,

_ 47,00

amd potrubí— ---~- _d _ _. _“
__ 222,20

armatury „ -- :ÍÍM __ _— _ _ „2233
767 flstrukce zia'mečníckěěuď

2_3_,_(_)0

783 - Nátěry ' _ . . __ „. _w 4,00

713 - Izolace tepelné *
__ „„... 0,00

789 - st __ _____ 939

!tvsá'eiínék'fšz _ 922
ON - Ostatm’ náklady

0,00

Vypgcoval , .—

Kontroloval A

Datum

Zpracovatel _—

cú RTS 2020/II7

[Poznámka Uvedenékceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.  
 





Příloha č. 1 smlouvy

Č. položky Název

730 - Demontáže

IDEMONTAi KOTLÚ STACIONARNÍCH NA PLYNNÁ PALIVA
 

731200827 Io výkonu přes 60 do 75 kW ( 72 kW )

DEMONTÁŽ KOUŘOVODÚ

728112812 Edo DN 200

723112312 do DN 300

DEMONTÁŽčERPADELoBĚHovÝCH PŘÍRUBQVÝCH

732420913 J DN so

ODPoJENí NÁDRží OD RozvoDů PoTRUBí

732320812 Ido 100I (expanznínádoba 100 I)

  

 

 
732320814přes 200 do 500 I ( expanzní nádoba 300 I )

IOSTATNIDEMONTÁŽE

potrubí, armatury, upevnění .....

 

 
 

 

IPIiEmiSTENi DEMONTOVANÝCH HMOT KOTELEN

ZUMÍSTĚNÝČH VE_vv’§cE (HLO_UBCE)

731890802 Ipfes 6 do 12 m

iEKOLOGICKÁ lIKVIDACE DEMONTOVANY'CH HMOT

Is odvozem do sběrných surovin nebo na skládku

730 - Demontáže - celkem

|
721- Vnitřní kanalizace

'POTRUBíPOLÝPRoPÝLENovÉ_(__PP)

HT SYSTEMPŘIPOJOVACÍ

721176101ID32

 

721176103 ID 50

721176104___ID 75

I2K6U§A TESNOSTI KANALIZACE

III OB_JEKITECHI PODLE ČSN 73 6760 vooou

721290111 ID_0DN >125 _

HADICE ODPADNI

731341140 IDN20

:PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI

998721202Přes 6do 12 m

721 - Vnitřní kanalizace - celkem

722 - Vnitřní vodovod

POTRUBÍ z TRIUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4,

*TLAKovÁRADA s 3,2/SDR 7,4 vč. TVAROVEK

,stŘ0VANÝCH POLYFUZNĚ BEZ ZEDNICKÝCH vÝPomocí

I0 25x2,3

POTRUI3I z OCELoWCII TRUBEK zÁviTovÝCH

lPomeovANÝCH SVAŘovANÝCH, 11434

722130232 IDN20 3/4"

TLAKOVÁ zkoušKA P_0TRUBÍ zÁvnovEHo

722290226Ido DN50

' IPROPLACl-l-A‘DESINFEKCE POTRUBI

722290234 Ido DN 80
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MI Počet

I

_ L-

Iks I 2,00
„F., . I _ .„

I I

Im I 6,00

m I 1,00
„f_m „___

, -1,“ ___-

ks I I 1,00

I I

ks 1,00

ks 1,00

hod 26,00

__2____I__ _ _ __ --

„7,1 ___

I
; ...-

i?
I

i-

it

Im 6,00
I ___

Km 14,00

m 4,00
_.. : „___„

I

Ím 24,00

- ' 't

Im 2,00

I
I

!% 1,85

I

lm 14,00

|

Im I 4,00

| I

L 1 _ |

Im 18,00
__ __

I , I

Im I 18 00

  
Cena

 

Cena celkem
  



Č. položky

Příloha č. 1 smlouvy

Název

'VSAZENÍODBOČKY Do srAv. PoTRUBi PLAST. PoLvP.

Mj Počet

722172964 D 32/ 25- studená voda

FILTR MECHANICKÝCH NEČISTOTNA STUDENO VODU

63/ II

KULOVÝKOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ NA PlTNOU VODU
 

G 3/4"

_____ “r. _“ __ J...—_ __... 1 u. 2 ___—ml..,

 
  

722239102

732199100

998722202

 .MONTÁŽ voDovoD. ARMATUR SE DVEMA ZÁVlTY

G3/4

MONTÁŽ ŠTÍTKÚ
 

orientačních vč.dodávky štítků ( pro značení potrubí a armatur)

 

-PŘE$UN HMOTPRO lerŘNívoDovoD

přes 6 do 12 m

722 - Vnitřní vodovod - celkem

723 - Rozvod plynu

[POTRUBÍ PLYNOVÉ z OCEL.TRUBEK zAVIT.
„. ., „„—Fm „, , „„..m ...,.. “"2-" ___. „.... „„

723120202

723120203

723120205

723150312

1CERNycH SPOJOV.stŘovANíM P2_356H

DN 15

DN 20

DN 32

1P0TRuni z OCEL.TRUBEK H1ALSKY'CH

[CERNÝCH SPOJovANv'cH

SVAŘovÁNíMj.m. 11353.0

10 57/29

72315031419.89/16

723190907

230230016

723150341

ÍoszoušNŘNíA NAPUSTENI

1plynového potrubí

HLAVNÍ TLAK.ZKoušRA

1do DN 80 V .

REDUKCE-zhotovení kováním pres 1 DN

[DN32/15

723150341

723150345

723190913

723190917

1DN 32/20

1DN 30/50

.NAPOJENÍNA srAvmící POTRUBÍ NAVAŘENÍM

1DN2o

EDN 50

íPŘlPójENí PLVNovEHo KOTLE

7231_90252 1DN 20

 

723225111

1VENTIL vzoRROVAcí ROHOWPN s

1G 1/2“ *

PLYNOVÁFLEXIBILNÍ PŘIPOJOVACÍ HADICE

s ATESTEM NA ZEMNÍP_|.vN

(is/47.150 mm .? _" “—

KULOVÝKOHOUT UZAVÍRACÍ zAvÍřovÝ

SATESTEMNA PLYN

b
_
r
.
.
'
,
.
„
„
1
_
=
_
_
„
„
-
-
-
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PrIloha č. 1 smlouvy

 

1=Poz.č. Č. položky Název Mj Počet Cena Cena celkem

1097 :6 1/2"

I098 1G 3/4"

„99 M;—MONTAZ ARMATUR PLYNOVOIfi-i

;;1oo ISEDvĚMA zÁvÍTv ost-FFG“-

g101 723239101 do G 1/2

5102 723139102 63/4
 
 

 

i 103 , ODVODNĚNÍ

1104 JDN15 ( T-kus,mzaslepení)

:„105 'MON'l'ÁŽŠTÍTKÚ

t106 732199100 orientačních včdodávky štítků ( pro značenípotrubí a armatur)

  

 

  

“107

nos . _ 7‘ PĚEŠUNFIMBT PRo l'LYNOVOD

I109 938713102 Ě přes 6 do lžjm

3110 723 - Rozvod plynu - celkem

13111 _ .

2112 M65 - Elektro a M+R

Řídicí systém, průmyslové programovatelné zařízení ( např.

E113 Domat RX)

3114 — *_.i_SDiT§§fT__109

!%115 lezvaÉěč

n16 lSvorkovnice

I117 'Pispl—ayfl J ks

:.,118 iPe‘r:Žleby “mm ".“ _,_g, a __

2:119 ;Vývodky _

;.120 .Re__lé a patice

1.121 _Praga“SW irozvaděč

i122 EGSMInfldUI. hlášení poruch

$123 DOPRAVA

5124 Revize elektro a slaboproudých rozvod

.;z125 ' Práce šílíšrštáž _ " — '—

%;126 M65 - Elektro a M+R - celkem

I127

I128 731 - Kotelny

“129 !SESTAVA Dvou KONDENZAČNÍCH KOTLÚ o JMENOVITÉM !

;130 TEPELNEM výkonu 12- 98 kw, MONTÁŽ D0 PROSTORU

E131 'OBSAHUJÍCÍ * *

* EI-Žxplynovýzávěsný kondenzační kotel o“výkonu 12-49 kw, modulovaný I

I132 iválcový hořák na zemní plyn

expanzní nádoba, topné plochy z nerezové oceli, ventilátor spalovacího ;

I133 „vzduchu

s regulovatelnými otáčkami, normovaný stupeň využití: až 98 % (Hs), * 1 J

2134 Legv'iéseé'eévf J

=“135 jgngztéivirém „ „ _ , „ __ _ ,' l
— ekvitermně řízená, digitální regulace kaskády, (základní přístroj,

E136 Ielektronické moduly, obslužná jednotka) a

_„.. . . '

l
l

- kaskáda: výstupní a vratný sběrač pro zařízení se 2 kotli, vysoce efektivní

„137 loběhová čerpadla, pojistné ventily 4bar. tepelná izolace J"—

;139 IMONTÁŽ KOTLÚ TEPLOVODNÍCH NA PLYNNÁ PALIVA |
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l!Poz.č. Č. položky Název Mj Počet Cena Cena celkem

1140 73123912631333310“52 kw __ ___ Esoub 2,00

{1141 HYDRAULICKÁ VÝHYBKA DN 80 PRO HYDRAULICKOU KASKÁDU l

2:142 EusVESTAVEN6UJÍM'k-čuícpeuloulzomcÍ E“ 'E_ __

rychloodvzdusnovacem, kulovým kohoutem pro odkalování,podlahovou

51-143 konzolou ks 1,00

I144 ”“FEEcfiafioI'IR šíríuáíníňíšó“NAR'z“ ““ F" “"“ _

:;145 a...”na výstup RigauíěkéJvýhyíky “ „__—M_— ——————- ___— “w Is “_

E146 '“ 'ňčmkňíoaíďiičkéíušáý " “ " ' “ “'"“

9147 7342346101 E0303: přeghšlJ-lšépříruby _. . . __ M \ks.

'ŠBĚŘNÉ POTRUŠÍkONDENZÁřÚs T-KUSEM, 6016k6i/A

i148 EHADICE
„_ “i"—""; .W „ ._,„„ „, _ s _ „___

5149 ___MJPŘP PRIPgIfli NA OBXODRIOVACiEYSTEM ,_,_ ,

spojovací hadice pro odtok kondenzátu sifonu, spojovací hadice pro odtok

5150 ipojistnéh_o ventilu pro_každý topný kotel soub 1,00

E151 _ H . MONTÁŽ SBĚRNÉHOP6TRu:§i * _ _ " * _ “A 2.”...

152 „__ vč. pi‘islus'IEIisEvT‘ _ M .- _ __.toub— 1,00

1153 „ FÍimeÉLIUNOVÁKASIŠÁIŠÁPRoiŘ/Ěýousamy—2153153 _;T“ |..__ N “Í

W154 DN 160, sběrač spalin, koncový kus s odtokem kondenzátu a sifonem ks 1,

I155 „„ “_ IMBĚÁÍŠPAUNWÉkAskÁovm - _. " __ " __ „___

I156 "' "““ 'bíííecš14525311; “ “ “ goub ”1,50

157 . „.NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO KOTLE DO 500LW“ _ __ __1

I153 “' “ "lg'ššútršnšěšm gréInIIIéIe?“ šíg " ' ' {ks 150

9159 “MóNÝÁŽÍv'EuTRAUZAČNiHo ZAŘÍZENÍ _ M _„ .“-

14150 Epn')”kotle do 500kW Eks

„».151 loukouŘENÍ KOTLÚ DN 160 E

Základní sada šachty 0160 (6pěmé koleno, úložný profil, zakrytí šachty,

,162 E5ks distanční držák) * ks 1,00

„63 kaimungggyfazo "lis ' 1,00

I164 EKJIZIITI Ešišó ___. ' I; " " Z53

n165 EK6len625; D160 'k: + ;;

,156 E‘IIkag‘IS'I'eo‘‘03; Iks “ £36

„157 inak; „165-251 33 3550

I158 MQNTAi ODKOUŘENÍ Š

?169 EDN160( piotaieni‘stgvaiicI-r-n komínem 300 mm ) Es0ub 1,00

I170 UVEDENÍ oo Pnovozu , ' 7 _ V

I171 E kotIEuo 50kW lig" E _ 2530

1172 Eregulacekaskádové
Eks E 1'00

R173 5 .„ m * E .

„174 EDOPRAi/A ; J

Lil'/5 IkotIIZI apříslušenství :96 E 2,80

I175 PŘesuíHfMóT PRO KOTELNY E |

2177 993731202 Epres5 &$ 12 m %s wE 2,75

E178 731 — Kotelny - celkem

1:179 .

5.130 732 - Strojovny

I131 EMEMBRANovA EXPANZNÍ NÁDOBA ( 6 bar/ 120°c ) E E

II182 E6bj_:0um 400i „ - Eks E 1,00

I133 pŘÍsLušENsrvíPROEXPANZNÍ NÁDOBY E E

R184 Iii/l} ; servisní ventil se zajištěním V-,“&“-..[. _, 1,00
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%Pozč. Č. položky Název Mj Počet Cena Cena celkem

r185 *MONTÁŽ EXPANZNÍ NÁDOBY TLAKOVÉ . i

€186 73_233911o400 I _„3 1, I53 b I 1,00

ÍUPRAVNA T6PNE VODY PROZMĚKČĚM VODYPŘó T6PNE I I '

7187 ISYSTEMY I

5188 objem naplnění 2,0-4,0 m3, max. průtok při plněnísystému: 1, 2 m3/h Iks 1,00

9139 MONTÁŽ ÚPRAVY VODY I

9190 vč. uvedení do provozu 1ks 1,00

„191 IKOMPAKTNIAUTOMATICKE DOPLNOVACI' ZAŘÍZENÍ PRO I .

sousTAvvs MEMBŘANOVOUEXPANZNI NÁDOŘOU ŘŘó "I “ I _

5192 PRIME I _

9:193 NAPOIENI NA ROZVOD VODY I

se systémovým oddělovačem BA a integrovaným tlakovýmsenzorem,

kontrolované dopouštění s hlídáním doby dopouštění"| počtu cyklů, 230V,

 

 

 

19194 50Hz
ks _ 1,00

I195 '“ '“"Tmíuiřšž HELENE/X6116 {AN—2&1?“ * “ _ _"

7.195 _“ 'šágšoígg. g172'" ___._.__._ 550;; “1,50

1197 If.” “ "

9198 PŘESUN HMOT PROSTRoIoVNY I

1199 99532202“ 212568615? ' l;., 1,90

3200 732 — Strojovny - celkem

9201

„9202 733- Rozvod potrubí

5:203 IPOTRUBIZAVITOVE BEZEŠVÉ BĚŽNÉ

9204 ‘'VKOTEEIIAEII AEI'zp—IEJNAEIIM‘" _

šzos 733111115lDíVZS ., m 10,00

2:206 73315113 IDNso .„ ' . ' ' —— m 10,501

“92207 _____ __ íŘó'řRUBíl—llADKĚ ŠĚZĚŠVĚ ,. . ___

'a208 v ičo'řTE—LNAoH ASTROÍOVNÍŠÉŘ _ _

9209 733121222 II) 76 x 3,2 mm fm 2,00

3210 TLAkva ZKOUŠKYPOTRUBí , ' '

2211 733190106IdoD0132 I ‘I 10,00‘

9212 755130162 IBN'sbm' . I; I 1565:

I213 ZTLAKovE ZKOUŠKY OCELOVÉHO I *

3214 -HLADI(EHo POTRUBÍ I

3215 25393999ŠJ 59083 I In: 59

1215 'PŘERUŠENÍ STÁVNÍCÍHO ROZVODU A NAVÁZÁNÍ NOVÝM I

3217 733194922 ID76/3,2 Iks I 1,00,

;,213 M,.OÍTŘŠŽŠTÍTKÚ '

I219 732199100 I orientačních vč.dodávky štítků ( pro značení potrubí a armatur) Iks I 25,001

3220 3. I __ I

F221 PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ '

„222 998733203 špřes 6 do 24 m [% 370

3223 733 - Rozvod potrubí - celkem

;9224 | I

1,225 734 - Armatury

ší226 IKIILOW KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ I I I 9227 - IG 2" Iks , 2,00
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$228

* 229

34130

“7.231

i($232

51233

%:!34

m5

$2236

E237

9238

1070

32-271

{1272

£273

E2274

Příloha č. 1 smlouvy

Č. položky Název

i
:MAGNETICKÝ ODKALOVAČ PRO ODSTRANĚNÍ MAGNETICKÝCH

;;A NEMAGNETICKÝCH NEČISTOT

IG 6/ ", průtok 5 m3/h, max. 6 bar / 110°C

*POJlSTNÝ VENTIL ZÁVlTOVÝ

 

Mj Počet Cena Cena celkem

 

G1" - otev. přetlak 4 bar

MONTÁŽmARMATUR ZÁVITOVÝCH
 

Esc 2 zAvml

734209115 1"

734209117 6/4"

734209118 2"

PŘÍRUBOVÝ MEzIKus PN 16

  

DN 50- délka 280 mm( délku ověřit před realizací )- 2x příruba

TEPLOMĚR DvouxovovÝ DTR

 

 
uv. ,

merICI rozsah 0- 120°C

734411142 pevný stonek 100 mm

NÁVARKYS METRICKÝM ZÁVITEM

1M 20x1,5 DÉLKYDO

734494121 do 220 mm

ETLAIfOIvIERY DEEORMACNID100

řměřící rozsah 0- 0,6MPa

734421160_“flčpříslušenství

 

 

 

šPŘESUN HMOT PRO ARMATURY

998734203 Epies 6 do 24 m

734 — Armatury - celkem

767 - Konstrukce zámečnícké

ŠULožENl A DOPLNKOVÉ KONSTRUKCE

Ekanalizace- 2 pozinkovaných profilů

1_ __„_____. „„ In]
vodovod—z pozinkovany’ch profilů

i317”:I“?germ;“
Eotopn; voda :;'r;.ozi‘n ko-ManM—(znhrprofilřl

.MONTÁŽULoiENi A_KQNSTRUKCÍ

zpozinkovaných proflu

v_j

šPŘESUN HMOT PRO K_OVOVÉ KONSTRUKCE

998767202Epfes 6 do 12 m

767 - Konstrukce zámečnické - celkem

783 - Nátěry

(NÁTĚRY POTRUBi SYNTETlCKÉ

do DN 50 mm

783424122) (základni2x( potrubí_ÚV)

783424340Ezékladni2x + 1x email( potrubí plynu )

iNÁTĚRYPDTRUBÍSYNTETICKÉ

přes DN 50 do DN 100mm

i

*_* """I
I

 

 Em783425150 Ezékladni2x( potrubi ÚV)
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£289 722182011 do DN 25

'
3

LiPoz.č. Č. položky Název Mj Počet Cena Cena celkem

53275 783425350 Izékiadni 2x + 1x email ( potrubí plynu ) lm; I

L276 783 - Nátěry — celkem .

3277 I

1.278 713- Izolace tepelné

I279 _ÉLEBMOIZOLAČNÍFTRUBICE „i *

3280 ;ZPENOVEHO PELAMINOVA_NÉAI. FóLIÍ tl. 13 mm I

I281 25 mm— vodovod _ “iIbm

ání—“mmcg "“ * iam
_fgzsa .POTRŽIÉÉMÉí—ŽŽUÉEQLMINERÁLNÍ PLSTI I I

$4234 WRCHovou ú_PRAvou AI. FóLIÍ tl. 40 mm in“ *

í.285 D 35- otopná"voda ‘m I A r I

{5286 D 60 - otopná voda Im _ I » *

3287 f, ,.. D 76 - otopná voda „__m _ A I; . I “

1288 “__ MBÉLÁĚLZOLAČNÍCH SKRUŽÍ Í— ; "

l
l9290 722182014 ;do DN 40

{‘291 722182016 (10 DN 80

š

 %
,

 

 

  

35292 I

I2293 * PMŘEJŠUIÍ HMBTPRQIZQLACE TEPELNÉ _ V l; ___..—

:;294 998713202 55523312m . 'i'—5%

i:295 713 - Izolace tepelné - celkem

{2296

£297 789 - HZS

5298 íNEZMĚŘITELNĚ STAVEBNÍ PRÁCE E

Tderné sřáv. ůpr'ávy, vybourání šřáí soklu híd plyn. kotli ( 2,5k1x1,2 iš)

5299 ;vč. likvidace odpadu .;soub

300 Isekacia vrtací práce II");

3301 „ŠŠŽVŠŠŠĚBŠŠÉŠEEBEJĚ l_Šlwti'eta'OYínšheišřJšiT„ ina
5302 ;NEZMĚŘÍTELNÉ MONTÁŽNÍ pRAcE ;

: :

?303 lúprava paty stávajícího komína ( třísložkový komín 2 Al plechu ) Ěsoub

304 „Menaše,0055;thth' _ I;

1305 proplachnuti stávajícího topného systému ;hod

i306 %napuštění stávajícího topného systému ILI-)..;

1307 @grfii éfigfigfieflisva—rovícícliwpraci I}; ,

308 ;výměna přímého radiátorového ventilu vč. hlavice (20 ks) IkS

%309 789 - HZS - celkem

“„310 . I

ř311 VN - Vedlejší náklady

9312 ÍVYBUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

313 005121010 řpřípravaPD ZS, zřízení přípojek a odběrných míst :%

;314 IPROVOZ ZAŘÍZENÍ STAVENlšTĚ i I

„315 005121020 Inéklady na vybavení objektu 25, energie, úklid, údržbu !%

I315 IOIEFRXNENI ZAŘÍZENÍSTAVENIŠTE Í

.317 005121030 Eodstranění objektu ZS vč. přípojek, úklid ploch :% I

ma l|>Rovoz OBJEDNATELE '

I319 005122010 Ěprovádění“prácí ;Šbje-ktech s nepřeruíelíyánpíovošem 2%1 I: _

mo EkOORDlNAčNÍ ČINNOST I

321 005124010 IKoordinacestavebních a technologických dodávek stavby 1%
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lžPOLč.

$322

“1323

“2324

325

4326

327

svazs

@329

@330

3.331

332

333

Příloha č. 1 smlouvy

Č. položky Název

VN - Vedlejší náklady - celkem

ON - Ostatní náklady

 

Mi

 

REVIZE *

;náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných

005231010 *zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo prací- plynových zařízení ‘ks

[*Vyregulování otopné soustavy *.th

iINDlVID_UÁLNÍ A PROVOZNÍ vvzxoušmí

Náklady na individúální zkoušky_dodaných a smontovaných— _ r”

005231020 ':technologických zařízení včetně topné zkoušky- 72 hod hod

EDOKUMENTACE SKUTECN_EHO PROVEDENÍ STAVBY l

Revizní knihy kotlů ks

005241010 náklady spojené s předáním a převzetím staveniště %

ON — Ostatní náklady - celkem
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Počet

 

Cena Cena celkem



WTOP s.r.o., Podolské 1739/ 38, Brno 628 00

bankovní spojení: FIO banka., č. účtu 2800357402/2010

 

Příloha č. 2

V Brně, dne 17.8.2021

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašujeme, veřejnou zakázku budeme realizovat bez poddodavatelů.

- provoz-opravy

„070 imam”.

Janků rmm
’9' Pom-u an. s a cg an'm

mam-@9351?

jednatel

 

  

IČ: 49977202, DIČ: CZ49977202, tel.:—fax—

e-mail: info@vvtop.cz, www.vvtop.cz




