
REVIZE k 1-2021

SMLOUVÁ O DÍLO
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotoyitele:

,,II/150 PROSTEJOV, UL SVÁTOPLUKOVÁ - AUTOBUSOVÁ
ZASTÁVKA"

uzavřená podle ustanovení § 2586 - S, 2635 zákona č. 89/2012 sb., Občanský zákoník (dále
jen ,,občanský zákoník") mezi následujícími smluvnfmi stranami:

O b j e d n a t el: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 0lomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO : 70960399
DIČ: CZ70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, poboěka Prostějov
číslo účtu: 11338701/0100
Tel: 
DS: ur4k8nn

E-mail: 
a

Zhotovitel: Zdeněk Kopecký
se sídlem: Na Křivdě 125,798 48 Protivanov
kontaktní adresa: Na Křivdě 125,79848 Protivanov
Zápis u ŽÚ u M.Ú.v Prostějově č.j. OŽÚ 4888/2009
l'Č20:74949977 DIČ:CZ7803273742
Telefon: e-mail: 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Prostějov
Číslo účtu: 
ve věcech smluvních oprávněn k jednánf:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.
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REVIZE k 1-2021

SMLOUVA O DÍLO

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele:

„11/150 PROSTĚJOV, UL SVATOPLUKOVA - AUTOBUSOVÁ
ZASTÁVKA“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l :  Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO : 70960399
DIČ: CZ70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Prostějov
číslo účtu: 11338701/0100
Tel: 
DS: ur4k8nn
E-mail: 

a

Zhotovitel: Zdeněk Kopecký
se sídlem: Na Křivdě 125,798 48 Protivanov
kontaktní adresa: Na Křivdě 125,79848 Protivanov
Zápis u ŽÚ u M.Ú.v Prostějově č.j. OŽÚ 4888/2009
IČO:74949977 DIČ:CZ7803273742
Telefon: e-mail:
Bankovní spojení: Česká spořitelna Prostějov
Číslo účtu: 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.
i]
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1 Předmět smlouvy

1.1 Předmětemtétosmlouvyjezhotovenídíla:

,,II/150 PROSTĚJOV, UL SVATOPLUKOVA - ÁUTOBUSOVÁ
ZASTÁVKA"

vrozsahu stanoveném přílohou této smlouvy - nabídkovým rozpočtem zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen ,,dílo").

1.2 Součástídílajedodávkaazabudovánímateriálůavýrobkůdlevýšeuvedenédokumentace
ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh
v České republice.

1.3 Zhotovitel zhotov' dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla
může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá
objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu
a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s přijatou nabídkou zliotovitele,
právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se
zákonem č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,stavební zákon").

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a
montážních prací a konstrukcí, jejicM provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatřenf apod.).

1.5 0bjednatelsivyhrazujeprávopožadovatrozšířenípředmětusmlouvyododávkymenšího
rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na
tyto zrněny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit.

Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN,
zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

1.6

2 Podklady

2.1 Závaznýmipodkladykprovedenídílajsou:
Tato smlouva

Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým
rozpočtem ze dne 23.8.2021, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen
,,položkový rozpočet")

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a j ej ich dostatečná
znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.
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1 Předmět smlouvy

1 . 1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

„11/150 PROSTĚJOV, UL SVATOPLUKOVA - AUTOBUSOVÁ
ZASTÁVKA“

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy - nabídkovým rozpočtem zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).

1 .2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace
ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh
v České republice.

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla
může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá
objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu
a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s přijatou nabídkou zhotovitele,
právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“).

1 .4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

1 .5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího
rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na
tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit.

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN,
zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

2 Podklady

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým

rozpočtem ze dne 23.8.2021, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen
„položkový rozpočet“)

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná
znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.
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3 Cena díla

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále jen ,,celková cena díla").

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými
cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činf:

Cena celkem bez DPH 106 000,00 Kč

DPH21% 22 260,00 Kě

Celková cena díla vě. DPH 128 260,00 Kě

3.3 V případě, že v príaběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena.
Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených
vpoložkových rozpočtech vnabídce zhotovitele. Vpřípadě ocenění víceprací, které
v položkových rozpočtech nej sou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku RTS v cenové
úrovni odpovídající době provedení prací.

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových
předpisů, majících vliv na cenu díla

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín p}nění

4.1 Lhůta k provedení díla: do 31.8.2021

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy
(viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané Ihůtě a neposkytne-li
zhotovitel veškerou součinnost kprotokolárnfmu převzetí staveniště od objednatele,
vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,02 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.

4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a
dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4 V případě, že v rámci ?hůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé
klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické poostupy p'ro dané
stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení ?hůty pro- provedení díla o
příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je
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3 Cena díla

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále jen „celková cena díla“).

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených vpříloze-
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými
cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH 106 000,00 Kč
DPH 21% 22 260,00 Kč

Celková cena díla vč. DPH 128 260,00 Kč

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena.
Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených
v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které
v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku RTS v cenové
úrovni odpovídající době provedení prací.

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových
předpisů, majících vliv na cenu díla

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

4.1 Lhůta k provedení díla: do 31.8.2021

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy
(viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li
zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele,
vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,02 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.

4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a
dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé
klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané
stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o
příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je
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podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi,
pro které nelze řádně pokračovat vdíle, příslušnému pracovnfku objednatele, a to
písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka),
a zároven provedením denního zápisu zhotovitele o tél«:> skuteěnosti do stavebního deníku.
Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci objednatele,
který potvrdí případnou oprávněnost přemšení prací. Pokud zhotovitel bezodkladně
písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci objednatele
zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok žádat
prodloužení IMty k provedení díla zaniká.

Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovnfky objednatele
investiční/mostní technik (  email: vs ) a
zaměstnanci spravující centrální elektronickou adresu objednatele ssok@ssok.cz.
Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této
smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů.

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení ?hůty kprovedení díla dle předchozího bodu
zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavaďních denních zápisů ve stavebním
deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech ?hůty k provedení díla
neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.

4.6 Dílojeprovedeno,je-lidokončenoapředáno.Dokončenímdílaserozumídokončenícelé
stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je
dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li proyedeno
v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme
dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky,
ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a
převzetf dfla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářnícli dní od předání díla. Ostatní
dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné
geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem
objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.

5 Předání a převzetí díla

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O
předánf a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranarni
s uvedením případných vad a nedodělků.

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka vkvalitě a parametrech díla
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecne závaznými právními
předpisy.

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové
dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadarni a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
s j inými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí
popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním
z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.
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podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi,
pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to
písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka),
a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku.
Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci objednatele,
který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel bezodkladně
písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci objednatele
zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok žádat
prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele
investiční/mostní technik (  email:  a
zaměstnanci spravující centrální elektronickou adresu objednatele ssok(5)ssok.cz.
Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této
smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů.

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu
zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním
deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla
neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé
stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je
dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno
v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme
dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky,
ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a
převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní
dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné
geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem
objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.

5 Předání a převzetí díla

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O
předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami
s uvedením případných vad a nedodělků.

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními
předpisy.

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové
dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí
popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním
z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.
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6 Záruění doba

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 24 měsíců na celé dílo V záruční době bude
dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou
přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené
vlivu povětrnostních podmínek. Zániční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného
díla objednatelem.

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3 Výslovně se ?ijednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou
údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se proj eví v průběhu záruční doby a byly způsobeny
živelnými událostmi.

6.5 Reklamaci ?ze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zliotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně
nebo mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou ?hůtu navrlmje
k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci objednatele uznává.

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace
u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemiié
reklamace.

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušt'ka pokládané vrstvy (mimo normou
povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen
upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné pak poskytiie
objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP Kapitola 1
Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje
o dalších 12 měsíců.

7 Platební podmínky

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě konečné faktury po
ukončení a předání předmětu díla. Zhotovitel doloží k faktuře zjišt'ovací protokol a soupis
provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

7.2 Splatnost faktury byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objediiateli. Oprávněně
vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu -ve smyslu zákona č.
235/2004 Sb. o dani zpřidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí
obsahovat tyto údaje:

údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
číslo smlouvy a den jejího uzavřenf,
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předmět díla,
číslo faktury,
fakturovanou částku,
datum uskutečnění zdanitelného plnění,
razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost,
správnost faktury, a
vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.

formální a věcnou

7.3 Vpřípadě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsaliovat náležitosti
uvedené v této smlouvě, je obj ednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová ?l'iůta splatnosti začne plynout dnem
doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

7.4 0bjednateluhradízhotoviteliúrokyzprodlenívevýši0,02%fakturovanéčástkyzakaždý
den prodlení se zaplacením faktury.

7.5 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkovélio rozpočtu (výkazu
výměr), soupisů provedených prací (zfišt'ovací protokolý), změn během výstavby
(dodatky) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě
a to ve formě souborů XLS, XLSX (Exel).

7.6 0bjednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související
výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povin?nou k dani i
přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne,
že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režiin přenesené daňové povinnosti při
poskytnutí dodávky stavebnícli a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že
poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň
přizná a zaplatí.

8 0dpovědnost za škodu a majetkové sankce

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okaížiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to,
z jakých příčin k nim došlo.

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den
prodlení.

8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle
zjištěných při jeho předánf a převzetí a uvedenýcli v zápise o předání a převzetí, je
zhotovitel povinen uliradit objednateli smluvní pokutu ve výši O,2% z celkové ceny díla
bez DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozícli ustanovení byla doliodnuta na 14 dnů od
doručení vyúčtování zhotoviteli ěi objediiateli.
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8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele
na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9 Stavební deník

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby
protokolárního předánf a převzetí dokončeného dfla a odstranění vad a nedodělků, a to
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 1 83/2006 sb., Ve znění pozděj ších předpisů
a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném
ZněnÍ.

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, i'nusí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku ričiněnéi'n
zhotovitelem a následně je povinen se ktomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti
pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

9.4 Denní zápis ve stavebním denfku pro účely žádosti zhotovitele o prodlorižení ?hůty
kprovedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecnýcli
náležitostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 sb., o dokumentaci staveb, ve
znění pozdějších předpisů, zejména:
a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivněiií

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférickýcli

srážek a jejich intenzita, teplota, . . .)
c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,
a to vše v pravidelných intervalech alespoň lx v rarí?nfch, dopoledrrích a odpolednícli
hodinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává
nezbytnou soričástí stavebního deníku.

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu prováděiií
díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době prováděnf prací na díle,
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a
nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebnÍho deníku
k archivaci dle 8, 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 sb., Ve znění
pozdějších předpisů.

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO
9001:2001.

10 0statní ujednání

Sííana7(celkem H)

8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele
na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9 Stavební deník

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném
znění.

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nej později do 5-ti pracovních dnů.

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném
zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti
pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty
k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných
náležitostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění pozdějších předpisů, zejména:
a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických

srážek a jejich intenzita, teplota, . . . )
c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,
a to vše v pravidelných intervalech alespoň I x  v ranních, dopoledních a odpoledních
hodinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává
nezbytnou součástí stavebního deníku.

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění
díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle,
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a
nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku
k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO
9001:2001.

10 Ostatní ujednání
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10 .1 0bj ednatel j e povinen předat zhotoviteli před zaháj ením prací na díle staveniště na základě
písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se
specifickými místními podmínkami.

10.2 0bjednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště,
zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem)
vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a
přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými
správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoyiteli předány,
nese odpovědnost objednatel.

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při prováděmI požadovaných prací zabezpečí dodržování
bezpečnosti a ochrany zdravf při práci,
odpovídajících pracovních podmínek,
opatření k požární ochraně,

stanovených příslušnými právními předpisy.

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupf třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto
smlouvou zajistit dodržováni veškerých právnícli předpisů, zejména pak
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené
přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 sb., o zaměstnanosti, ve ziiění
pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění
Smlouvy podílej i (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jelio
poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění
této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti pro'váděny zhotovitelem či
jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušnýcli registrecli, jako například v registru
'pojištěnců ČSSZ, a'mají příslušn'á povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen
zajistit, že všecl'my osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda
budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z
problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky
dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředkťi s
ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že hotovitel (či jeho
poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem
veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spácháml přestupku, správního deliktu či
jiného obdobného protiprávnílio jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná
opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v
přiměřené Ihůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit
od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci
uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správnfho deliktu, popř. jiného
obdobného protiprávního jednání, v řízenf dle tohoto článku smlouvy.

10.6 zhotovitel se v rámci svých vnitřnícli procesů zavazuj e k podpoře pracovníků k zaváděnf
inovativních prvků, procesů či tecl'inologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze takovým
směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.

10.7 Dodací podmínky:
stavební práce budori probíhat za částečné uzavírky. Povolení rizavírky a osazení
dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla odpovídat
za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném teclinickém stavu;

Sííana8 (celkein lí)

10.1 Obj ednatel j e povinen předat zhotoviteli před zaháj ením prací na díle staveniště na základě
písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se
specifickými místními podmínkami.

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště,
zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem)
vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a
přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými
správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány,
nese odpovědnost objednatel.

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- odpovídajících pracovních podmínek,

opatření k požární ochraně,
stanovených příslušnými právními předpisy.

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto
smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené
přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění
Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho
poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění
této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či
jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru
pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda
budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z
problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky
dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s
ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že hotovitel (či jeho
poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem
veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či
jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná
opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v
přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit
od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci
uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného
obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.

1 0.6 zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění
inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze takovým
směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.

10.7 Dodací podmínky:
- stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky. Povolení uzavírky a osazení

dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla odpovídat
za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu;
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zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů
vzniklých v souvislosti s prováděním dfla;
zhotovitel j e povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou
zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje
cíle enviromnentální politiky související se změnou klimatu, využívánfm zdro.jů a
udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 1 14/1992 sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 1 7/1992 sb., o životním prostředí,
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po
něm ?ze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené
znečištěním, hlukem a jiiiými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění
a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními
předpisy;
zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci;
živičná úprava nebude přesahovat stávajfcí nezpevněnou krajnici;
veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduj e obj ednatel provádět
dle TKP a ČSN z nich vyplývajfcích;
zhotovitel je povinen zajistit operativnf a odborné provádění předepsaných zkoušek a
měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků
objednatele (náklady jsou zalirnuty v celkové ceně dfla);
zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy
předložit objednateli plán kontrolnfch a pmkazních zkoušek a při realizaci bude ve
stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke
zkouškám bude přizván zástupce objednatele;
na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací,
popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní
charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším
dokumentům smlouvy. Toto odsouhlaserrí je nezbytné pro zahájení prací, které na
posuzované navazují.
k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to
zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem iiebo
prostřednictvím obdobnýcli komunikačních prostředků.
zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkaznícli
zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další
doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem.
bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále
pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracícli nese zhotovitel,
a to až do dokončení a předání díla objednateli.
od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
při realizaci díla nesmí dojít ke znečišt'ování okolních ploch, v opačném případě musí
zhotovitel znečištění okarnžitě odstranit;
zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č.
320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném zněnf;
zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,
vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady-vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;
zhotovitel odpovídá dle ustanovenf občanského zákoníku za škody vzniklé mimo
staveniště, které způsoM. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do
l měsíce ode dne jejich uplatnění;
zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;
zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;
součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
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- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů
vzniklých v souvislosti s prováděním díla;

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou
zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje
cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a
udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 1 14/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po
něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené
znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění
a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními
předpisy;

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci;
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici;
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět

dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků
objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla);

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy
předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve
stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke
zkouškám bude přizván zástupce objednatele;

- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací,
popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní
charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším
dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na
posuzované navazují.

- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to
zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo
prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.

- zhotovitel j e k  odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních
zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další
doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem.

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále
pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel,
a to až do dokončení a předání díla objednateli.

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č .

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo
staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do
1 měsíce ode dne jejich uplatnění;

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
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osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v ,,Závěrečné zprávě
o průběhu díla a kvalitě provedených prací " (viz. TKP),
doklad o nakládání s odpady,

odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel;
objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl příloliou
zadávací dokumentace / obdíží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, investor,
zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucf, termín zahájení a ukončení a cena díla
v tis. Kč;
zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídaj ící sj ednané celkové ceně díla;
pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva,
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takovélio
poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že
nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval
poddodavatel, kterého nahrazuje.

w

m

11 Závěrečná ujednání

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanskélio zákonfku a je možné ji uveřejnÍt na
profilu zadavatele ve smyslu F3 219 zákona č. 1 34/20 16 sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se
zákonem č. 340/2015 sb., ozvláštních podmínkácli účinnosti některýcli smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění
uveřejněno v registru smluv, s výjimkou jednotkových cen a celkových cen jednotlivých
položek přílohy č. 1- Nabídkový rozpočet, které budou odstraněny (,,začerněny").

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 sb., o zvláštních podmfn?kách účinnosti některých smluv, uveřejňováiií těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

11.3 V případě, že objednatel neobdíží finanční prostředky od zřizovatele, pak i'ná právo
odstoupit od této smlouvy.

11.4 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, zavazují
se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění
v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

11.5 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsaliem této smlouvy a
souhlasí s ní.

11.6 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustrannélio podpisu.

11.7 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyliotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a
l zhotovitel.

11.8 Zhotovitel nese plnou odpovědiiost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v
rozporu s touto si'nlouvou nebo v důsledku neplnění si'nluvních podmínek.

Síranaí0(celkemll)

■ osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě
o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP),

■ doklad o nakládání s odpady,
- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel;
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl přílohou

zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, investor,
zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla
v tis. Kč;

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla;

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva,
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového
poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že
nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval
poddodavatel, kterého nahrazuje.

11 Závěrečná ujednání

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možněji  uveřejnit na
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se
zákonem č .  340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění
uveřejněno v registru smluv, s výjimkou jednotkových cen a celkových cen jednotlivých
položek přílohy č. 1 - Nabídkový rozpočet, které budou odstraněny („začerněny“).

1 1.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

11.3 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, pak má právo
odstoupit od této smlouvy.

1 1 .4 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, zavazují
se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění
v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

11.5 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a
souhlasí s ní.

11.6 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustranného podpisu.

1 1.7 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a
1 zhotovitel.

11.8 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
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11.9 Ve všech případech, které neřeší ujednánf obsažená v této smlouvě, platí příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Příloha:

č. 1- Nabfdkový rozpočet

V Prostějově dne
Za objednatele:

25, 08, 2021

Správa silnic Olomouckélio kraje, p.o

V Potivano  dne: 24.8.2021
Za zhotovi e:

ecký

Suana I l (celkem ! l)

11.9 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Příloha:
č. 1 - Nabídkový rozpočet

V Potivan ě dne: 24.8.2021
Za zhotov le:

V Prostějově dne
Za objednatele: 25. 08. 2021

Zdeněk K ecký
ajitel

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
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Položkový rozpočet

[ Stavba :

Objekt : íOprava zastávky Svatoplukova l RozpoČet: 1l

Celkem celkem bez dph 'ioa eoo,oo

V Protivanově dne 23.08.2021

Zpracoval :

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 1

P.č. číslo položky '=a'"" = Názevpoložky::':-f=.s:o=T'Tl'4"'l'M'J množstvíi"cena/MJ l -ceÍkem(Kč)
Díl: 1 Oplocem

1 Rozebráni dlažby ruční m2 20,00
2 Očištěrí kostek t 5,00
3 Ruční bourám podkladu beton m3 3,00
4 Dodávka drti 4/8 t io,oo
5 Likvdace suti t io,oo
6 Dláždění lokálm m2 20,00
7 Přesun hmot t 35,00
8 Hutnění deska 500 kg m2 20,00
9 Doplněm spar m2 100,00

10 Úklid celkový kpl 1,00

11

12

13

14

15

16

17

" :,, l ,,,.""".;I..,.7 """::"a"',l',, 'j:,:.:j'{:,"'- .."".'l".':7'.."'Id,J,,!,;,.,l;:l":..'.':Jl:.:řl;l.: j7:." 106 600,00

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

Oprava zastávky Svatoplukova Rozpočet:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: 1 Oplocení

1 Rozebráni dlažby ruční m2 20,00
2 Očištění kostek t 5,00
3 Ruční bourání podkladu beton m3 3,00
4 Dodávka drti 4/8 t 10,00
5 Likvdace suti t 10,00
6 Dláždění lokální m2 20,00
7 Přesun hmot t 35,00
8 Hutnění deska 500 kg m2 20,00
9 Doplnění spař m2 100,00

10 Úklid celkový kpl 1,00

11
12
13

14

15
16
17

- r :  ■ - . ' '. ; •' J, . •• ’ . -• 106 600,00

Celkem celkem bez dph 106 600,00

V Protivanově dne 23.08.2021

Zpracoval :
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