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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, mezi 

Objednatelem: 

Se sídlem: 
Právní forma: 
Zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
příspěvková organizace 
Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem 
00064459 
CZ00064459 
PPF banka a. s. 
2000980001/6000 

(dále jen „Objednatel") 

na straně jedné a 

Zhotovitelem: 

Se sídlem: 
Zastoupený: 
Stavbyvedoucí: 
Bankovní spojeni: 
Číslo účtu : 
IČO: 
DIČ: 

(dále jen „Zhotovitel") 

na straně druhé. 

BALANCE CZ, s.r.o. 
Michalem Flohrem, jednatelem společnosti 

  

UniCredit Bank a.s. 
600 855 002 / 2700 
27145972 
CZ27145972 

Preambule 

Smluvní strany deklaruji, že uzavřením a nabytím účinnosti této smlouvy o dílo nevznikají Objednateli žádné 
náklady. Objednateli vznikají náklady dle této Smlouvy až okamžikem zahájení realizace plnění dle této Smlouvy. 

Smluvní strany se společně hlásí k principům odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 zákona č. 
134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), kdy plněním 
předmětu Veřejné zakázky a jej[ úhradou obě strany získávají maximální hodnotu a společně se podílejí na 
pozitivním rozvoji společnosti a ekonomiky a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. 

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Výše uvedené Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu (dále jen „Smlouva") na základě výsledků 

zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na stavbu dle ust. § 31 ZZVZ, s názvem „PERIODICKÁ 
SANACE KONSTRUKCE LANOVKY Ill" (dále jen ''Veřejná zakázka"), a vnitřní směrnice č. 8/2020 
Zoologické zahrady hl. m. Prahy (dále též „Zoo Praha"). 



1.2 Všechny stavební práce budou realizovány v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele stanovenými 
v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, a nabídkou Zhotovitele, podanou v tomto zadávacím řízení (dále 
jen „Nabídka Zhotovitele"). 

2. Předmět Smlouvy 

2.1 Předmětem této Smlouvy je dilo spočívající v realizaci prací, dodávek a služeb, kterými bude zrealizovaná 
pravidelná periodická sanace konstrukcí lanovky Zoo Praha, včetně ochranného nátěru (dále jen „Dílo"). 
Předmět této Smlouvy je podrobně specifikován těmito dokumenty: 

(a) dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společnosti BALANCE CZ s.r.o., IČO: 27145972, se 
sídlem: Rooseveltova 31, 160 00 Praha 6, (dále jen „Prováděcí dokumentace"), která byla 
přílohou zadávací dokumentace; 

(b) oceněným soupisem prací s výkazem výměr (dále jen „Oceněný výkaz výměr"), který byl nedílnou 
součástí Nabídky Zhotovitele a tvoří přílohu č . 1 této Smlouvy 

Součástí dodávky Díla jsou i následující práce a činnosti: 

2.1.1 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení Díla; 

2.1.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí, majetku 
a životního prostředí; 

2.1.3 průběžný úklid a čištění okolí staveniště; 

2.1.4 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla; 

2.1.5 odvoz a uložení stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 
zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů; 

2.2 Zhotovitel Dílo provede v následujících etapách a v souladu s Harmonogramem, definovaným v článku 3., 
odst. 3.3 níže: 
Etapa 1: Položky uvedené v HMG - příloha č . 2 SoD bod . č.1 

Etapa 2: Položky uvedené v HMG - příloha č. 2 SoD bod.č.2 
Etapa 3: Položky uvedené v HMG - příloha č. 2 SoD bod.č.3 

2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a předá Dílo Objednateli 
v rozsahu, kvalitě, podmínkách a termínech dohodnutých v této Smlouvě , jakož i projektové dokumentaci 
a v souladu se všemi obecně závaznými předpisy, ČSN a dalšími závaznými či doporučenými technickými 
a bezpečnostními normami vztahujícími se k Dílu . 

2.4 Zhotovitel se výslovně zavazuje při plnění Smlouvy provést všechny práce v nejvyšší odborné kvalitě. 

Jednotlivé komponenty Díla dodávané Zhotovitelem budou nové, nepoužité, neopravované, funkční 

a odpovídající požadavkům Objednatele. Zhotovitel provede Dílo osobně nebo subdodavatelsky. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, tedy ve smyslu§ 2604 Občanského zákoníku Dílo dokončit a předat 
Objednateli v souladu s touto Smlouvou řádně a včas. Objednatel je povinen za podmínek stanovených 
v této Smlouvě Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu Díla dle této Smlouvy. 

2.6 Součástí Díla jsou rovněž všechny předepsané doklady (záruční listy, protokoly o zkouškách a revizích, 
prohlášení o shodě , atd.), dokumentace skutečného provedení, vše v listinné i elektronické podobě, (dále 
je „Dokladová část Díla"). 
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2.7 Zhotovitel neuskuteční žádnou změnu Díla, ceny, doby plnění ani žádných jiných podmínek této Smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

2.8 Zhotovitel dodá i veškerý nutný pomocný materiál a zajistí potřebné služby v rozsahu předmětu Díla, které 
sice nejsou detailně specifikované v této Smlouvě, ale jsou nezbytné pro předání Díla v požadované kvalitě, 
nebo jsou předepsány příslušnými právními předpisy a technickými normami. Znění tohoto odstavce se 
nevztahuje na případné změny rozsahu Díla, které by představovaly změnu předmětu Díla nad rámec této 
Smlouvy. 

2.9 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že základní podmínkou Objednatele pro zadání realizace celého 
Díla, je schválení a přidělení finančních prostředků k úhradě ceny Díla ze strany zřizovatele Objednatele, 
tj. hlavního města Prahy. V případě nedostatečného přidělení investičních prostředků si Objednatel 
vyhrazuje právo dát Zhotoviteli písemný pokyn buď nezahájit plnění této Smlouvy, nebo dočasně pozastavit 
plnění této Smlouvy. 

2.10 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, že po celou dobu provádění Díla bude na stavbě přítomen stavbyvedoucí 
uvedený ve Smlouvě k výkonu odborného vedení provádění stavby, a to v časovém rozsahu potřebném k 
plnění jeho povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména ustanovení § 153 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a této Smlouvy. 
Stavbyvedoucim může být pouze osoba autorizovaná ČKAIT v oboru „Pozemní stavby" podle zákona č. 
360/ 1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí bude splňovat kvalifikační 

předpoklady pro výkon činnosti vyžadované podmínkami Veřejné zakázky a touto Smlouvou. Zhotovitel je 
oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v označení smluvních stran pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu Objednatele, přičemž nový stavbyvedoucí musí splňovat stejné kvalifikační 

předpoklady, jako původní stavbyvedoucí. 

2.11 Zhotovitel je při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky povinen dodržet platné technické normy 
a ekologické požadavky, a pokud to bude možné, použít obaly šetrné k životnímu prostředí. 

3. Místo a doba plnění 

3.1 Místem plnění je areál Zoologické zahrady hl. m. Prahy. 

3.2 Doba plnění je vymezena těmito termíny: 

3.2.1 Provádění Díla bude zahájeno dne 1. 10. 2021. 

3.2.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provedení Díla nejpozději 5 pracovních dnů před 
zahájením provádění Díla a Zhotovitel je povinen staveniště převzít O předání staveniště bude 
mezi Objednatelem a Zhotovitelem podepsán předávaci protokol. 

3.2.3 Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla v termínu uvedeném v odst. 3.2.1 . výše, nejpozději 
do 8. 10. 2021, což však nebude mít vliv na termín dokončení Díla dle odst. 3.2.4 níže. 

3.2.4 Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsaným v této 
Smlouvě v termínu do 120 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění Díla, 
nejpozději však 31. 1. 2022. 

3.2.5 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a vyklizené staveniště předat Objednateli do 2 {dvou) 
kalendářních dnů od dokončení Díla a jeho předání Objednateli. 

3.2.6 Podmínky pro změnu sjednaných termínů jsou pouze tyto: 

(a) nedostatek finančních prostředků na straně Objednatele; 
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(b) z důvodů vyšší moci; 
(c) prodlení způsobené nesoučinností ze strany Objednatele. 
(d) Klimatických podmínek vylučujících zpracování materiálů nebo bezpečné provádění prací ve 

výškách dle n.v.č. 362/2005 Sb. 

3.3 Zhotovitel je povinen postupovat dle podrobného harmonogramu (dále jen „Harmonogram"), který 
předložil v zadávacím řízení, a který je rovněž přílohou č. 2 Smlouvy. Harmonogram musí respektovat 
všechny termíny uvedené v odstavci 3.2 tohoto článku Smlouvy. 

3.4 Při předání staveniště zajistí Objednatel Zhotoviteli napojení k odběru vody a elektrické energie v rozsahu 
a s příkonem potřebným pro realizaci Díla. Vodné a stočné a veškerou spotřebovanou energii za dobu od 
převzetí staveniště do protokolárního předání Díla hradí Zhotovitel na základě dohodnutých pravidelných 
odečtů vodného a stočného a spotřebované energie, případně do doby odstranění vad a nedodělků 
vytčených v protokolu o předání a převzetí Díla. 

4. Cena, platební podmínky, fakturační podmínky 

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/ 1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly 
na této celkové ceně Díla, která je sjednána jako jednotková s pevnými jednotkovými cenami 
specifikovanými u jednotlivých jednotek v Oceněném výkazu výměr. Souhrn jednotkových cen při počtu 

jednotek dle Oceněného výkazu výměr činí: 

4.1.1 celkem sumu bez DPH 
4.1.2 výše DPH 
4.1.3 celkem sumu včetně DPH 

1.870.843,- Kč 
392.877 ,- Kč 

2.263.720,- Kč 

4.2 Výše uvedená suma jednotkových cen se sjednává jako nepřekročitelný cenový limit (dále jen „Cenový 
limit") a je cenou nejvýše přípustnou za celkový předmět plnění a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady 
Zhotovitele spojené s provedením Díla a s plněním všech dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. 
Cena Díla, tedy jednotkové ceny uvedené v Oceněném výkazu výměr, stejně jako Cenový limit, jsou platné 
až do úplného dokončení Díla. Do účtované ceny Díla může být promítnuta pouze zákonná změna sazby 
DPH. 

4.3 Zhotovitel je oprávněn účtovat za provedení ukončených jednotlivých etap Díla dle článku 2. odst. 2.2. 
Smlouvy, a to cenu skutečně provedených jednotek dle jednotkových cen uvedených v Oceněném výkazu 
výměr, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Pokud by se počet skutečně provedených jednotek lišil od 
počtu jednotek uvedených v Oceněném výkazu výměr, je pro účtování ceny Díla určující skutečný počet 
provedených jednotek v rámci Díla; nicméně Zhotovitel není oprávněn za provedení Díla účtovat jakékoliv 
ceny za jeho provedení, které by v souhrnu překročily Cenový limit. Toto ujednání o Cenovém limitu bylo 
Smluvními stranami sjednáno s ohledem na skutečnost řádného seznámení Zhotovitele s veškerou 
dokumentací vymezující Dílo před uzavřením této Smlouvy. 

4.4 Daňový doklad (dále jen „Faktura") bude Zhotovitelem vystaven do 10 kalendářních dnů po dokončení 
a protokolárním předání jednotlivých etap Díla dle článku 2., odst. 2.2. Smlouvy. Podkladem pro vystavení 
faktury bude Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, který bude obsahovat specifikaci 
počtu jednotek skutečně provedených v rámci jednotlivých položek dané etapy Díla a celkovou výši ceny 
za skutečně realizovaný počet jednotek v jednotkových cenách dle Oceněného výkazu výměr. Zhotovitel je 
povinen předložit Objednateli Soupis provedených prací k jeho odsouhlasení před podpisem protokolu o 
předání a převzetí Díla. 

4.5 Faktura Zhotovitele bude mít 30 denní lhůtu splatnosti ode dne doručení faktury na adresu Objednatele 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti daňového 
dokladu v souladu ze zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a s§ 28 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pokud faktura nebude obsahovat všechny 
náležitosti daňového dokladu stanové výše uvedenými právními předpisy a Smlouvou, bude Objednatel 
oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět Zhotoviteli s tím, že ten je povinen poté vystavit novou fakturu s 
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novým termínem splatnosti. V takovém případě se ruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počne běžet 
doručením opravené faktury. 

4.6 Platba bude uskutečněna bezhotovostním převodem z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Za datum 
úhrady se považuje den připsání příslušné částky na účet Zhotovitele. 

4.7 Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

4.8 Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis, včetně 
jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení (dále jen „Méněpráce") . V případě 
Méněpráce se porovná skutečné množství provedených jednotek s počtem jednotek uvedených 
v Oceněném výkazu výměr. Výsledné snížení ceny Díla Smluvní strany upraví písemným dodatkem 
k Smlouvě . 

4.9 V případě využití poddodavatelů je Zhotovitel povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků 
těmto poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá dle této 
Smlouvy, a to vždy do 30 (tři ceti) pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní 
plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a 
zavázat své poddodavatele plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 
Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předložit k nahlédnuti smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a 
jeho poddodavatelem. 

5. Předání a převzetí Díla 

5.1 Zhotovitel je povinen po ukončení stavby Dílo, v předepsané a dohodnuté kvalitě , množství a bez jakýchkoli 
faktických či právních vad, protokolárně předat Objednateli a Objednatel se zavazuje Dílo převzít. 

5.2 Zhotovitel je povinen protokolárně předat Objednateli dokončené Dílo do termínu uvedeného v odst. 3.2.3 
této Smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí dokončeného Díla v rámci přejímacího 
řízení alespoň 2 (dva) pracovní dny před jeho zahájením. V rámci přejímacího řízení bude provedena 
kontrola Díla z hlediska úplnosti, jakosti a funkčnosti Díla . Na začátku přejímacího řízení je Zhotovitel 
povinen předat Objednateli úplnou Dokladovou část Díla. Předání Díla bude osvědčeno předávacím 
protokolem podepsaným Zhotovitelem i Objednatelem a tímto okamžikem předání přejde na Objednatele 
nebezpečí vzniku škody na Díle. 

5.3 Předávací protokol bude obsahovat specifikaci Díla, místo a datum jejího předání , jakož i výslovné 
prohlášení Objednatele, zda Dílo přebírá bez výhrad či s výhradami a s uvedením takových výhrad . Dílo 
převezme v místě plnění kontaktní osoba Objednatele, která je uvedená v čl. 11 této Smlouvy nebo jím 
pověřená osoba. Předávací protokol může Objednatel doplnit o pro něj důležité skutečnosti. 

5.4 Objednatel není povinen Dílo protokolárně převzít dle odst. 5.2 tohoto článku Smlouvy, budou-li na něm 
v rámci přejímacího řízení zjištěny vady. Objednatel je však povinen Dílo převzít ve smyslu § 2628 
Občanského zákoníku v takovém případě, pokud zjištěné vady budou pouze ojedinělými drobnými vadami, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Smluvními stranami však bylo výslovně sjednáno, že Objednatel není 
povinen Dílo protokolárně převzít , nedojde-li ze strany Zhotovitele k předání úplné Dokladové části Díla. 
Zhotovitel je povinen při předání Díla rovněž předat jedno vyhotovení stavebního deníku z průběhu celé 
stavby Díla . 

5.5 V případě nepředvídatelných situací způsobených zásahy vyšší mocí, či v případě prodlení způsobeném 
neposkytnutím včasné součinnosti ze strany Objednatele, se Smluvní strany zavazují sjednat prodloužení 
termínu dokončení Díla o dobu trvání překážky v činnosti formou písemného dodatku ke smlouvě. 
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6. Záruční podmínky 

6.1 Zhotovitel poskytuje ve smyslu§ 2113 a násl. Občanského zákoníku Objednateli záruku za jakost Díla 
spočívající v tom, že Dílo a jeho veškeré součásti bude po celou dobu záruční doby způsobilé ke 
smluvenému čí obvyklému užívání, resp. si zachová smluvené či obvyklé vlastnosti. 

6.2 Záruční doba Díla činí 36 (třicet šest) měsíců a počíná běžet ode dne následujícího po protokolárním 
předání Díla bez vad a nedodělků. Právo na záruky za jakost je platné za předpokladu dodržení všech 
stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu Objednatelem, avšak za podmínky, že Zhotovitel poskytnu! 
Objednateli nejpozději při protokolárním předání Díla veškeré podklady a informace potřebné pro řádnou 
údržbu a obsluhu Díla, resp. všech jeho součástí. Každá prokázaná vada, která se projeví během záruční 
doby, bude odstraněna Zhotovitelem zcela na jeho náklady. 

6.3 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady Díla, je Objednatel povinen každé zjištění vady u Zhotovitele 
písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do konce záruční doby 
Díla sjednané v odst. 6.2 výše. 

6.4 Zhotovitel dále odpovídá za vady vyskytnuvší se po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením 
jeho povinností. 

6.5 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění každé reklamované vady Díla nejpozději do 3 (tří) kalendářních 
dnů od doručení písemné reklamace vady Díla Zhotoviteli. Má-li vada Díla charakter havárie, je Zhotovitel 
povinen nastoupit k odstranění takové vady do 24 hodin od doručení písemné reklamace vady Díla. 
V případě vad Díla zjištěných při předání Díla běží uvedené lhůty od okamžiku uzavření předávacího 

protokolu o předání Díla. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s nastoupením k odstranění vady Díla oproti 
termínům uvedeným v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn si odstranění vady zajistit sám a náklady 
mu vzniklé na odstranění vady Díla je oprávněn přeúčtovat Zhotoviteli, který je povinen mu tyto náklady 
v celém rozsahu zaplatit do 3 (tří) pracovních dnů od uplatnění jejich úhrady Objednatelem. 

6.6 Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady Díla do 5 (pěti) kalendářních dnů od doručení písemné 
reklamace vady Díla Zhotoviteli a v případě reklamovaných vad Díla, mající charakter havárie, do 2 (dvou) 
kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Díla. Pokud se Zhotovitel octne v prodlení 
s odstraněním reklamované vady Díla oproti termínům uvedeným v tomto odstavci o dobu delší než 15 
(patnáct) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn si odstranění vady zajistit sám a náklady mu vzniklé 
na odstranění vady Díla je oprávněn přeúčtovat Zhotoviteli, který je povinen mu tyto náklady v celém 
rozsahu zaplatit do 3 (tří) pracovních dnů od uplatnění jejich úhrady Objednatelem. 

7. Práva a povinnosti Smluvních stran, včetně odpovědnosti za škodu a pojištění 

7 .1 Objednatel je povinen Zhotoviteli zajistit a předat ke splnění závazku dle čl. 2 této Smlouvy bez zbytečného 
odkladu po jejím podpisu veškeré věci nezbytné k plnění Smlouvy (např. povolení k vjezdu do areálu, 
kontakty na třetí osoby apod.) a poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost. 

7 .2 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci Díla, a to dle svého uvážení; zpravidla 
po dohodě se Zhotovitelem. V případě potřeby může Objednatel zajistit nezávislý technický dozor za 
účelem zastupování Objednatele ve věci kontroly plnění závazků Zhotovitelem dle čl. 2 této Smlouvy. 

7 .3 Zhotovitel je povinen vedle dalších povinností vyplývajících z jiných ustanovení Smlouvy a obecně 
závazných právních předpisů, zejména: 

7 .3.1 umožnit oprávněným pracovníků Objednatele, jakož i technickému dozoru, provádět průběžnou 
kontrolu Díla, včetně provádění zápisů do stavebního deníku a předávat Objednateli kopie zápisů; 

7 .3.2 uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které způsobí svojí činností v souvislosti se 
zhotovením Díla, a to jak na majetku Objednatele, tak i třetím osobám; 
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7.3.3 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých zaměstnanců 
a dalších osob, které se s jeho vědomím zdržuji na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami; Zhotovitel se zavazuje vůči Objednateli zajistit 
splnění veškerých povinnosti vyplývajících z předpisů a norem vztahujících se k zajištěni 
bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s realizaci Díla; Zhotovitel je povinen všechny své 
zaměstnance a další osoby pohybující se s jeho vědomím na staveništi proškolit dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, části páté, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; Zhotovitel 
se dále zavazuje splnit za Objednatele veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 
Sb., kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plněni 
těchto povinnosti je zahrnuto ve smluvní ceně; 

7 .3.4 Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 
užiti známo, že je škodlivý; pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzváni Objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel; stejně tak Zhotovitel 
odpovídá za to, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci , je-li 
pro jejich použiti nezbytná podle příslušných předpisů; 

7 .3.5 Zhotovitel při prováděni Díla provede všechna potřebná organizační, technická event. 
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečeni prací a stavby včetně míst 
dotčených stavbou; 

7 .3.6 Zhotovitel zajisti a provede všechny nutné zkoušky dle ČSN, event. jiných norem vztahujících se 
k prováděnému Dílu, všechny atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke 
kolaudaci, a revizi veškerých elektrických zařízeni; všechny atesty, doklady a protokoly budou 
součásti Dokladové části Díla; 

7.3.7 Zhotovitel povede o prováděni Díla stavební deník, který bude v pracovní dobu k dispozici 
k nahlédnuti Objednateli. 

7.4 Porušeni všech povinností dle výše uvedeného bodu 7 .3 této Smlouvy je považováno za podstatné porušení 
Smlouvy. 

7.5 Zhotovitel je dále povinen v souvislosti se skutečností, že místem plnění je areál Zoo Praha, důsledně 
dodržovat následující: 

7 .5.1 v rámci plnění Smlouvy nesmí vstupovat mimo volné plochy areálu (do výběhů, bezprostředního 
okolí výběhů, provozních části areálu aj .), vyjma po předchozí dohodě s odpovědnou osobou za 
daný zoologický úsek a po předchozím informování osoby Objednatelem pověřené přejímat 
předmět plněni stanovené v čl. 10 této Smlouvy; 

7 .5.2 Zhotovitel se zavazuje dodržet při plnění Smlouvy veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z provozu zoologické zahrady; zejména je povinen neomezovat nad nutnou míru provoz 
Objednatelem provozované zoologické zahrady; pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu; tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 
nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat; 

7 .5.3 Všichni zaměstnanci Zhotovitele, kteří pracují v areálu Zoo Praha, jakož i třetí osoby podílející se 
na provedení plněni v areálu Zoo Praha, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoo 
Praha, týkající se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy 
majetku a způsobu pohybu po areálu zoologické zahrady. Vnitřní předpis Zoo Praha, podepsaný 
Zhotovitelem, je přílohou č . 3 této Smlouvy. 

7 .6 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření této Smlouvy uzavřené platné a účinné profesní odpovědnosti 
u Kooperativa pojišťovna, a.s., pojistnou smlouvou č. 8602749408 za škodu způsobenou třetlm osobám 
při výkonu povoláni s pojistným limitem minimálně ve výši 1.000.000 Kč Oeden milion korun českých). 
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Toto pojištěni se Zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování Díla dle smlouvy. 
Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušeni Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na jeho žádost originál pojistné smlouvy k nahlédnutí, případně 
také předložit příslušné a aktuální znění všeobecných pojistných podmínek k předmětné smlouvě . Kopie 
pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu byla Zhotovitelem doložena v jeho nabídce v předmětném 
zadávacím řízeni a poté ověřena v rámci součinnosti před uzavřením Smlouvy v souladu s požadavkem 
Objednatele uvedeném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Kopie této pojistné smlouvy je 
přílohou č. 4 této Smlouvy. 

7.8 Zhotovitel je oprávněn zadat část plnění Díla poddodavateli. I v tomto případě je však jediným garantem 
plnění této Smlouvy Zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Zhotovitel zodpovídá 
i za škodu na Díle způsobenou činnosti těch, kteří pro něj Dílo a s tím související činnosti provádějí. 
Poddodavatelem ve smyslu této Smlouvy může být právnická osoba, ale i fyzická osoba, pracující 
samostatně na své IČ. 

7 .8.1 Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli každou změnu poddodavatele oproti seznamu 
poddodavatelů; a to minimálně 3 pracovní dny před nástupem takového poddodavatele na 
staveniště; 

7 .8.2 Pokud se na staveništi budou vyskytovat poddodavatelé, platí pro Zhotovitele stejné povinnosti, 
jaké jsou uvedeny v odst. 7 .3.3; 

7 .8.3 Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel splnil kvalifikaci v předmětném zadávacím řízení 
veřejné zakázky, je možné nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje kvalifikaci ve stejném 
rozsahu, v jakém původní poddodavatel splnil za Zhotovitele kvalifikaci v předmětném zadávacím 
řízení. 

7.8.4 Seznam poddodavatelů, je přílohou č. 5 této Smlouvy. V případě, že v průběhu provádění Díla se 
vyskytne potřeba Zhotovitele využít služeb jiného poddodavatele, Zhotovitel je povinen 
Objednatele s touto skutečnosti seznámit nejpozději 10 pracovních dnů před datem zahájení 
prací daného poddodavatele, a to písemně . Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout daného 
poddodavatele. 

7 .9 Před zahájením prací zabezpečí Zhotovitel případné vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich 
řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splněni podmínek stanovených správci inženýrských sítí. 
Pokud dojde k protokolárnímu předáni a zpětnému převzetí jejich správci, budou protokoly součásti 
Dokladové části Díla. 

7 .1 O Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezeni znečisťováni prostor mimo staveniště vlivem 
činnosti Zhotovitele. Zhotovitel je povinen s odpady vznikajícími při provádění Díla nakládat pouze 
způsobem stanoveným zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
a prováděcími předpisy, a zajistit likvidaci odpadů v souladu s nimi. Zhotovitel je povinen vést evidenci 
o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich likvidace. Tato evidence 
bude součásti Dokladové části Díla. 

7 .11 Za podstatné porušeni této Smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých části Díla v odpovídající 
kvalitě. 

7 .12 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího protokolárního předáni Objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném Díle, na majetku Objednatele a za škody způsobené třetím 
osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo, a s tím 
související činnosti, provádějí. Škody, které Zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo 
neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této Smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. 
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Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z čestného prohlášení ke 
společensky odpovědnému plnění Veřejné zakázky, které je součástí jeho nabídky podané v rámci Veřejné 
zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího 
ohlášení Zhotoviteli. Zhotovitel je při takové kontrole povinen poskytnout veškerou požadovanou 
součinnost. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů , zavazuje se Zhotovitel k jejich 
předložení nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. 

7.14 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit 
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak zákona č . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), 
a dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj . zejména 
zákona č. 435/ 2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které 
se na plnění Smlouvy podílejí, a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny bezprostředně 

Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

7 .15 Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na 
to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ , apod ., 
a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se 
podílejí na plnění Smlouvy, budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle platných právních předpisů . 

7.16 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle tohoto čl. 7 odst. 7 .14 
a 7.15 Smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění Smlouvy) , přičemž Zhotovitel je povinen tuto 
kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

8. Mlčenlivost 

8.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy, i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena, 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech , které se dozví od Objednatele v souvislosti s jejím plněním , 

nebo o skutečnostech, o nichž se dozví během svého působení v areálu Objednatele. Tato povinnost 
zavazuje zmocněnce, zaměstnance nebo jiné spolupracovníky Zhotovitele, kteří se podílejí na plnění této 
Smlouvy. Tím není dotčena možnost Zhotovitel uvádět činnost podle této Smlouvy jako svou referenci ve 
svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném Objednatelem či 

organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály dodané 
nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici Objednatelem. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo 
jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti 
Zhotovitel vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou 
ustanoveními tohoto článku dotčeny. 

9. Smluvní pokuty 

9.1 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti k dokončení a předání Díla oproti termínu 
uvedenému v čl. 3 odst. 3.2 bodě 3.2.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen hradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z celkové sumy jednotkových cen Díla, bez DPH, uvedené v ustanovení čl. 4. odst. 
4.1 bodě 4.1.3 této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

9.2 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti k odstranění každé jednotlivé vady Díla oproti 
termínu uvedenému v čl. 6 této smlouvy je Zhotovitel povinen hradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč, a to za každý den takového prodlení. 
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Pro případ porušení jiné povinnosti Zhotovitele se sjednává právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli 
úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové sumy jednotkových cen Díla, bez DPH, uvedené ustanovení 
čl. 4. odst. 4.1 bodě 4.1.3 této Smlouvy, a to za každý den, v němž každý jednotlivý případ takového 
porušení bude trvat. 

V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla, resp. její části, je Zhotovitel oprávněn požadovat 
zaplacení úroku z prodlení ve výši O, 1 % z neuhrazené částky za každý den prodlení. 

9.5 Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení podle tohoto článku 9 Smlouvy vzniká 
oprávněné Smluvní straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby stanovené k plnění nebo 
dnem následujícím po porušení povinnosti druhou Smluvní stranou . 

9.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k jejímu 
zaplacení na adresu sídla povinné Smluvní strany. 

9.7 Sjednáním ani uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu případně vzniklé 
škody v jejím plném rozsahu . Právo na úhradu smluvní pokuty vzniklé dle této smlouvy není podmíněno 
vznikem škody. 

9.8 Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu 
trvání prokazatelné vyšší moci. Za vyšší moc je ve smyslu této Smlouvy považována každá událost 
nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno 
předvídat v době uzavření této Smlouvy, včetně případných opatření vlády ČR nebo ministerstev ČR. 
O vzniku a ukončení vyšší moci se budou Smluvní strany vzájemně písemně informovat nejpozději do 
5 (pěti) kalendářních dnů od vzniku vyšší moci. Po dobu trvání prokazatelné vyšší moci se plnění závazků 
dle této Smlouvy pozastavuje do doby ukončení vyšší moci, popř . odstranění jejích následků , kdy se obě 
Smluvní strany dohodnou písemně na případné změně některých ustanovení této Smlouvy. 

9.9 Za porušení mlčenlivosti specifikované v čl. 8 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

9.10 Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čestného prohlášení ke společensky 

odpovědnému plnění Veřejné zakázky, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

10. Trvání a ukončení smlouvy 

10.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou a konči protokolárním předáním Díla dle odst. 3.2.3 čl. 3.2 a předáním 
vyklizeného staveniště dle odst. 3.2.4. čl. 3.2 této Smlouvy. 

10.2 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy 
odstoupit při podstatném porušeni Smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od Smlouvy musí být 
učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem jeho doručeni druhé smluvní straně. 

10.3 Za podstatné porušení ze strany Zhotovitele je považováno zejména prodlení s plněním některých 
z postupových termínů uvedených v Harmonogramu o dobu delší než 15 (patnáct) dnů, nebo pokud je 
Zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti k dokončení a předání Díla Objednateli o dobu delší než 30 
(třicet) dnů oproti termínu stanovenému v čl. 3 odst. 3.2 bodě 3.2.3 této Smlouvy. Za podstatné porušeni 
smlouvy ze strany Objednatele se považuje prodlení s úhradou Faktury oproti splatnosti sjednané v čl. 
4 odst. 4.5 po dobu delší než 30 (třicet) dnů. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem, kdy je 
písemné odstoupení doručeno druhé Smluvní straně . 

10.4 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel je v úpadku, probíhá vůči němu 
insolvenční řízení, na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurz anebo i v případě , že insolvenční návrh 
byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho ř ízení. Rovněž pak 
v případě , kdy Zhotovitel vstoupí do likvidace. 
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Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel v průběhu provádění Díla přestane 

splňovat základní a profesní způsobilost požadovanou v předmětném zadávacím řízení veřejné zakázky. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nepřidělení dostatečných finančních prostředků 
k úhradě ceny Díla ze strany zřizovatele Objednatele, tj . hlavního města Prahy. 

10.7 Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni písemně vypovědět tuto Smlouvu i bez udání důvodu . V případě 
výpovědi smluvní strany dle tohoto odstavce Smlouvy činí výpovědní lhůta jeden měsíc a počítá se od 
prvého dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

10.8 Odstoupením od smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele na zaplacení sjednaných smluvních pokut 
a dobu do nabytí účinnosti odstoupení od Smlouvy, jakož i na povinnost Zhotovitele uhradit Objednateli 
veškerou majetkovou újmu, jež Objednateli vznikla v důsledku neplnění jeho závazků ze Smlouvy či 

závazků vyplývajících ze zákona. 

11. Kontaktní osoby 

11. 1 Za stranu Objednatele je osobou oprávněnou ustanovena , vedoucí odboru provozu, 
nebo jí pověřená osoba. 
Kontaktní údaje oprávněné osoby Objednatele jsou: 
Adresa pro doručování pošty: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja 
Emailová adresa:  
Mobilní telefon :  

11 .2 Za stranu Zhotovitele je osobou oprávněnou ustanoven pan Michal Flohr nebo jím pověřená osoba. 
Kontaktní údaje oprávněné osoby Poskytovatele jsou: 
Adresa pro doručování pošty: Rooseveltova 764/31, Praha 6, 160 00 
Emailová adresa:  
Mobilní telefon:  

11.3 O případných změnách kontaktních osob musí být vždy písemně informována druhá Smluvní strana. 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit jakákoli práva nebo pohledávky vyplývající z této 
Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Tato Smlouva je závazná 
rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. 

12.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel 
zajistí zveřejnění celého textu smlouvy, případně jejich dodatků, v registru smluv. Smluvní strany souhlasí 
se zveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve Smlouvě obsažených či 

poskytnutím informace třetím osobám o této Smlouvě či podstatných částech této smlouvy za podmínek 
definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni 
požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažují za 
obchodní tajemství. V případě, že Objednatel nezveřejní smlouvu dle tohoto odstavce do 11.10„2021, 
Zhotovitel má právo toto učinit a Objednatel dané bere na vědomí. 

12.3 Zhotovitel si je vědom, že je podle ustanovení§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů 
souvisejících s dodávkou dle platných právních předpisů . 
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Právní vztahy smlouvou neupravené či upravené jen částečně se řídí obecně platnými právními předpisy 
české republiky, přednostně příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

12.5 Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírnou cestou jakýkoli spor, sporný nárok nebo spornou 
otázku vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou (včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti 

a výkladu) . Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu , bude spor rozhodován obecnými soudy v souladu 
se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů . 

12.6 Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato smlouva platit ve 
všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. 
Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením 
bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení 
nejbližší. 

12.7 Veškeré změny této Smlouvy je možno činit jen v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma Smluvními stranami . 

12.8 Smlouva je sepsána ve 4 originálních vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel 
a 2 vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

12.9 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran. Tato Smlouva, nabývá 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Realizace plnění je tedy možná až od data 
účinnosti Smlouvy. 

12.10 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí 
známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

12.11 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: 
Příloha č. 2: 
Příloha č . 3: 
Příloha č . 4: 

V Praze dne: 

Oceněný výkaz výměr 
Harmonogram 
Vnitřní předpis Zoo Praha (BOZP) 
Kopie pojištění Zhotovitele 

23-08-2021 
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V Praze dne: /9. <f. )o,1---/ 

Michal Flohr 
jednatel společnosti 

Rooseveltovo 3 l, Prohc, 6, 1 60 00 
TEL.FAJC 233 321 557 233 320 542 (2) 
IČO, 27145972 01é, CZ27 l 45972 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba 
Periodická sanace lanovky ZOO Praha 

Objekt: 
SO_01 - Lanovka ZOO Praha 

KSO 
Místo U Trojského zámku 3/120 

Zadavatel : 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Zhotovitel : 
dle výběrového řízeni 

Projektant 
BALANCE CZ. s.r.o. 

Zpracovatel · 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis 

Objednavatel 

Datum a podpis · 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
1 870 843.37 

0.00 

Strana 1 z 4 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis. 

Datum a podpis : 

Příloha č. 1 

CC-CZ 
Datum: 

IC 
DIC: 

IC 
DIC 

IC 
DIC 

IC 
DIČ: 

Sazba daně 
21.00% 
15.00% 

21072021 

27145972 
CZ27145972 

1 870 843,37 

Výše daně 
392877 .11 

0.00 

2 263 720 ,48 

Razítko 

Razítko 



iEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba : 
Periodická sanace lanovky ZOO Praha 

Obíekt 
SO_01 - Lanovka ZOO Praha 

Misto: U Troiského zámku 3/120 

Zadavatel : Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

dle výběrového řízení Zhotovitel : 

Kód dí lu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

9 - Ostatní konstrukce a práce. bouráni 

997 - Přesun sutě 

PSV - Práce a dodávky PSV 

767 - Konstrukce zámečnické 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN 3 - Zarizen i sta veniště 

VRN6 - Územní vlivy 

VRW - Provozní vlivy 

St.-ana 2 z 4 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

21 .07.2021 

BALANCE CZ. s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

1 870 843,37 

1 001 033 ,19 

444 922,24 

549913,00 

6 197.95 

756 083,91 

234 832,05 

52125 1.86 

113 726.27 

32 493.22 

32 493.22 

48 739.83 



I 

;OUPIS PRACÍ 

Stavba : 
Periodická sanace lanovky ZOO Praha 

Obiekt 
SO_01 - Lanovka ZOO Praha 

Misto U Trojského zámku 3/120 Datum 21 .07.2021 

Zadavatel Zoologická zahrada hl. m Prahy Projektant BALANCE CZ, s.r.o. 

Zhotovitel. dle výběrového řízení Zpracovatel: 

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 1 870 843,37 

D HSV Práce a dodávky HSV 1001033,19 

D Zemní práce 444 922,24 

K 155214521R 
Montáž pletiva na sloupky záchytného plotu prováděná 

m2 560 .000 632,00 353 920.00 
horolezeckou technikou 

2 M J 1319150R siť s oky 50x 50mm drát o,m 1. 2mm 50x 2m m2 672.000 131.00 88 032.00 

3 M J1319132R drát vázací na ochranné si tě O 2. 5mm kg 40.800 72.80 2 970.24 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 549 913.00 

4 K 74191585m Demontáž konstrukce krytu z pletiva m2 560,000 143.00 80 080 .00 

5 K 9444 11111R Montát záchytné sité m2 1 050.000 114.00 119700.00 

6 K 9444112 11 R Priplatek k záchytné sili za prvni a ZKD den použiti m2 31 500,000 5.08 160 020 .00 

7 K 94441 1811R Demontáž záchytné sité rn2 1 050.000 105.00 110250.00 

8 K 95396121 SR 1 
Kotvy chemickou patronou M 20 hl 250 111111 do betonu. 

kus 8,000 186.00 1 488 .00 
ZB nebo kamene s vvvrtánim otvoru 

9 K 95396 1215R2 
Kotvy chemickou patronou M 20 hl 400 mm do betonu . 

kus 15.000 285.00 4 275.00 
ZB nebo kamene s vvvrtánim otvoru 

10 K 9853 1 í 112 
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami li 20 
mm 

rn2 26 .000 2 850.00 74 100 ,00 

D 997 Přesun sutě 6 197.95 

11 K 997013217 
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 

1.232 3410.00 4 201 12 
budovv v do 24 m ručně 
Příplatek k vnitrostaven ištni dopravě suti a 

12 K 997013219 vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 1.23?. 86 .00 i 05.95 
íl1 

13 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

1,232 233.00 287 .06 
meziskládku do 1 km se slozenim 

·14 K 997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

11.088 10.20 113.10 
ZKD 1 km ořes 1 km 

15 K 997013631 
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 

1.232 1 210 .00 1 490, 72 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 

D PSV Práce a dodávky PSV 756 083.9 1 

I) 767 Konstrukce zámečnické 234 832.05 

16 K 767590120R 
Plné krycí plechy nahradit pororošty s plným krytím 

1112 16.800 2517,00 42 285 .60 
oouze vrnistech nad kolvenim 

17 f< 767590840 Demontáž podlaH zdvoiených • nosného roštu rn2 16,800 136,00 2 284.80 

18 K 767995111 R Dodávka a montáž tlemnu ocelových lan kus 190.000 307 ,00 58 330,00 

19 K 767995116 
Montáž atypickýc/1 zámečnických konstrukci hmotnosti 

kg 513,500 225 .00 115 537 .50 
do 250 ka 

20 M 1351ť/12R oce_l širokájakost S235JR 0.514 28 300.00 14 546.20 

21 K 998767103 
Plesun hmot tonážní pro zárnečrncké konstrukce v 

0.939 1 390 ,00 1 305 .21 
obiektech v do 24 m 

22 K 998767181 
Příplatek k přesunu hmot taná.žni 767 provádéný bez 

0.939 578.00 542.74 
ooužiti mechanizace 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 521 251,86 

23 K 783301401 Ometeni zámečnických konstrukci m2 322 .221 32 ,00 10 311 .07 

24 K 783324 101R 
Uprava povrchu dle CSN EN 12944 kvality St2. 

rn2 113.017 290.00 32 774 .93 
dvo1násobnv nátěr akrvlátovv 

25 K 783337101R 
Uprava povrchu dle CSN EN 12944 kval ity St3 . 

1112 209.204 1 215,00 254 182.86 
troinásobnv nátěr eooxi-eooxi-akrvlátovv 

26 K 783606864R Odstraněni nátěru ON do 50 mrn okartáéovánim m sis ooo 165.00 86 625 .00 

27 K 7836376 1 íR 
Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr potrubí ON do 50 
mm 

m 525 .000 234 ,00 122 850.00 

28 K 783826605 
Hydrofobizacni transparentní silikonový nátěr hladkých 

1112 26.000 558,00 14 508 .00 
betonovvch oovrchu . oovrchu z desek 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 113 726,27 
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?C Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ce lkem [CZK] 

D VRN3 Zařízen i staveniště 32 493,22 

29 K 030001000 Zarizeni staveniště ~{) 2.000 16 246 .61 32 493.22 

D VRN6 Územní vl ivy 32 493,22 

30 K 065002000 Mimostavenišlni doprava materiálu % 2,000 16 246,61 32 493,22 

D VRN7 Provozní vli vy 48 739.83 

31 K 070001000 Provozní vlivy % 3.000 16 245,51 48 739.83 
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,~EKAPITULACE STAVBY 
Kód: 11 _210107 _CN 

Stavba: Periodická sanace lanovky ZOO Praha 

KSO : 
Místo : U Trojského zámku 3/120 

Zadava lel : 

Zoologicka zahrada hl. m . Prahy 

Zholovitel: 
BALANCE CZ s.r .o. 

Pro jektant · 

BALANCE cz. s.r.o . 

Zpracovatel. 

Poznámka : 
Aktuální poznjrnky jsou k dispoz,ci na pod1111nky .urs.cz. 

Cc!lla boz DPH 

DPH základn í 
sn ížena 

Cena s DPH 

Projektant 

Dalurn a podpis: 

Objednavate l 

Datum a podpis: 

Sazba dané 
21. 00% 

15.00% 

v CZK 

Razilko 

Razítko 

Základ dané 
1 870 843,37 

0 ,00 

Zpracovatel 

Daluni a podpis : 

CC-CZ 
Datum: 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIC: 

IC 
Dlé : 

IC: 
DIČ 

217.2021 

27145972 

CZ27145972 

1 870 843,37 

Výše dané 
39 2 877 ,11 

0 ,00 

2 263 720,48 

Razítko 



,-{EKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód : 

Stavba : 

fvl isto: 

Zadavatel: 

Zhotovite l: 

l<ód 

11 210107 CN 

Period ická sanace lanovky ZOO Praha 

U Trojského zámku 3/120 

Zoolog ick á zahrada 111. 111 . Pral1y 

BALANCE CZ s. r.o. 

Popis 

Náklady z rozpočtů 

S0_01 Lanovka ZOO Praha 

Da tum . 

Projektant : 

Zpracovate l: 

21 .07.202 1 

BA.LANCE CZ. s.r.o 

Cena bez DPH iCZK] Cena s DPH [CZK] 

1 870 843,37 

1 870 843 ,37 

2 263 720 ,48 

2 263 720,48 



Příloha č. 2 

HMG ZOO Praha periodická sanace lanovky BAUlJ-JCE CZ s.r.o. 

Pol. 

1. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM A OBJEMOVÉ MILNÍKY K DÍLČÍMU 
ÚČTOVÁNÍ CENY DÍLA 

Zoologická zahrada hl. m.,Prahy 
Periodická sanace lanovky 1.10.2021- 31.1.2022 

Popis položky - časový průběh 

Věcný milník plněni díla 
Zajištěni pracoviště, Dílčí montáž technické konstn.1kce a bezpečnostních sití k odděleni pracovního prostoru a zaJišténi 
pracovníků při pohybu a práci ve výškách (Silé HUECK. lanové přístupy ) 

Dle. 326/2005 Sb. 
Demontáže původních síťových prvků , předúprava OK a lan pro apli kaci opravné PKO 

' Předúprava povrchu pSt2 / pSt3 
l Průběžný úklid a likvidace odpadů 
l + přesuny zaiištěni pracoviště ! . 

[ Předpokládaná časová intence : 30 dni _ 
, __ __: Předpokládaný finanční objem 434.685.54 Ke Zahájeni praci do 1.10.2021 

2. 

' 

i Věcný milník plněni dila: 
' Aplikace konzervačn í ch materiálů - lana 
! Aplikace nátěrových a konzervačnict1 hmot 
Dodávka a mcntá~ zesíleni ocelových konstrukci kotveni nosných lan systému sí ťového zajištěni 

: Dodávka a montáž pororoštů a k:ytov·~c i1 plecht'.i nad kotveni nosných lan 
Sanace povrchu bet. kotevních bloků 

; Prúběž.ný úklid a likvidace odpadů, přesuny zajištěni BOZP 
! + přesuny zajištěni pracoviště 

Předpokládaná časová intence : 45 dni 

7 
i 

_ ____ '. Předpokládaný finanční objem: 862.024 .23_1S~------.. --- - .. _ __ _ 

3. , Věcný mil :1 ik plněni dil3: 
, Dodávka a montáž nových síti záchytného systému včetně kotevních materiálú 
, Prubéž.ný uklid a likvidace odpadů 
Demontáž zajištěni pracoviště, Demontáž technické konstrukce a bezpečnostních síti k odděleni pracovního prostoru a 

: zajištěni pracovníků při pohybu a práci ve výškách (Sité HUECK, lanové přístupy) 
i clle . 326/2005 Sb. 
l + přesuny zajištěni pracoviště 
i .,. závěrečný úkl id v dotčeném prostoru 

! Předpokládaná časová intence : 45 dni 
,__ _ _ I_P_ře_dpokládaný finanč1~i ~~jem 57 4.133.58 Kč _ _ ____________ U_k_;_o_n_č-'-en-'-i..Lp-'-'ra::.:.ci do 31.1.2022 I 

I 

: Doba plněni bude v souladu s čl. 3. Smlouvy. posunuta o tolik dni po kolik nebylo možné práce provádět pro nepři zerí 
! klimatickýcl1 podmínek, 
i zejména ve vztahu k povinnosti zhotovitele dodržet aplikační podmínky stavební chemie, především nátěrových hmot a 
: lésnicich a konzervačních materiálů V případě, že Zhotovitel nebude moci Dílo prováděl, a to zejména z důvodu 
· klimatických podmínek, tato skutečnost bude zapsána. resp. uvedena ve stavebni111 deníku. Objednatel ve stavebním deníku 
s timto musí vyjádřit souhlas. 
Doba pmvádéni Díla uvedená v čl 3. Smlouvy je pevna, stejně tak terminy uvedeny v tomto časovém harmonogramu. 
Nastane-li posun terminu z dúvodu klimatických podmínek, lento nesmí být souhrnné delší než 21 dni. 
Takové dny budou vzdy uvedené ve stavebním deníku a odsouhlasené zástupci obou smluvních stran . 

. Věcná , časová i finanéni intence se může v návaznosti na rychlejší nebo pomalejší postup realizace dila lisit od uvedeného 

... l.:'.:~pokladu ~-~,~~vy ca::~~-'.ámec je pevný ~-~ jímkou :~'.~_vni:h ujednám legi timizujících posun terminu . 

. , . -· . - ---· -- --
}:.'-\0:,f};..,{"'J~-.-.z~'., r ~
_!,-. ~ . ~ N·_;: j }. ~ "; ).'"~;. l • 

ílt. _,,,_ i lř"' 'tu' ~ -~ -~ .1 .,,;. ... L t~ t t .., ~-,....,·~-~-~~-' h:: ... -·
~\L ;:~~-... I • .· .. ·~ -: ·;_i_; ·/,·~~ :.:: ~):•
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Příloha č. 3 

Z66LOGICKÁZAHRADA HL. M. PRAHY 
U TROJSKÉHO ZÁMKU 1 20/3 • 1 71 00 PRAHA 7 

I Č ťJCJ06,I'1 59 • DIČ CZ0006445:-l 
ST.:\\IEB i'JÍ ODDÉ !.. EN Í 

ZO.O __ ___ . ... . ··-' 

POKYN 
PRO PRACOVNÍKY DODAVATELE PŮSOBÍCÍHO V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ HL. M. PRAHY 

Všichni pracovnici dodavatele (zaměstnanci i živnostníci). k t eří pracují v areá lu Zoologické zahrady hl. 
m. Prahy. jsou povinni zachovávat ustanoveni vnitřních norem Zoologické zahrady hl. m. Prahy, týkající se oblas
ti bezpečnosti práce a ochrany zdraví pi'i práci. požární ochrany . ostrahy majetku a zpusobu pohybu po areálu 
zoologické zahrady. 

Zejména jsou všichni pracovníci dodavatele povinni: 

1. zdržovat se při plněni pracovních úkolů pouze na místech určených odpovědným zástupcem zoologické 
zahrady. 

2. zdržovat se v areálu zoologické zahrady jen po dobu nezbytně nutnou k výkonu práce nebo k připravě 
na práci. č i k cestě na pracoviště. respektive k jeho opuštěni 

3. vstupovat do areálu zoologické zahrady a vycházet z něJ zásadně hlavn ím vchodem (východem). pokud 
nebylo mezi odpovědnými zástupci obou stran dohodnuto jinak 

.1 př i přesunech v rámci areálu zoologické zahrady používat výhradně vymezené trasy a striktně př i tom za
chováva t návštěvní řád zoolog ické zahrady 

5. dodržovat zákaz vjezdu soukromých motorových vozidel do areálu zoologické zahrady. Dopravní pro
středky nutné pro realizaci předmétu plněni zhotovitele mohou vj íždě t do areálu pouze s platným povo
lením vystaveným odpovědným pracovníkem zoologické zahrady, přiče mž: musí striktně dodržovat urče
né přepravní trasy a časy pohybu po areálu. 

6. při plnění pracovních úkolu používat pracovní oděv s viditelným označením zhotovitele ( nápis či jedno-
značné logo ) 

7. dodržovat zákaz používáni ve1'ejných INC pro návštěvníky 
8. clodrž:ovat zákaz přibl ižovat se ke zvířatum , krm it je č i dráždit 
9. dodržovat zákaz piti alkoholických nápojú v areálu Zoo Praha včetně piva 
10. dodržovat zákaz kouřeni v návštěvnické čás t i areálu Zoo Praha 

Mgr. Miroslav Bobek v. r. 

ř e cli t e I 

Potvrzuji vlastnoručním podpisem. že jsem se s obsahem POKYNU seznám:!, a že se jim budu dosledné řídit a 
beru na vědomí . že při porušení jeho ustanoven í mohu byl potrestán poku tou do výše 5. 000 , - Kč. 

(Za podťízené může podepsat jejich nadřízený , který pak ručí za dodržování ustanoveni POl<YNU všemi podří-
zenými pracujícími v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy). il ~ • ,1 N c E c 1. •= . ,. o . 

fr:';;~~~~ c~r~~~ 

V Praze dne: 
~ .<f ,boi!_ I 

Jméno pracovníka: 
j(/{3/fift ho#JL 

~od:



Příloha č. 4 

./(~:·;, 
-.~,!;· re:. .. ,1$ 

~{:.::::s.ope~,..? t •""la 
. ··-·- .- .. . ···- --- .. . ... 

V1rnNA INSUP.ANCE GROUP 

Pojistná smlouva 

č.8602749408 

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7 

Kooperativa pojišťovna,a.s.,Vienna lnsurance Group 

se sídlem Templová 747 , 110 01 Pratia 1, česká republika 
IČ . 4 7116617. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze , sp zn . B 1897 
(dále jen "pojistitel") 

BALANCE CZ s.r.o. 

Jednající/ zastoupená: 
Michal Flohr. jednatel 
IČ 27145972 

a 

se sídlem : Rooseveltova 764, é. or. 31 , 160 00 Praha 6, česká republika 

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla . 

Prostředky elektronické komunikace: 
mobilní telefon :  
e-rnail : kancelar@balance .cz 
Vyloučení z elektronické komunikace: ANO 

(dále jen "pojistník") 

uzavír.ají 

podle zákona č . 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění , tuto pojistnou smlouvu (dále jen 
"smlouva") . která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami 
této smlouvy tvoří nedílný celek . 
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ČLÁNEK I. 
Úvodní ustanovení 

1. Pojistník sjednává pojištění uvedené v této pojistné smlouvě ve svi'.1j prospěch, tj. je zároverí 
pojištěným . 

2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících 

přiložených dokumentech: 
v~ri~J 1..... on__ 

.živnQSl-8ASK-B1+\-hW!-j30d č . j. / č . oddíl C, vložka 99748 ze cine 24.2 .2010 . 

3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní bec~ě závazné 
právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky: 

P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištěni majetku a odpovědnosti 
P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky prn pojištěni odpovědnosti za škodu 
P - 500/09 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištěni podnikatelských rizik - TREND, 
které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s nimiž byl poJistník seznámen před sepsáním této 
smlouvy . 

4. Doba trvánj pojištění 

Počátek pojištění: 17.4.2010 

Pojistná smlouva se sjednává na dobu neurčitou. 

ČLÁNEK li. 

Další druhy pojištěni 

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 

1.1 Základní pojíštění 
Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti . 

Pojištění se vztal1uje na odpovědnost za škodu zpL°1sobenou v souvislosti s předmětem činnosti 
pojištěného dle čl. I. odst. 2. 

Limit pojistného plnění : 7 000 000 Kč 
Spoluúčast 2 500 Kč 

Pokud činnost (některá z činností) , na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více 
oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti " ) - jako např. obo1y činnosti živnosti volné, vztahuje se 
pojištění pouze na ty obory činnosti , které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. 
Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti , které má 
pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění . 

1.2 Územní platnost 
Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území české republiky. 

1.3 Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištění odpovědnosti za škodu: 
Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za škodu zpi'1sobenou v souvislosti s činností(-mi): provádění 
staveb, 
jejich zrněn a odstraňování a specializované stavební činnosti 

Strana 2 (celkem 4) 
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ČLÁNEK Ill. 
Údaje o pojistném 

1. Pojistné: 

Pojištění odpovědnosti za škodu - základní 

Roční pojistné .. ... ....................... ......... ..... ........................... .... ....... . ... ..... .. .. 

Celkové roční pojistné před úpravou ......... .. ............................................... .. 

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobim 12 měsíců. 

Celkové roční pojistné po úpravě ................ ... .. ...... .. ............. .. ................ .... .. 

Pojistné za pojistné období ............. .... ............ .... ... ..... ..... ....... .... ....... ...... .... . 

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy: 
k17.4 . 
každél10 roku převodním příkém~m s připomenutím platby na účet pojistitele . 
Peněžní ústav: česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu : 220038-50050022 
Kód banky : 0800 
Konstantní symbol: 3558 
Variabilní symbol : 8602749408 

ČLÁNEK IV. 
Hlášení škodných událostí 

1. Hlášení škodných událostí. 

7 999 Kč 

7 999 Kč 

7 999 Kč 

7 999 Kč 

Vznik škodné udé'llosti hlé'lsí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem 
nebo faxem na uvedenou adresu , případně e-mailern : 

Kooperativa pojišťovna. a.s., Vienna lnsurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 
Centré'1lní podatelna 
Brněnská 634 
664 42 Modřice 
Tel : 841 105 105 
Fax: 547 212 602, 547 212 561 
E-mail : podatelna@koop.cz 

1. Pojistník prohlašuje, že: 

ČLÁNEK V. 
Závěrečná ustanovení 

a) věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u 
jiného pojistitele . není-li v této smlouvě uvedeno jinak, 

b) všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí , že je 
povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné 
změny v těchto údajích , 

c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjedné'lvaného pojištění a je 
si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit 
všechny případné zrněny v těchto údajích, 

d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb .. o 
pojistné smlouvě , a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a 
o právu přístupu k nim v souladu s ustanoven im § 11 , 12 a 21 zákona č . 101 /2000 Sb., o 
ochraně 
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osobních údajů, 
e) byl před uzavřením pojistné smlouvy sezné'lmen s pojistnými podmínkami pojistite le, které tvoří 

nedílnou součást této pojistné smlouvy, 
f) bere na vědomí , že adresa bydliště I sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této 

pojistné smlouvě budou použity u všech platných pojistných smluv uzavřených mezi pojistníkem 
a pojistitelem, 

g) souhlasí se zpracové'lním všech poskytnutých osobních údaj!', pro zasílání obchodníct1 a 
reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb čle11č1 pojišťovací skupiny Vienna lnsurance 
Group a finanční skupiny české spoťitelny. a s, na uvedené kontaktní údaje. včetně prosUeclk L°1 
elektronické komunikace . 

2. Smlouva byla vypracována 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis , pojistitel obdrží 2 stejnopisy. 

Za pojistníka: 

\/ Praze dne 16.4 .2010 

Micha l Flohr, jednatel 

ANCE cz s r
• Jtova 31, 160 00 Pra

233 321 557, 2.33 320 54
5972, DIČ: CZ2714

·--·-
Za pojistitele: 

\/ Praze dne 16.4.2010 

 
.. , ., .... , .. ,,,, .... .. ... . , .. ...
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