

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

ADAR ing. s.r.o.

se sídlem Školní 70, 790 65 Žulová

IČ: 05931738

DIČ: CZ05931738

zastoupená: Ing. Dominikem Andrlm - jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 78518

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“),

tuto

SMLOUVU O DÍLO

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem **Sklad pro údržbu stadionu a sklad pro atletické vybavení** zadávanou objednatelem na základě interní směrnice města Zábřeh O postupu při zadávání veřejných zakázek.

II. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2. Předmětem této smlouvy je provedení stavby s názvem Sklad pro údržbu stadionu a sklad pro atletické vybavení (dále jen „dílo“). Rozsah díla je vymezen projektovou dokumentací stavby „Sklad pro údržbu stadionu a sklad pro atletické vybavení“, zpracovanou Ing. Petrem Hoškem v únoru 2020. Dále je předmět díla vymezen požadavky zadávací dokumentace, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech a technických normách. Předmět díla vymezuje i oceněný výkaz výměr.
3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí zejména:
 - a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému provedení díla.
 - b. Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla inženýrské sítě porušeny, a rovněž zajistit zpětné

protokolární předání inženýrských sítí jejich správci.

- c. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení díla.
- d. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla.
- e. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla.
- f. Likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.
- g. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace.
- h. Vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů v souladu se smlouvou.
- i. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla.
- j. Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění stavbou dotčených komunikací či škod na nich.
- k. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.
- l. Zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla.
- m. Poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad vzniklých v záruční době.
- n. Zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby a případně výrobní projektové dokumentace stavby objednateli, a to v počtu 3 paré tištěného vyhotovení a 1 digitálního vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf.
- o. V případě potřeby zajištění nezbytných dopravních opatření a záboru veřejného prostranství, včetně zaplacení poplatku za tento zábor.
- p. Uvedení pozemků a úprav na nich, které nejsou součástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- q. Zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu s příslušnými právními předpisy.


Veškeré náklady spojené s body **a až q** tohoto článku nese zhotovitel a jsou součástí celkové ceny díla.

- 4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny.
- 5. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo doplňovat.
- 6. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.
- 7. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebíraná při provádění díla si musí zhotovitel zajistit na své náklady.
- 8. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.


III. Osoby oprávněné k jednání

1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají oprávnění zástupci obou smluvních stran. Jakékoli právní jednání činěné v souvislosti s touto smlouvou podléhá schválení příslušného orgánu objednatele. Zhotovitel odpovídá objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.
2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci smluvních stran:

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně nebo elektronicky, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízeny, případně poštou. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle první věty tohoto ustanovení.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění předmětu díla podle této smlouvy jsou pozemky p. č. 1979/29, 1955/6 k. ú. Zábřeh na Moravě.
2. Stavenišťem se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné k provádění díla.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do **88 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště (místa plnění) objednatelem.
2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl. XVI odst. 6 uzavřen dodatek k této smlouvě.
3. Zhotovitel může přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nebudou prokazatelně splněny parametry vhodného počasí pro provádění stavebních prací dle platných norem ČSN, norem EN

DIN nebo technologických předpisů pro realizaci předmětu díla dle této smlouvy. Doba (počet dnů), po kterou bude provádění díla přerušeno nebo bude provádění díla zastaveno, se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku. O důvodech přerušení nebo zastavení díla je zhotovitel povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu. Přerušeni nebo zastavení provádění díla podle tohoto článku může zhotovitel pouze s písemným souhlasem objednatele.

4. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci díla budou zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy.
5. Objednatel předpokládá předání místa plnění zhotoviteli do 01.09.2021. O předání místa plnění pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodlžení objednatele s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo.
6. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po předání místa plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
7. Dílo bude považováno za provedené v okamžiku jeho řádného dokončení a předání objednateli v místě plnění.
8. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání před termínem sjednaným v článku V odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít.

VI. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedení díla činí **2 062 194,87 Kč** (slovy: dvě miliony šedesát dvacíť tisíc jedno set devadesát čtyři korun českých a osmdesát sedm haléřů) bez DPH (sklad pro údržbu + sklad pro atletické vybavení).
2. Při plnění této smlouvy se uplatní režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH).
3. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění ve smyslu § 21 odst. 7 ZDPH vždy k 1. dni následujícího kalendářního měsíce po ukončení dílčí etapy. K tomuto datu bude poskytovatelem plnění (zhotovitelem) vystaven daňový doklad v režimu přenesení daně na příjemce plnění (objednatel).
4. Poskytovatel plnění se zavazuje uhradit příjemci plnění sankci za nesprávně vystavené daňové doklady a z tohoto důvodu nutnosti podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně ve výši sankce uplatněné následně správcem daně (tzn. repo sazba + 14% bodů za každý den prodlžení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
5. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním objednateli.
6. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. V ceně za dílo je mimo jiné zahrnut i zisk zhotovitele, náklady na energii, vodu, topení apod. spotřebované v době realizace díla, náklady na zajištění bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, poplatky za zábor veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě

zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat.

7. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla nese zhotovitel.
8. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě této smlouvy označit za dodatečné práce (dále jen vícepráce) nebo práce, které nebudou realizovány (dále jen méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu sjednané ceny za dílo dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
9. Veškeré změny předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel před jejich provedením oznámit objednateli a je oprávněn je provést teprve po písemném odsouhlasení objednatele. Veškeré vícepráce a rozšíření předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění budou obsahem dodatku této smlouvy o dílo. Teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu.
10. Provede-li zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či vícepráce proti schválené projektové dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo bez uzavření dodatku ke smlouvě o dílo dle odst. 8 tohoto článku, nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku objednatele je povinen takové práce v objednatelém určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli škodu, která mu tím vznikla.
11. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, a nutnost jejich provedení vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly předvídat, a jejich provedení je nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.
12. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu.
13. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle RTS, a. s. Lazaretní 4038, 615 00 Brno-Židenice, pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
 - b. Vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací.
 - c. Na základě dohody mezi objednatelém a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku RTS, a. s., Lazaretní 4038, 615 00 Brno-Židenice, pro to období nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou objednatel předem odsouhlasí.
14. Méněpráce budou oceněny takto:
 - a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla,
 - b. vynásobením jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr a množství

neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací.

15. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na základě vystavené faktury na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele lze objednateli oznámit pouze písemným sdělením zhotovitele. Toto sdělení musí být originální, musí být podepsáno zhotovitelem a doručeno objednateli datovou zprávou. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu se sdělením podaným datovou zprávou o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
16. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.
17. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.
18. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce, dodávky nebo jejich ceny neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.
19. Faktury vystavené zhotovitelem budou sloužit zároveň jako daňový doklad, budou vydány a dodány objednateli nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) dnů od jeho uskutečnění, a musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu podle všech příslušných právních předpisů platných ke dni vystavení faktury, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.
20. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné následující pracovní den.

VII. Odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením. Objednatel si výslovně vymíňuje, že **činnost stavbyvedoucího a jeho zástupce bude prováděna kmenovými zaměstnanci zhotovitele**. Je-li dílo nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.
2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost žádných osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropské unie vztahující se k dílu a technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení

a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa plnění a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne.
6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele a technického dozoru stavebníka vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a Evropské unie a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací díla, které si mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, auditní orgán, územní finanční orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách.
8. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího (případně v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce) minimálně v rozsahu 1 (jedné) hodiny v každý pracovní den na díle, kdy stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí mít minimálně středoškolské vzdělání stavebního směru s maturitou, praxi alespoň 3 roky ve stavebnictví a zkušenost minimálně s jednou stavbou nebytové výstavby. Se zhotovitelem musí být v přímém pracovním poměru. Zástupce stavbyvedoucího musí mít minimálně středoškolské vzdělání stavebního směru s maturitou a praxi alespoň 3 roky ve stavebnictví. Zástupce stavbyvedoucího musí být se zhotovitelem v přímém pracovním poměru.

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Tel. číslo: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

9. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII odstavci 8 této smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platí i pro případ změny zástupce stavbyvedoucího.
10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího, kteří jsou uvedeni v článku VII odstavci 8 této smlouvy o dílo, jsou zkušenými pracovníky a mají potřebné vzdělání a kvalifikaci nutnou pro výkon funkce stavbyvedoucího k provádění díla. Nový stavbyvedoucí a nový zástupce stavbyvedoucího musí splňovat totéž.

11. Zástupce stavbyvedoucího má veškerá práva a povinnosti stavbyvedoucího podle této smlouvy o dílo, pokud je nemůže vykonávat stavbyvedoucí.

VIII. Zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za řádné plnění podmínek smlouvy ve výši 100.000 Kč (slovy: Jednostotísíc korun českých). Bankovní záruka slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z neplnění podmínek zhotovitelem podle této smlouvy po provedení díla. Nesplnění této podmínky opravňuje objednatele dílo nepřevzít, a to se všemi důsledky vyplývajících zejména z ust. čl. IX a XI této smlouvy.
2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem za řádné plnění podmínek této smlouvy po provedení díla musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby nebo musí být v záruční době každoročně před uplynutím její platnosti prodlužována.
3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem podle tohoto článku smlouvy musí vyplývat bezpodmínečně právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný nárok. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka, objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina, tj. částku 50.000 Kč (slovy: Padesáttisíc korun českých). Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit na bankovní účet č. 188491576/0300. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele poskytnout objednateli bankovní záruku podle tohoto článku smlouvy.
5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplynutí záruční doby.
6. Bankovní záruka může být nahrazena složením peněžní částky (dále jen „jistota“) na účet objednatele č. 194699779/0300. Pro tuto jistotu platí stejné lhůty a sankce jako pro bankovní záruku podle tohoto článku smlouvy. V případě, že se zhotovitel rozhodne složit jistotu dle tohoto odstavce, je povinen o tom písemně předem informovat objednatele.
7. Pokud bude objednatel v souladu s touto smlouvou čerpat bankovní záruku nebo jistotu, je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku nebo jistotu do původní výše. Jestliže tak neučiní ve lhůtě do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení oznámení objednatelem, že bankovní záruka nebo jistota byla čerpána, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, o kterou měla být bankovní záruka nebo jistota doplněna. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká povinnosti doplnit bankovní záruku nebo jistotu.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo.
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li

jich užito.

4. O průběhu předávacího řízení pořídí zhotovitel protokol (zápis).
5. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli
 - b. popis díla, které je předmětem předání
 - c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - d. termín, od kterého počíná běžet záruční doba
 - e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také:
 - a. soupis zjištěných vad
 - b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad
7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. jiném způsobu narovnání se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo jiného způsobu narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu čl. XI odst. 1 písm. b) této smlouvy. Prodlení podle tohoto ustanovení nenastane pouze v případě, že k odmítnutí převzetí díla došlo před termínem uvedeným v čl. V odst. 1 této smlouvy; tímto není nijak dotčeno ustanovení čl. V odst. 1 této smlouvy.
9. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dnů ode dne předání díla zhotovitelem.
10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel.
11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení podrobnou fotodokumentaci (minimálně 20 ks digitálních fotografií) provádění díla, která bude obsahovat také fotodokumentaci stavu před a po realizaci díla, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání.
12. Nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené s povrchy uvedenými do původního nebo projektovaného stavu předat objednateli.

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy

a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.

2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá **šedesát (60) měsíců**.
4. V případě, že bylo dílo předáno a převzato podle článku IX odst. 9 této smlouvy, prodlužuje se záruční doba celého díla o dobu odstraňování vad či vady.
5. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou do datové schránky nebo doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána.
6. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jinou přiměřenou lhůtu pro odstranění vady nebo se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, nebrání-li vada běžnému užívání díla, při havarijním stavu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu nejpozději do jednoho (1) dne od doručení reklamace. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady vlastním nákladem nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů poté, co mu budou oznámeny, nebylo-li objednatelem v reklamaci stanoveno jinak nebo s objednatelem dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady včas nebo řádně, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo nenastoupí-li k odstranění vady díla v dohodnuté nebo smlouvou stanovené lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s opravou do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele.
8. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady obdobně.

XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo složené jistoty. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující výši:
 - a. Pokud zhotovitel nezačne provádět dílo do pěti (5) pracovních dnů od předání staveniště, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - b. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v termínu uvedeném v protokolu o předání díla činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu.
 - d. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nástupem k odstranění vad, které

se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době v souladu v čl. X odst. 6 této smlouvy, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,4 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- e. V případě, že bude zjištěno nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 3.000 Kč (slovy: Třitisíce korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení.
 - f. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX odst. 12 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč (slovy: Třitisíce korun českých) za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.
 - g. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady a certifikáty uvedené v článku XIV odst. 9 písm. f) nutné pro užívání díla a také k vydání kolaudačního souhlasu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) za každý nedodaný doklad a každý započatý den prodlení.
 - h. Pokud bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce na díle (stavbě) nepřítomen v rozporu s článkem VII odst. 8 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) za každý den nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na díle (stavbě).
 - i. V případě, že zhotovitel nedodrží pokyn objednatele uvedený v zápisu z kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý nedodržení pokyn smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) za každý započatý den.
 - j. V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) za každý započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu s parametry stanovenými v čl. XVI odst. 4 této smlouvy.
- 2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
 - 3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 - 4. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, který převyšuje výši smluvní pokuty.
 - 5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

XII. Odstoupení od smlouvy

- 1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným způsobem.
- 2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocně rozhodnuto o zhotovitelově

úpadku.

3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody.
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných podle způsobu, kterým je stanovena cena za dílo,
 - b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací,
 - c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do pěti (5) pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat dohodu o řešení záruk za realizované části stavby,
 - e. objednatel vyčíslí náklady, které mu vzniknou z potřeby realizovat nové zadávací řízení na jiného zhotovitele díla podle této smlouvy. Pokud v následném zadávacím řízení bude sjednána s novým zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby dílo dokončoval stávající zhotovitel, má stávající zhotovitel povinnost tento cenový rozdíl uhradit, a to na základě daňového dokladu vystaveného objednatelem nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od podpisu smlouvy s novým zhotovitelem.
5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení.

XIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla.

XIV. Kontrola prováděného díla

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi podle této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně pět (5) pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla 1x týdně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně pět

(5) kalendářních dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni v případě vyzvání zúčastnit se zástupci objednatele, včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele.

4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
6. Stavební deník
 - a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být uložen v místě stavby a musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
 - b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.
 - c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele, název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejích případných změn a přehled zkoušek všech druhů.
 - d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, vyžadované přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 - e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
 - f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
 - g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
 - oprávnění zástupci objednatele
 - oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího
 - osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka, je-li ustanoven
 - osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 - i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, musí k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
 - j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad

pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Seznam poddodavatelů

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný seznam poddodavatelů.
- b. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli při předání dokončeného díla.

8. Deník víceprací

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací.
- b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- d. Tento deník lze nahradit tím, že vícepráce a méněpráce uvedené v bodech b) a c) budou vypsány do stavebního deníku a následně přeneseny do zápisů z kontrolního dne.

9. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana

- a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště.
- e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná.
- f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla, zejména:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech (3) tištěných paré a v elektronické podobě ve formátech PDF a DWG včetně souhlasu autora s provedením stavby,
 - prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty,
 - osvědčení o vlastnostech použitých materiálů,
 - návody k použitým výrobkům,

- povinné revize,
- zátěžové zkoušky, zkoušky hutnění, výtahové zkoušky,
- originál stavebního deníku,
- předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání,
- kompletní fotodokumentaci ke stavbě,
- prohlášení o likvidaci odpadů.

Tento soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla zhotovitel doloží písemně i elektronicky na CD.

- g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba.
- h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.
- i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na staveništi a provede jejich proškolení o bezpečném pohybu na staveništi. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost všech těchto osob zejména vybavením ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolením a dozorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob.
- j. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a pracovníci na stavbě jsou řádně a prokazatelně proškoleni a seznámeni s právními a ostatními předpisy BOZP a PO, s plánem BOZP včetně jeho příloh a aktualizací, se všemi pokyny týkajícími se BOZP, které mu budou v průběhu prací předány.
- k. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k narušování pořádku a čistoty na staveništi či škodám na věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel.
- l. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- m. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- n. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel.

Za odpad se však pro účely této smlouvy nepovažuje zejména stávající stavební využitelný materiál odstraněný v místě provádění díla, má-li samostatnou užitnou hodnotu a je vlastnictvím objednatele (dále jen „odstraněný využitelný materiál“). V případě pochybností o samostatné užitné hodnotě odstraněného materiálu nebo jeho vlastnictví je zhotovitel povinen si vyžádat stanovisko objednatele. Zhotovitel není oprávněn s odstraněným využitelným materiálem podle tohoto odstavce naložit jako s odpadem ve

smyslu zákona o odpadech.

V případě, že objednatel potvrdí, že to je odstraněný využitelný materiál, je zhotovitel povinen materiál shromáždit na místě určeném osobou jednající za objednatele ve věcech technických. Nesplní-li zhotovitel povinnosti podle tohoto odstavce a zničí nebo jinak nenávratně zlikviduje odstraněný využitelný materiál, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu.

10. Havarijní práce

- a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele za provedení těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny.
- b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je objednatel povinen co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.

11. Kolaudace

- a. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely vydání kolaudačního souhlasu nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby a včas odstranit vady a nedodělky, které by bránily udělení kolaudačního souhlasu.
- b. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě do deseti (10) kalendářních dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

XV. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nepřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy.
2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně.
3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací a dokumentů, k nimž získá být jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy.
4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními údaji a se zvláštní kategorií údajů, které podléhají ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.

5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel.
6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy.
7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto článku zaviněním zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plnění této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacettisíc korun českých) za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní pokutu.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.
5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění díla. Výše pojistné částky je sjednána na částku min. 2.000.000 Kč (slovy: Dvamilióny korun českých).
6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě elektronického dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní, písemná či elektronická, předcházející podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem smlouvy platnost.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně

závazných právních předpisů České republiky.

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na 57. schůzi dne 13.7.2021 pod číslem usnesení 21/RM/57/ORÚP/2916.
10. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Zábřehu dne

.....
Ing. Dominik Andrle
jednatel

V Zábřehu dne

.....
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Sklad pro údržbu stadionu a sklad pro atletické vybavení	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	sklad pro atletické vybavení	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	stadion Zábřeh	Zhotovitel: ADAR ing s.r.o.	IČ/DIČ: 05931738
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 68
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	115 327,92	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	10 481,10		
	Montáž	114 573,51	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	119 467,08	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	106 798,06			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	55 137,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		12 751,47						
ZRN celkem		524 055,04	DN celkem	0,00	NUS celkem	10 481,10		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	534 536,14	DPH 21%	112 252,59
		Celkem bez DPH	534 536,14
		Celkem včetně DPH	646 788,73

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Sklad pro údržbu stadionu a sklad pro atletické vybavení			Objednatel:			
Druh stavby: sklad pro atletické vybavení			Projektant:			
Lokalita: stadion Zábřeh			Zhotovitel: ADAR ing s.r.o.			
Zpracoval:			Zpracováno dne:			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	1 729,92	1 729,92	18,03
	13	Hloubené vykopávky	0,00	6 610,93	6 610,93	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	4 621,62	4 621,62	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	133,67	432,22	565,90	1,04
	27	Základy	1 768,07	1 398,01	3 166,08	1,39
	31	Zdi podpěrné a volné	9 876,69	6 871,29	16 747,98	4,36
	34	Stěny a příčky	33 801,79	25 244,06	59 045,85	0,20
	44	Zastřešení	49 026,57	17 837,43	66 864,00	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	5 297,40	1 492,60	6 790,00	5,23
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	2 224,84	15 843,96	18 068,80	1,22
	61	Úprava povrchů vnitřní	607,79	6 284,36	6 892,15	0,32
	62	Úprava povrchů vnější	2 024,04	1 190,93	3 214,97	0,07
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	3 465,04	1 296,56	4 761,60	1,54
	64	Výplně otvorů	387,90	353,10	741,00	0,01
	712	Izolace střech (živičné krytiny)	891,83	16 307,68	17 199,50	0,00
	764	Konstrukce klempířské	7 033,30	7 732,20	14 765,50	0,05
	766	Konstrukce truhlářské	645,95	10 294,05	10 940,00	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	79 945,78	36 865,87	116 811,64	0,09
	783	Nátěry	30 950,23	35 598,26	66 548,49	0,08
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	2 529,37	293,13	2 822,50	0,01
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	1 027,66	277,94	1 305,60	1,29
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	1 869,52	15 716,29	17 585,82	0,07
	96	Bourání konstrukcí	55,88	800,64	856,52	0,09
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 231,69	6 716,99	7 948,69	1,50
	M21	Elektromontáže	0,00	55 137,00	55 137,00	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	6 812,99	6 812,99	0,00
Celkem:					524 055,04	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Sklad pro údržbu stadionu a sklad pro atletické vybavení			Doba výstavby:	Objednatel:						
Druh stavby:	sklad pro atletické vybavení			Začátek výstavby:	Projektant:						
Lokalita:	stadion Zábřeh			Konec výstavby:	Zhotovitel: ADAR ing s.r.o.						
JKSO:				Zpracováno dne:	Zpracoval:						
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	1 729,92	1 729,92		18,03	
1	113106030RAB	Odstranění zám.dlažby 8 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2	m2	16,32	106,00	0,00	1 729,92	1 729,92	1,11	18,03	RTS II / 2019
	13	Hloubené vykopávky				0,00	6 610,93	6 610,93		0,00	
2	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	0,44	2 060,00	0,00	908,46	908,46	0,00	0,00	RTS II / 2019
3	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	0,44	355,00	0,00	156,56	156,56	0,00	0,00	RTS II / 2019
4	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,87	1 400,00	0,00	2 620,80	2 620,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
5	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	1,87	355,00	0,00	664,56	664,56	0,00	0,00	RTS II / 2019
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	1,56	1 450,00	0,00	2 260,55	2 260,55	0,00	0,00	RTS II / 2019
	16	Přemístění výkopku				0,00	4 621,62	4 621,62		0,00	
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,20	469,00	0,00	561,39	561,39	0,00	0,00	RTS II / 2019
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	8,38	299,00	0,00	2 505,32	2 505,32	0,00	0,00	RTS II / 2019
9	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	1,20	1 299,00	0,00	1 554,90	1 554,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
	17	Konstrukce ze zemin				133,67	432,22	565,90		1,04	
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,12	218,00	0,00	243,29	243,29	0,00	0,00	RTS II / 2019
11	175100020RA0	Obsyp potrubí šterkopískem	m3	0,62	517,00	133,67	188,94	322,61	1,67	1,04	RTS II / 2019
	27	Základy				1 768,07	1 398,01	3 166,08		1,39	
12	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,50	3 100,00	1 402,66	159,74	1 562,40	2,53	1,27	RTS II / 2019
13	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	3,12	408,00	365,41	907,55	1 272,96	0,04	0,12	RTS II / 2019
14	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	3,12	106,00	0,00	330,72	330,72	0,00	0,00	RTS II / 2019
	31	Zdi podpěrné a volné				9 876,69	6 871,29	16 747,98		4,36	
15	310239211RT2	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	2,28	3 750,00	5 715,37	2 834,63	8 550,00	1,63	3,71	RTS II / 2019
16	317940911RAA	Osazení válcovaných profilů dodatečně včetně vysekání drážek a dodávky nosičů	t	0,14	59 600,00	4 161,32	4 036,66	8 197,98	4,73	0,65	RTS II / 2019
	34	Stěny a příčky				33 801,79	25 244,06	59 045,85		0,20	
17	342172242R00	Mtž panelů k oc.prof.,stěna složitá,NF,tl.60 mm včetně panelů a oplechování	m2	31,74	1 790,00	32 872,64	23 941,96	56 814,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
18	346244382RT2	Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm	m2	1,28	1 750,00	929,16	1 302,09	2 231,25	0,15	0,20	RTS II / 2019
	44	Zastřešení				49 026,57	17 837,43	66 864,00		0,00	
19	444172113R00	Mtž panelů k oc.prof., střecha jedn.,RW, tl.80 mm včetně panelů a oplechování	m2	33,60	1 990,00	49 026,57	17 837,43	66 864,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				5 297,40	1 492,60	6 790,00		5,23	
20	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	9,70	350,00	2 411,77	983,23	3 395,00	0,25	2,43	RTS II / 2019
21	564831111R00	Podklad ze šterkodrti 8-16 po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	9,70	350,00	2 885,63	509,37	3 395,00	0,29	2,79	RTS II / 2019
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděných (předlažby)				2 224,84	15 843,96	18 068,80		1,22	
22	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	16,32	795,00	1 921,08	11 053,32	12 974,40	0,07	1,21	RTS II / 2019
23	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	25,60	199,00	303,76	4 790,64	5 094,40	0,00	0,01	RTS II / 2019
	61	Úprava povrchů vnitřní				607,79	6 284,36	6 892,15		0,32	
24	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,23	198,00	34,63	208,67	243,30	0,05	0,07	RTS II / 2019
25	612100031RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových	m2	26,07	255,00	573,16	6 075,69	6 648,84	0,01	0,25	RTS II / 2019
	62	Úprava povrchů vnější				2 024,04	1 190,93	3 214,97		0,07	
26	622311563R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	0,29	400,00	35,97	78,03	114,00	0,01	0,00	RTS II / 2019
27	622322753R00	Zatepl. systém, ostění, miner.desky KV 30 mm	m2	0,42	873,00	168,02	199,69	367,71	0,02	0,01	RTS II / 2019
28	622322732R00	Zatepl. systém, fasáda, miner.desky KV 100 mm	m2	2,74	999,00	1 820,04	913,22	2 733,26	0,02	0,06	RTS II / 2019
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 465,04	1 296,56	4 761,60		1,54	
29	639561121R00	Obrubník zahradní betonový výšky 300 mm, šedý včetně dodávky	m	12,80	372,00	3 465,04	1 296,56	4 761,60	0,12	1,54	RTS II / 2019
	64	Výplně otvorů				387,90	353,10	741,00		0,01	

30	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně parapetu š.250 mm	m	1,90	390,00	387,90	353,10	741,00	0,01	0,01	RTS II / 2019
	712	Izolace střech (živičné krytiny)				891,83	16 307,68	17 199,50		0,00	
31	712371801R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC včetně detailů	m2	38,05	452,00	891,83	16 307,68	17 199,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
	764	Konstrukce klempířské				7 033,30	7 732,20	14 765,50		0,05	
32	764929301R00	M oplechování zdí z lak. plechu, do rš 330 mm	m	7,60	490,00	122,81	3 601,19	3 724,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
33	764908109RT1	Odpadní trouby kruhové poplastované, D 100 mm včetně dodávky trub	m	2,60	650,00	1 354,32	335,68	1 690,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
34	764908104RT1	Žlab podokapní půlkruhový poplastovaný, velikost 125 mm	m	7,60	950,00	5 199,62	2 020,38	7 220,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
35	764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů	m	3,80	330,00	0,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
36	764816120RT2	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 200 mm	m	1,95	450,00	356,54	520,96	877,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
	766	Konstrukce truhlářské				645,95	10 294,05	10 940,00		0,00	
37	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	1,00	9 990,00	625,47	9 364,53	9 990,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
38	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	1,00	950,00	20,48	929,52	950,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				79 945,78	36 865,87	116 811,64		0,09	
39	767654230R00	Montáž vrat posuvných do oc.konstrukce,pl.do 13 m2	kus	1,00	6 050,00	251,61	5 798,39	6 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
40	5534451990VD	vrata sekční 5660 x 2050 s pohonem	kus	1,00	29 990,00	29 990,00	0,00	29 990,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
41	767681110R00	Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 8,5, š. do 80 cm včetně dodávky	kus	2,00	990,00	977,45	1 002,55	1 980,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
42	767644110R00	Montáž dveří,oc.kostr.,otv/ravých 1kříd	kus	2,00	550,00	43,89	1 056,11	1 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
43	55340482	Dveře ocelové nezateplené 80x197 cm včetně zárubně	kus	2,00	4 990,00	9 980,00	0,00	9 980,00	0,03	0,06	RTS II / 2019
44	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg včetně dodávky	kg	353,87	99,00	19 513,17	15 520,06	35 033,23	0,00	0,02	RTS II / 2019
45	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg včetně dodávky	kg	330,09	99,00	19 189,66	13 488,76	32 678,42	0,00	0,02	RTS II / 2019
	783	Nátěry				30 950,23	35 598,26	66 548,49		0,08	
46	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email	m2	222,57	299,00	30 950,23	35 598,26	66 548,49	0,00	0,08	RTS II / 2019
	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových				2 529,37	293,13	2 822,50		0,01	
47	871313121RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	2,50	350,00	630,13	244,87	875,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
48	28611144.A	Trubka kanalizační KGE M SN 4 PVC 110x3,2x5000 mm	kus	1,00	1 895,00	1 895,00	0,00	1 895,00	0,01	0,01	RTS II / 2019
49	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	2,50	21,00	4,24	48,26	52,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				1 027,66	277,94	1 305,60		1,29	
50	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,51	2 550,00	1 027,66	277,94	1 305,60	2,53	1,29	RTS II / 2019
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	5 500,00	5 500,00		0,00	
51	939990002VD	Dokumentace skutečného provedení	soub.	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
52	939990001VD	Geometrický plán	soub.	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				1 869,52	15 716,29	17 585,82		0,07	
53	953941611R00	Osazení konzol ve zdivu cihelném	kus	10,00	799,00	305,29	7 684,71	7 990,00	0,00	0,05	RTS II / 2019
54	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	21,17	95,40	25,00	1 994,33	2 019,33	0,00	0,00	RTS II / 2019
55	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	20,76	286,00	0,00	5 938,48	5 938,48	0,00	0,00	RTS II / 2019
56	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	1,00	115,00	16,23	98,77	115,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
57	44984114	Přístroj hasicí práškový P6Th 34A	kus	1,00	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	0,02	0,02	RTS II / 2019
	96	Bourání konstrukcí				55,88	800,64	856,52		0,09	
58	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	3,80	88,90	0,00	337,82	337,82	0,01	0,05	RTS II / 2019
59	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	1,14	455,00	55,88	462,82	518,70	0,04	0,04	RTS II / 2019
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 231,69	6 716,99	7 948,69		1,50	
60	971035661R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC	m3	0,44	3 550,00	31,96	1 542,93	1 574,89	1,95	0,87	RTS II / 2019
61	973031325R00	Výsekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	1,00	399,00	16,82	382,18	399,00	0,03	0,03	RTS II / 2019
62	974031167R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	5,10	588,00	121,89	2 876,91	2 998,80	0,08	0,42	RTS II / 2019
63	975053151R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,nad 1500 kg/m2m	m	6,00	496,00	1 061,02	1 914,98	2 976,00	0,03	0,18	RTS II / 2019
	M21	Elektromontáže				0,00	55 137,00	55 137,00		0,00	
64	210000000VD	Elektroinstalace	soub.	1,00	55 137,00	0,00	55 137,00	55 137,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
	S	Přesuny sutí				0,00	6 812,99	6 812,99		0,00	
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,41	641,00	0,00	901,55	901,55	0,00	0,00	RTS II / 2019
66	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,41	1 500,00	0,00	2 109,72	2 109,72	0,00	0,00	RTS II / 2019
67	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,72	92,00	0,00	2 458,53	2 458,53	0,00	0,00	RTS II / 2019
68	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřeva	t	1,41	955,00	0,00	1 343,19	1 343,19	0,00	0,00	RTS II / 2019
Celkem:								524 055,04			

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Sklad pro údržbu stadionu a sklad	Objednatel:	Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6 IČ/DIČ:
Druh stavby:	Elektroinstalace -sklad pro atletické v1	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Olomoucký kraj	Zhotovitel:	ADAR ing s.r.o. IČ/DIČ: 05931738
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Benkei Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	28 731,99	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	26 405,01			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		0,00					
ZRN celkem		55 137,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	

Základ 0%	0,00						
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00	Celkem bez DPH	55 137,00		
Základ 21%	55 137,00	DPH 21%	11 578,77	Celkem včetně DPH	66 715,77		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Sklad pro údržbu stadionu a sklad pro atletické vybavení	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, 789 01 Zábřeh
Druh stavby:	Elektroinstalace	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Olomoucký kraj	Konec výstavby:		Zhotovitel:	ADAR ing s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	Benkei

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	9	Dokončovací práce,				148,93	3 281,07	3 430,00		0,00
1	901VD	Přidružené zednické práce,PPV..	hod	7,00	490,00	148,93	3 281,07	3 430,00	0,00	0,00
	M100VD	Revize				0,00	2 940,00	2 940,00		0,00
3	1000204VD	Revize elektroinstalace	hod	6,00	490,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00
	M21	Elektromontáže				5 457,06	18 274,75	23 731,81		0,02
6	219VD	Montáž přístrojů v rozvadčích RP-S	hod.	4,00	490,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00
7	219VD	Montáž a osazení rozvaděčů ZS(1x) a RP	hod.	4,00	490,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00
21	210010003RT1	M+D -Trubka pevná PVC pr.25mm vč.spo	m	25,00	49,00	349,79	875,21	1 225,00	0,00	0,00
26	210010351RT1	M+D Montáž instal.krabice na povrch plas	kus	3,00	655,00	576,98	1 388,02	1 965,00	0,00	0,00
27	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení dc	kus	20,00	31,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
28	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení dc	kus	15,00	39,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00
33	210100204R00	M+D- kabel.žlab drátový 50x50mm vč.spo	kus	16,00	255,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00
54	210201001R00	Montáž reflektorů LED spohyb.čidlem	kus	1,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
59	210800105RT1	Montáž kabelu do trubek a žlabů	m	125,00	21,00	715,81	210100002R00	2 625,00	0,00	0,02
60	210800105RT2	Montážní práce při úpravě stáv.rozvaděče	kpl	1,00	5 500,00	1 499,79	4 000,21	5 500,00	0,00	0,00
67	210800506RT1	M+D -Montáž svítidel vč.podr.mat	ks	5,00	450,00	735,37	1 514,63	2 250,00	0,00	0,00
79	210111012RT2	M+D Spínač č.1,10 A,230V	ks	4,00	299,00	691,31	504,69	1 196,00	0,00	0,00
83	210111051RT2	M+D -Zásuvka 16A,230V IP43 průmyslov	kus	1,00	1 225,00	888,01	336,99	1 225,00	0,00	0,00
		Ostatní materiál				23 126,00	0,00	23 126,00		0,00
101	50602VD	Dodávka rozvaděčů ZS -zásuvkových	kpl	1,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00
105	50607VD	Jistič 3 pól. B20/3(C;20A,400V; skrat.odol	ks	1,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00
108	50610VD	Svítilno C- nástěnné LED20W,230V, IP65	kpl.	1,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00
118	50610VD	Rozvaděč plastový RP-S	kpl.	1,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00
124	50605VD	Kabel CYKY-O 2x1,5mm	m	11,00	21,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00
125	50614VD	Kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	12,00	29,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00
126	50606VD	Kabel CYKY -J 5x4 mm	m	27,00	99,00	2 673,00	0,00	2 673,00	0,00	0,00
128	50615VD	Kabel CYKY -J 3x1,5mm	m	28,00	25,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
129	50616VD	Svítilno A – nástěnné LED 13W,230V IP6	kpl	2,00	855,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00
130	50617VD	Svítilno B – svítidlo průmyslové 2x58W,23	kpl	2,00	895,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00
131	50610VD	Kabel CYKY-J 5x1,5mm.	m	9,00	36,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00
135	80011VD	Podružný materiál nosný při montáži trube	kpl	1,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00
Celkem:							53 227,81			

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Sklad pro údržbu stadionu a sklad pro atletické vybavení	Objednatel:	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	sklad pro údržbu stadionu	Projektant:	IČ/DIČ:	
Lokalita:	stadion Zábřeh	Zhotovitel:	ADAR ing s.r.o.	IČ/DIČ: 05931738
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:	81
JKSO:		Zpracoval:	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	415 564,80	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		29 954,09
	Montáž	359 280,76	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	121 062,97	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	469 946,08				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	87 410,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		44 440,03						
ZRN celkem		1 497 704,64	DN celkem		0,00	NUS celkem		29 954,09
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 527 658,73	DPH 21%	320 808,33
		Celkem bez DPH	1 527 658,73
		Celkem včetně DPH	1 848 467,06

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Sklad pro údržbu stadionu a sklad pro atletické vybavení			Objednatel:			
Druh stavby: sklad pro údržbu stadionu			Projektant:			
Lokalita: stadion Zábřeh			Zhotovitel:			
Zpracoval:			Zpracováno dne:			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	11 543,88	11 543,88	3,04
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	1 472,20	1 472,20	0,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	56 459,26	56 459,26	0,00
	15	Roubení	1 041,50	13 898,50	14 940,00	0,02
	16	Přemístění výkopku	0,00	72 201,00	72 201,00	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	498,06	5 709,92	6 207,98	3,88
	18	Povrchové úpravy terénu	622,03	15 425,02	16 047,05	0,00
	24	Studny	3 942,21	3 843,38	7 785,59	8,17
	27	Základy	20 159,76	12 114,64	32 274,40	17,37
	31	Zdi podpěrné a volné	4 058,11	2 345,21	6 403,32	2,16
	34	Stěny a příčky	89 964,65	43 032,35	132 997,00	0,00
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	358,03	1 001,46	1 359,50	0,48
	44	Zastřešení	128 798,19	57 361,81	186 160,00	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	83 870,88	18 251,61	102 122,49	87,33
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	3 237,39	2 003,82	5 241,21	1,50
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	50 377,79	29 336,75	79 714,54	26,33
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	3 846,73	1 439,39	5 286,12	1,71
	713	Izolace tepelné	84,79	444,76	529,55	0,00
	728	Vzduchotechnika	375,00	1 100,00	1 475,00	0,00
	762	Konstrukce tesařské	959,43	12 520,57	13 480,00	0,45
	764	Konstrukce klempířské	19 647,98	16 270,52	35 918,50	0,20
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	99 995,77	439 610,23	539 606,00	1,63
	81	Potrubí z trub betonových	5 075,71	1 124,29	6 200,00	2,97
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	10 055,68	1 817,32	11 873,00	0,14
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	8 118,85	33 378,23	41 497,08	7,37
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	1 539,23	98,77	1 638,00	0,02
	M21	Elektromontáže	0,00	87 410,00	87 410,00	0,00
	S00	Běžné stavební práce	0,00	14 361,96	14 361,96	0,00
			Celkem:		1 497 704,64	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Sklad pro údržbu stadionu a sklad pro atletické vybavení					Doba výstavby:	Objednatel:					
Druh stavby:	sklad pro údržbu stadionu					Začátek výstavby:	Projektant:					
Lokalita:	stadion Zábřeh					Konec výstavby:	Zhotovitel:					
JKSO:						Zpracováno dne:	Zpracoval:					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	11 543,88	11 543,88		3,04	
1		113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	13,83	835,00	0,00	11 543,88	11 543,88	0,22	3,04	RTS II / 2019
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	1 472,20	1 472,20		0,00	
2		121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	9,69	152,00	0,00	1 472,20	1 472,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
		13	Hloubené výkopávky				0,00	56 459,26	56 459,26		0,00	
3		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	41,75	399,00	0,00	16 656,71	16 656,71	0,00	0,00	RTS II / 2019
4		133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	23,24	499,00	0,00	11 597,13	11 597,13	0,00	0,00	RTS II / 2019
5		133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	23,24	355,00	0,00	8 250,46	8 250,46	0,00	0,00	RTS II / 2019
6		132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,42	891,00	0,00	7 499,10	7 499,10	0,00	0,00	RTS II / 2019
7		132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	8,42	355,00	0,00	2 987,86	2 987,86	0,00	0,00	RTS II / 2019
8		132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	9,00	1 052,00	0,00	9 468,00	9 468,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		15	Roubení				1 041,50	13 898,50	14 940,00		0,02	
9		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	18,00	642,00	1 041,50	10 514,50	11 556,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
10		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	18,00	188,00	0,00	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		16	Přemístění výkopku				0,00	72 201,00	72 201,00		0,00	
11		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	53,49	469,00	0,00	25 085,78	25 085,78	0,00	0,00	RTS II / 2019
12		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	364,74	39,00	0,00	14 224,75	14 224,75	0,00	0,00	RTS II / 2019
13		162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	52,11	550,00	0,00	28 657,92	28 657,92	0,00	0,00	RTS II / 2019
14		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	9,69	182,00	0,00	1 762,76	1 762,76	0,00	0,00	RTS II / 2019
15		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	9,69	255,00	0,00	2 469,80	2 469,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
		17	Konstrukce ze zemin				498,06	5 709,92	6 207,98		3,88	
16		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,96	218,00	0,00	5 005,95	5 005,95	0,00	0,00	RTS II / 2019
17		175100020RA0	Obsyp potrubí šterkopískem	m3	2,33	517,00	498,06	703,97	1 202,03	1,67	3,88	RTS II / 2019
		18	Povrchové úpravy terénu				622,03	15 425,02	16 047,05		0,00	
18		182951111RT2	Položení netkané textilie bez upevnění	m2	4,20	49,00	88,20	117,60	205,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
19		181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	33,35	253,00	0,00	8 437,55	8 437,55	0,00	0,00	RTS II / 2019
20		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	33,35	222,00	533,83	6 869,87	7 403,70	0,00	0,00	RTS II / 2019
		24	Studny				3 942,21	3 843,38	7 785,59		8,17	
21		247531111RK7	Obsyp studny z kamen. hrubého drceného 32-63 mm	m3	3,30	2 360,00	3 942,21	3 843,38	7 785,59	2,48	8,17	RTS II / 2019
		27	Základy				20 159,76	12 114,64	32 274,40		17,37	
22		275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	6,48	2 950,00	17 161,56	1 954,44	19 116,00	2,53	16,36	RTS II / 2019
23		275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	25,60	408,00	2 998,20	7 446,60	10 444,80	0,04	1,00	RTS II / 2019
24		275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	25,60	106,00	0,00	2 713,60	2 713,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
		31	Zdi podpěrné a volné				4 058,11	2 345,21	6 403,32		2,16	
25		311231126RT2	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P25 na MC 10	m3	1,09	5 880,00	4 058,11	2 345,21	6 403,32	1,98	2,16	RTS II / 2019
		34	Stěny a příčky				89 964,65	43 032,35	132 997,00		0,00	
26		342172242R00	Mtž panelů k oc.prof.,stěna složitá,NF,tl.60 mm včetně panelů a oplechování	m2	74,30	1 790,00	89 964,65	43 032,35	132 997,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				358,03	1 001,46	1 359,50		0,48	
27		417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	2,48	399,00	227,48	762,04	989,52	0,01	0,02	RTS II / 2019
28		417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	2,48	82,00	0,00	203,36	203,36	0,00	0,00	RTS II / 2019
29		417321212R00	Ztužující pásy a věnce z betonu C 12/15	m3	0,18	918,00	130,56	36,06	166,62	2,53	0,46	RTS II / 2019
		44	Zastřešení				128 798,19	57 361,81	186 160,00		0,00	
30		444172112R00	Mtž panelů k oc.prof. střeška jedn.,RW, tl.60 mm včetně dodávky a oplechování	m2	104,00	1 790,00	128 798,19	57 361,81	186 160,00	0,00	0,00	RTS II / 2019

	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				83 870,88	18 251,61	102 122,49		87,33	
31	56421111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	109,79	152,00	11 897,82	4 789,53	16 687,35	0,10	11,11	RTS II / 2019
32	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	116,27	350,00	34 054,89	6 637,93	40 692,82	0,32	37,50	RTS II / 2019
33	564831111R00	Podklad ze šterkodrti 8-16 po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	116,27	350,00	34 587,47	6 105,35	40 692,82	0,29	33,48	RTS II / 2019
34	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	5,79	350,00	1 524,41	500,34	2 024,75	0,37	2,13	RTS II / 2019
35	564671111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm	m2	5,79	350,00	1 806,29	218,46	2 024,75	0,54	3,11	RTS II / 2019
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné				3 237,39	2 003,82	5 241,21		1,50	
36	577141122RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	5,79	420,00	1 437,45	992,25	2 429,70	0,13	0,75	RTS II / 2019
37	577113114RT3	Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 5 cm	m2	5,79	486,00	1 799,94	1 011,57	2 811,51	0,13	0,75	RTS II / 2019
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				50 377,79	29 336,75	79 714,54		26,33	
38	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	104,67	329,00	5 098,76	29 336,75	34 435,51	0,07	7,73	RTS II / 2019
39	592451170	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	107,81	420,00	45 279,03	0,00	45 279,03	0,17	18,59	RTS II / 2019
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 846,73	1 439,39	5 286,12		1,71	
40	639561121R00	Obrubník zahradní betonový výšky 300 mm, šedý	m	14,21	372,00	3 846,73	1 439,39	5 286,12	0,12	1,71	RTS II / 2019
	713	Izolace tepelné				84,79	444,76	529,55		0,00	
41	713191100RT9	Položení separační fólie včetně nopové fólie	m2	5,00	105,91	84,79	444,76	529,55	0,00	0,00	RTS II / 2019
	728	Vzduchotechnika				375,00	1 100,00	1 475,00		0,00	
42	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00	550,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
43	5534301660	Větrací mřížka plastová 200x200 se sítkou	kus	1,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	762	Konstrukce tesařské				959,43	12 520,57	13 480,00		0,45	
44	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	19,50	186,00	0,00	3 627,00	3 627,00	0,01	0,14	RTS II / 2019
45	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	13,00	84,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,01	0,18	RTS II / 2019
46	762331931R00	Výřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m	m	2,00	175,00	5,40	344,60	350,00	0,02	0,03	RTS II / 2019
47	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	13,00	502,00	172,27	6 353,73	6 526,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
48	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	13,00	145,00	781,76	1 103,24	1 885,00	0,01	0,09	RTS II / 2019
	764	Konstrukce klempířské				19 647,98	16 270,52	35 918,50		0,20	
49	764391841R00	Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	13,00	52,00	0,00	676,00	676,00	0,00	0,03	RTS II / 2019
50	764321831R00	Demontáž oplechování říms, rš 660 mm, do 45°	m	13,00	122,00	0,00	1 586,00	1 586,00	0,01	0,07	RTS II / 2019
51	764929302R00	M oplechování zdí z lak. plechu, nad rš 330 mm včetně dodávky	m	26,60	490,00	4 321,23	8 712,77	13 034,00	0,00	0,04	RTS II / 2019
52	764908109RT1	Odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm	m	9,00	650,00	4 688,05	1 161,95	5 850,00	0,00	0,03	RTS II / 2019
53	764908104RT1	Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 125 mm	m	15,55	950,00	10 638,70	4 133,80	14 772,50	0,00	0,03	RTS II / 2019
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				99 995,77	439 610,23	539 606,00		1,63	
54	767900030RAB	Demontáž krytiny střech z plechů	m2	26,00	218,00	0,00	5 668,00	5 668,00	0,01	0,18	RTS II / 2019
55	767392112R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním	m2	19,50	1 182,00	4 453,69	18 595,31	23 049,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
56	767422111R00	Montáž opláštění - oplechování atiky včetně dodávky	m	13,40	850,00	8 442,07	2 947,93	11 390,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
57	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	12,75	91,00	0,00	1 160,25	1 160,25	0,01	0,12	RTS II / 2019
58	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	6,00	267,00	0,00	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
59	767911821R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 1,6 m	m	3,00	91,00	0,00	273,00	273,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
60	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát	m	2,25	295,00	0,00	663,75	663,75	0,00	0,00	RTS II / 2019
61	767920840R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,29	0,29	RTS II / 2019
62	76709000VD	Dodávka a montáž ocelové konstrukce haly včetně kotvení a nátěrů	soub.	1,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
63	767920250R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 10 m2	kus	2,00	6 050,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
64	767920260R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 15 m2	kus	1,00	6 050,00	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
65	553446414	Ocelová vrata - 3000x3000 D	kus	2,00	28 990,00	57 980,00	0,00	57 980,00	0,31	0,61	RTS II / 2019
66	553446433	Ocelová vrata - 3650x3000 D	kus	1,00	29 120,00	29 120,00	0,00	29 120,00	0,42	0,42	RTS II / 2019
	81	Potrubi z trub betonových				5 075,71	1 124,29	6 200,00		2,97	
67	810442111R00	Potrubi z 1 betonové trouby kanalizační DN 600 mm	kus	2,00	3 100,00	5 075,71	1 124,29	6 200,00	1,48	2,97	RTS II / 2019
	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových				10 055,68	1 817,32	11 873,00		0,14	
68	871313121RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	15,50	350,00	3 906,89	1 518,11	5 425,00	0,00	0,02	RTS II / 2019
69	28611144.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x5000 mm	kus	15,50	395,00	6 122,50	0,00	6 122,50	0,01	0,12	RTS II / 2019
70	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	15,50	21,00	26,29	299,21	325,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch				8 118,85	33 378,23	41 497,08		7,37	
71	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,57	2 550,00	1 140,86	308,56	1 449,42	2,53	1,44	RTS II / 2019
72	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	26,80	372,00	6 977,99	2 991,61	9 969,60	0,22	5,93	RTS II / 2019
73	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	161,71	186,00	0,00	30 078,06	30 078,06	0,00	0,00	RTS II / 2019
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	5 500,00	5 500,00		0,00	
74	939990001VD	Geometrický plán	soub.	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
75	939990002VD	Dokumentace skutečného provedení	soub.	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	

95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			1 539,23		98,77	1 638,00	0,02	
76	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	1,00	115,00	16,23	98,77	115,00	0,00	0,00 RTS II / 2019
77	44984114	Přístroj hasicí práškový s hasicí schopností 183B	kus	1,00	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	0,02	0,02 RTS II / 2019
M21		Elektromontáže			0,00		87 410,00	87 410,00	0,00	
78	210000000VD	Elektroinstalace	soub.	1,00	87 410,00	0,00	87 410,00	87 410,00	0,00	0,00
S00		Běžné stavební práce			0,00		14 361,96	14 361,96	0,00	
79	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,04	1 500,00	0,00	4 562,25	4 562,25	0,00	0,00 RTS II / 2019
80	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	48,66	92,00	0,00	4 477,09	4 477,09	0,00	0,00 RTS II / 2019
81	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asphalt	t	3,04	1 750,00	0,00	5 322,63	5 322,63	0,00	0,00 RTS II / 2019
Celkem:							1 497 704,64			

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Sklad pro údržbu stadionu a sklad	Objednatel:	Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6 IČ/DIČ:
Druh stavby:	Elektroinstalace,bleskosvod- sklad pr:	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Olomoucký kraj	Zhotovitel:	ADAR ing s.r.o. IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Benkei Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	6 906,30	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	42 552,70			Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky				Ostatní		0,00
	Montáž				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		37 951,00					
Přesun hmot a sutí		0,00					
ZRN celkem		87 410,00	DN celkem	0,00	NUS celkem		0,00

Základ 0%	0,00						
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00	Celkem bez DPH	87 410,00		
Základ 21%	87 410,00	DPH 21%	18 356,10	Celkem včetně DPH	105 766,10		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Sklad pro údržbu stadionu a sklad pro atletické vybavení	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, 789 01 Zábřeh
Druh stavby:	Elektroinstalace,bleskosvod	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Olomoucký kraj	Konec výstavby:	Zhotovitel:	ADAR ing s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Benkei

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
9		Dokončovací práce,				319,13	7 030,87	7 350,00		0,00
1	901VD	Přidružené zednické práce,PPV..	hod	14,00	490,00	297,86	6 562,14	6 860,00	0,00	0,00
2	901VD	Nátěr asfaltový spoju v zemi a část zemního vedení	hod	1,00	490,00	21,27	468,73	490,00	0,00	0,00
	M100VD	Revize				0,00	3 920,00	3 920,00		0,00
3	1000204VD	Revize elektroinstalace a bleskosvodu	hod	8,00	490,00	0,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00
	M21	Elektromontáže				6 587,17	31 601,83	38 189,00		0,03
6	219VD	Montáž přístrojů v rozvadčích RP-U	hod.	4,00	490,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00
7	219VD	Montáž a osazení rozvaděčů ZS a RP	hod.	8,00	490,00	0,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00
8	210220101R00	Montáž -vodiče svodové AlMgSi pr.8 mm+podpěry a držáky	m	46,00	92,00	0,00	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00
9	210220021R00	Montáž-vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	27,00	52,00	0,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00
10	210220022RT1	Montáž -Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	7,00	55,00	206,41	178,59	385,00	0,00	0,01
11	210220301R00	M-Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO.../	kus	16,00	25,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
12	210220302R00	M-Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ..., atd/	kus	8,00	25,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
14	210220401RT1	M -Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	2,00	25,00	5,51	44,49	50,00	0,00	0,00
15	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel	kus	2,00	315,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
20	210010002RT1	Montáž+dod. trubky volné uložení-ohebnáPVC – Kopoflex p	m	12,00	45,00	115,23	424,77	540,00	0,00	0,00
21	210010003RT1	M+D -Trubka pevná PVC pr.25mm vč.spojek a držáků	m	26,00	45,00	334,09	835,91	1 170,00	0,00	0,00
26	210010351RT1	M+D Montáž instal.krabice na povrch plastová IP65Rozvodk	kus	4,00	655,00	769,31	1 850,69	2 620,00	0,00	0,00
27	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	28,00	31,00	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00
28	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	25,00	69,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00
32	210100101R00	M+D -Kabelová spojka SVCM 25mm	kus	1,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
33	210100204R00	M+D- kabel.žlab drátový 50x50mm vč.spojek a držáků	kus	18,00	255,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00
40	210110025RT1	M+D- Spínač č.6,10A,230V,IP43	kus	2,00	299,00	410,69	187,31	598,00	0,00	0,00
54	210201001R00	Montáž reflektorů LED	kus	1,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
59	210800105RT1	Montáž kabelu do trubek a žlabů	m	139,00	21,00	795,98	2 123,02	2 919,00	0,00	0,02
60	210800105RT2	Montážní práce při úpravě stávajícího napojení	kpl	1,00	3 750,00	1 022,58	2 727,42	3 750,00	0,00	0,00
67	210800506RT1	M+D -Montáž svítidel vč.podr.mat	ks	6,00	499,00	978,53	2 015,47	2 994,00	0,00	0,00
79	210111012RT2	M+D Spínač č.1,10 A,230V	ks	1,00	299,00	172,83	126,17	299,00	0,00	0,00
83	210111051RT2	M+D -Zásuvka 16A,230V IP43 průmyslová	kus	2,00	1 225,00	1 776,01	673,99	2 450,00	0,00	0,00

Ostatní materiál				37 951,00	0,00	37 951,00	0,42			
100	50603VD	Poj.skříň SS200 do výklenku	ks	1,00	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00
101	50602VD	Dodávka rozvaděčů ZS -zásuvkových	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
106	50606VD	Kabel AYKY-J4x25mm	m	15,00	99,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00
110	50601VD	Svítlidlo D- svítlidlo LED Reflektor 32W,3500lm, IP65 vč.pohy	kpl	1,00	1 755,00	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00
119	50605VD	Rozvaděč plastový RP-U	kpl	1,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00
124	50614VD	Kabel CYKY-O 2x1,5mm	m	7,00	21,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00
125	50606VD	Kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	32,00	29,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00
126	50608VD	Kabel CYKY -J 5x4 mm	m	6,00	99,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00
127	50615VD	Kabel CYKY -J 5x6mm	m	8,00	172,00	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00
128	50617VD	Kabel CYKY -J 3x1,5mm	m	35,00	25,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00
130	50610VD	Svítlidlo B – svítlidlo průmyslové 2x58W,230V, el.předřadník.	kpl	6,00	895,00	5 370,00	0,00	5 370,00	0,00	0,00
131	50611VD	Kabel CYKY-J 5x1,5mm.	m	18,00	36,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00
132	80011VD	Kabel CYKY -O 3x1,5mm	m	13,00	25,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00
135	80012VD	Svorka spojovací SR 03,SR 02	ks	4,00	45,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
136	80013VD	Svorka okapová SO - obj.číslo nerez V2A-339119	ks	2,00	42,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
137	80117VD	Svorka spojovací SS - obj.číslo 385203	ks	10,00	19,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
138	80050VD	Podružný materiál nosný	kpl	1,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00
139	8004VD	Pomocní jímač JP 0,6 – 0,6m vč. přísluš.	kpl	4,00	550,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
141	80054VD	Vodič svodový AlMgSi pr.8 mm	m	46,00	22,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,01	0,41
142	8006VD	Pás FeZn 30/4mm volně	m	14,00	99,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00
143	8007VD	FeZn pr.10mm	m	4,00	49,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
144	8008VD	Ochranná trubka na svod - OT-1,7m + držáky	ks	2,00	286,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00
145	8009VD	Štítek označovací na svod plastový	ks	2,00	55,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
146	21795VD	Svorka zkušební SZ-obj.číslo 45000	ks	2,00	52,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00
151		Asfaltová suspenze na nátěr spojů v zemi	kg	3,00	155,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00
Celkem:						87 410,00				