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Smlouva o dílo 
 

Číslo objednatele: 1/0018/17 
Číslo zhotovitele: 

 
kterou uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů tito účastníci smlouvy: 
 
Objednatel: 
 
Název:   TSUB, příspěvková organizace 
Sídlo:    Větrná 2037, 688 01 Uherský Brod 
Datová schránka: vjv9nqb 
IČ:    05583926  
Zastoupené:   Ing. Bohumír Gottfried, ředitel  
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 č.p. 696, Praha 1 
číslo účtu.              115 – 3791160257/0100 
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Ondřej Rydlo,  

tel: 572 805 411, e-mail: ondrej.rydlo@tsub.cz 
Koresp. adresa:  Kaunicova 77, 688 01 Uherský Brod 
Info linka:  572 805 400, e-mail: info@tsub.cz 

  (dále jen jako „objednatel “) 
 
Zhotovitel: 
 
Název společnosti: BOĎA-stav s.r.o  
Sídlo: Horní Němčí 380 
datová schránka: fsgqvkt 
Jednající: Pavel Bodiš 
IČ: 29463823 
DIČ: CZ29463823 
Údaj o zápisu do OR, jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence: C 78569 vedená u 
krajského soudu v Brně 
Bankovní spojení: K.B. a.s. 
Číslo účtu: 107-5079520297/0100 
Kontaktní osoba: Pavel Bodiš tel. : 777 910 378, bodis@volny.cz 
Adresa pro doručování korespondence: BOĎA- stav s.r.o. Horní Němčí 380,  
687 64 Horní Němčí 

 (dále jen jako „zhotovitel “) 
 
1. PREAMBULE 

1.1. Předmětem této smlouvy je níže specifikované dílo. 

1.2. Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27.02.2017, která byla 
vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu  
na stavební práce. 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě 
dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

 
2.  PŘEDMĚT DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 

 
„Oprava sociálního za řízení budovy č.p. 2038“ 

 (dále jen „dílo“) 
Místo stavby: Uherský Brod, ul. Větrná 
Katastrální území: Uherský Brod 
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2.2. Rozsah díla 

2.2.1. Rozsah díla je vymezen výkazem výměr, zadávací, projektovou a technickou 
dokumentací zakázky, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a vzhledem ke svému 
rozsahu jsou uloženy odděleně v sídle obou účastníků smlouvy. 

2.2.2. Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy  
o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek Výzvy, oceněnými výkazy výměr  
a Zadávací dokumentace, projektu a obdobných dokladů, které jsou vymezeny  
ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky 
jsou písemné pokyny projektanta, stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad 
a nedodělků, všechna rozhodnutí státních orgánů, zejména stavební povolení. 

2.2.3. Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla 
v rozsahu a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když 
nejsou konkrétně rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy 
dodávky výrobků a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují. 

2.3. Vlastní a související práce 

2.3.1. Kompletační a koordinační činnost. 

2.3.2. Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 
projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., 
a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 
Sb.   

2.3.3. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provádění a dokončení díla. 

2.3.4. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem. 

2.3.5. Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody pro potřeby stavby  

2.3.6. Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného. 

2.3.7. Zajištění případného dopravního značení k dopravním omezení, jejich údržba, 
přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. 

2.3.8. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, kromě povrchů 
upravovaných v rámci stavebního díla.  

2.3.9. Zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury. 

2.3.10. Vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba. 

2.3.11. Dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby  
ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení. 

2.3.12. Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. 
zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího.  

2.3.13. Nakládání s odpady v souladu s čl. 6 obecně závazné vyhlášky číslo 16/2012,  
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Uherský Brod 
a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů.  

2.3.14. Provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními  
na ochranu lidí a majetku. 

2.3.15. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy. 

2.3.16. Zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů.  
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2.3.17. Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli  
při  předání a převzetí díla. 

2.3.18. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění 
proti zahrnutí díla do majetkové podstaty. 

2.3.19. Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich 
provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních 
předpisů a norem ČSN, doložení atestů, tlakových zkoušek, certifikátů, prohlášení  
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích 
předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli. 

2.3.20. Provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou. 

2.3.21. Předání záručních listů a návodů k zařizovacím předmětům a spotřebičům v českém 
jazyku. 

2.3.22. Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla. 

2.3.23. Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

2.3.24. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla. 

2.3.25. Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany prostor proti 
vloupání. 

2.3.26. Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

 

2.4. Změna předmětu smlouvy 

Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce), 
pokud jeho finanční prostředky nebudou stačit na celý rozsah předmětu smlouvy. Pokud 
objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je 
objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné 
doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

 

2.5. Dokumentace skutečného provedení stavby 

Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena v souladu se stavebním zákonem  
a jeho prováděcími vyhláškami a podle zásad: 
a) do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo  

v průběhu zhotovení díla 
b) každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem a podpisem 

osoby, která změny provedla 
c) části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn“ 

 
 
3. DOBA PLNĚNÍ 

 
Termíny realizací díla: 

 
 Zahájení prací:     09.03.2017 

 Dokončení a předání díla do: 28.04.2017 

 

 
Dílo bude zahájeno dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. 
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4. CENA DÍLA 

4.1. Smluvní strany se dohodly, že za řádně provedené dílo zaplatí objednatel v souladu 
s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů tuto pevnou 
cenu: 

 
Cena bez DPH 1 231 000 Kč 

DPH 21% 258 510 Kč 

Cena celkem (v č. DPH) 1 489 510 Kč 

  

4.2. Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení 
díla. Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její 
výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani 
jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této 
smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení 
sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud 
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany. 

4.3. Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly  
po uzavření této smlouvy (§ 1765 občanského zákoníku). 

4.4. Objednatel prohlašuje, že není plátcem DPH. 

 
5. PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY 

5.1. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH, 
b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem 

projektové dokumentace a nejsou nezbytné pro dosažení původního záměru (vícepráce) 
nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění 
(méněpráce), 

 
5.1.1. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení. 

b) Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky  
a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. 
Zhotovitel po odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku 
k této smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li 
změna odsouhlasena objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

c) Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při 
provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.  

d) Případné dodatečné práce nezbytné pro dosažení původního záměru (dále jen 
„dodatečné práce“) vyvolané objednatelem budou oceněny dle cen, které jsou součástí 
cenové nabídky zhotovitele této veřejné zakázky. V případě, že cenová nabídka tyto 
položky neobsahuje, budou tyto práce oceněny ve výši odpovídající max. 80% cen dle 
ceníků URS nebo RTS platných v době realizace zakázky. V případě, že ceníky tyto 
práce neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou kalkulaci ceny. Takto 
oceněné změny budou odsouhlaseny objednatelem. Případné méněpráce budou 
odečteny z celkové hodnoty díla v nerealizovaných množstvích a jednotkových cenách 
uvedených v cenové nabídce zhotovitele této veřejné zakázky. 

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2. Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním vč. předání 
staveniště. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Zhotovitel 
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předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného 
soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu. 
Soupis prací se zjišťovacím protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neplatná. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí 
objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH. 

6.4. Zhotovitel je povinen vystavit doklad za podmínek uvedených v zákoně s náležitostmi dle § 92a 
odst. 2 zákona o DPH. 

6.5. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení 
faktury. 

6.6. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit 
samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací nebo 
dodatečných prací, a to za obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku. 

6.7. Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 

- označení faktury a čísla IČ 

- údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné  
evidence) 

- název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů 

- předmět plnění – název projektu/zakázky 

- cena provedených prací 

- den vystavení a splatnosti faktury 

6.8. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani  
z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a soupis provedených 
prací. Zhotovitel je povinen vystavit doklad za podmínek uvedených v zákoně s náležitostmi dle  
§ 92a odst. 2 zákona o DPH. 

6.9. Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně 
vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen 
vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.  

6.10. Objednatel je povinen převzít dílo, na němž se vyskytují ojedinělé drobné vady nebránící samy 
o sobě ani ve spojení s jinými užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. Do doby odstranění těchto vad není objednatel povinen 
platit část ceny díla, která odhadem přiměřeně odpovídá právu objednatele na slevu z ceny 
díla. 

 
7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Staveništěm se rozumí touto smlouvou prostor vymezený pro stavbu a zařízení staveniště. 

7.2. Předání a převzetí staveniště 

7.2.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště po oboustranném podpisu této 
smlouvy před zahájením stavebních prací. 

7.2.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 
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7.2.3. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob v okolí stavby. 

7.2.4. Odběr elektrické energie a vody bude zajištěn na základě osazení elektroměru  
a vodoměru u odběrného místa zhotovitelem. Spotřebovaná energie a voda budou 
hrazeny zhotovitelem díla. 

 

7.3. Vyklizení staveniště  

7.3.1. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla, nejpozději však  
do 5 dnů poté. 

 
8. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o průběhu díla, které provádí, 
stavební nebo montážní deník. Stavební nebo montážní deník musí být přístupný oprávněným 
osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat  
po celou dobu díla na místě provádění díla. 

8.2. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zapisují se zejména údaje o: 

- časovém postupu prací, 
- kontrole jakosti provedených prací, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, 
- událostech, majících vliv na provádění díla. 

8.3. Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním nebo montážním deníku nesmí být 
vynechána volná místa. 

8.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí 
stavebního deníku. 

 
9. KONTROLNÍ DNY 

9.1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání 
skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy, zpravidla 1x týdně. 

9.2. Termíny konání kontrolních dnů budou dohodnuty při předání staveniště a tyto zapsány 
v písemném protokolu. 

 
10. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPE ČNOST PRÁCE 

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy  
a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení 
díla podle této smlouvy. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. 

10.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy 
objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností. 

10.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření  
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla,  
a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

10.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
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vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 
nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

10.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

10.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

10.9. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací a denně po dokončení prací provádět úklid 
prostor, které svojí stavební činností znečistil. 

10.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození 
elektrických sítí, vedení plynu, vodovodu či kanalizace nebo ovlivnění bezpečnosti  
a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí. 

10.11. Zhotovitel předloží ke schválení investorovi před zabudováním zařizovací předměty, 
keramickou dlažbu a obklady. 

 
11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

11.1. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.  

11.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude 
dílo připraveno k jeho předání a převzetí. 

11.3. Objednatel je pak povinen do tří dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel 
převezme dílo v místě svého sídla. 

11.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. 

11.5. Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad  
a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání. 

11.6. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, které mu brání převzetí. 

11.7. Objednatel má ve vážném a odůvodněném případu právo při předání a převzetí díla požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je 
požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis 
předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

11.8. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam 
bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby: 

- Doklad – zvláštní oprávnění stavbyvedoucího dle § 160 stavebního zákona (autorizace  
na pozemní stavby). 

- Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP). 
- Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních). 
- Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcích předpisů. 
- Seznam zařízení, které jsou součástí díla, záruční listy, návody k obsluze a údržbě 

v českém jazyku. 
- Originál stavebního nebo montážního deníku. 
- Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

- Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí. 
- Osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat  

po zhotoviteli a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů  
před zahájením přejímacího řízení. 

- Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem. 
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12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

12.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 m ěsíců. Sjednaná záruční 
doba se uplatní i pro odstraňování vad, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona. Běh záruční 
doby počne dnem předání a převzetí díla, resp. dnem odstoupení od smlouvy. 

12.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. 

 

12.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. 

12.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční doba 
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. Odstranění reklamované vady 
musí být potvrzeno objednatelem 

12.5. Způsob reklamace vad 

12.5.1. Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel: 

a)  požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 
b) požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné,  
c)  požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se i případě odstranění vad 

třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly 
odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví), 

d)  odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad, 
jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví). 

 
12.5.2. Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně  

po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. 
Při oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. odstranění 
vady, sleva z ceny atd.), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady tuto vadu 
odstranit. Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok uvedený 
v bodě 12.5.1 písm. c) a d). 

12.5.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž reklamace 
odeslaná objednatelem i v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

12.5.4. Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu pro doručování korespondence 
zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje forma osobního předání, 
doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou. 

12.5.5. Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel 
zhotovitele, ten, kdo dodal stavební dokumentaci a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou. 

12.6. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

12.6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 dnů po doručení reklamace písemně oznámit, zda 
reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však musí 
písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí na odstranění vad. Tento termín nesmí být 
delší než 5 dnů ode dne doručení reklamace bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. V případě, že nebude písemně dohodnut jiný termín k odstranění 
reklamovaných vad, platí pro odstranění vad lhůta maximálně 10 dnů od doručení 
reklamace. 

12.6.2. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, vadu, 
která brání řádnému užívání díla případně o vadu, v jejímž důsledku hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu, je zhotovitel povinen nastoupit a odstranit havárii neprodleně, 
nejpozději do 24 hodin od doručení reklamace.  

12.6.3. Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu pro doručování korespondence uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamýšlené změně 
svého sídla. 
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13. MAJETKOVÉ SANKCE 

13.1. Sankce za nesplnění doby plnění 

13.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění, sjednanou pro provedení díla, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.  

13.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

13.2.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 
k odstranění vad reklamovaných v záruční době ve výši 500 Kč za každou vadu 
a kalendářní den prodlení s nastoupením na odstranění vad. 

13.2.2. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, 
zaplatí za jedenáctý a každý další následující den objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč 
za každou vadu a každý den prodlení s termínem nastoupení. 

13.2.3. V případě, že je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každou vadu a každý den prodlení s odstraněním. 

13.2.4. V případě, že je zhotovitel v prodlení s odstraňováním reklamovaných vad o více než 10 
dnů, zaplatí za jedenáctý a každý další následující den smluvní pokutu 1 000 Kč  
za každou vadu a den prodlení. 

13.2.5. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o havárii nebo o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý den prodlení zhotovitele 
s odstraněním vady. 

13.2.6. Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, 
souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou  
na náklady zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel 
za uplatnění práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla. 

13.2.7. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí díla, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý den prodlení. Nadto mu  
do té doby nevzniká nárok na zaplacení ceny díla. 

13.2.8. Smluvní pokuta za nedodání dokladů o pojištění na žádost objednatele činí 100 Kč  
za každý den porušení povinnosti, který následuje po doručení žádosti. 

13.2.9. Smluvní pokuta za neprovádění úklidu v průběhu provádění prací a za neprovedení  
denního úklidu po dokončení prací prostor znečištěných stavební činností činí 500 Kč  
za každý den. 

13.2.10. Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, 
kterou lze vymáhat samostatně. 

13.2.11. Sjednanému režimu sankcí jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona. 

 

13.3. Hodnota a význam zajišťované povinnosti 

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo musí být dokončeno v požadovaném termínu z hlediska využití 
bytových prostor penzisty. Je si vědom, že sjednané termíny pro plnění závazků, zejména termínu 
pro odstranění havárií a vad bránících řádnému užívání díla, a doba plnění díla vč. vyklizení 
staveniště jsou konečné a nelze se od nich odchýlit. S ohledem na tuto skutečnost byla sjednána i 
výše majetkových sankcí, které z tohoto hlediska považují smluvní strany za přiměřené významu 
zajišťovaných povinností. 
 

13.4. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury 

13.4.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí 
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 
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13.5. Způsob vypořádání smluvních pokut 

13.5.1. V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude 
vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla 
doručena třetí den po jejím odeslání. 

 
14. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPE ČÍ ŠKODY NA DÍLE 

14.1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby 
řádného předání a převzetí díla. 

 
15. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

15.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla 
do majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit 
objednateli na požádání. 

15.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

 
16. VYŠŠÍ MOC 

16.1. Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti či jejich podstatná 
změna, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. 
Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy. Tyto okolnosti však nezakládají 
nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo ani na změnu této smlouvy z důvodu 
znevýhodnění zhotovitele pro zvlášť hrubý nepoměr stran. 

16.2. Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu  
o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která 
se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení  
od smlouvy běží záruční doba k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení  
o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

 
17. ZMĚNA SMLOUVY 

17.1. Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

17.2. Změny smlouvy se sjednávají jako písemný číslovaný dodatek k této smlouvě. 

 
18. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

18.1. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že: 

a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení 
povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;  

b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele  
na  vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy. 

 

18.2. Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana  
bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit. 

 
19. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

19.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto 
spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů. 
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20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

20.1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu osobami oprávněnými jednat za smluvní strany nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

20.2. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů uvedených  v záhlaví této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují  
se předat druhé straně bez zbytečných odkladů jejich aktualizaci dodatkem ke smlouvě. 

20.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách objednatele či na jiných internetových 
stránkách. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této 
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas  
se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má 
mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. 

20.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 
Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

20.5. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel 
obdrží po dvou stejnopisech. 

20. 6.  Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy: 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 
 
 
 
 
V Uherském Brodě dne: 07.03.2017   V Horním Němčí dne: 07.03.2017 
 
za objednatele:       za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................     ........................................... 
Ing. Bohumír Gottfried            Pavel Bodiš 
ředitel 



Objekt :

Elektroinstalace
Stavba :

Oprava sociálního za řízení budovy č.p. 2038

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

Specifikace dodávky RH - doplnění rozváděče

SVODIČE PŘEPĚTÍ
typ 2
SVM-440-Z, typ 2, TN-S ks 4.00 1 608.00 6 432.00 260.00 1 040.00

OLI-10B-1N-030A Chránič s nadproud.ochr,A,1+N pól,char.B ks 2.00 1 498.00 2 996.00 178.00 356.00

OLI-16B-1N-030A Chránič s nadproud.ochr,A,1+N pól,char.B ks 1.00 998.00 998.00 178.00 178.00

LFN-63-4-030A-G Chránič, typ A,G, 4-pól ks 1.00 3 393.00 3 393.00 186.00 186.00

MSN-32-3 Páčkový spínač, 32A ks 1.00 795.00 795.00 178.00 178.00

Jističe do 63 A (10 kA)
LTN-10B-1 Jistič MCB ks 3.00 112.40 337.20 124.00 372.00

LTN-16B-1 Jistič MCB ks 9.00 180.00 1 620.00 124.00 1 116.00

LTN-16C-3 Jistič MCB ks 2.00 530.00 1 060.00 248.00 496.00

LTN-16B-3 Jistič MCB ks 1.00 410.00 410.00 124.00 124.00

LTN-6B-1 Jistič MCB ks 1.00 138.00 138.00 124.00 124.00

LTN-6C-1 Jistič MCB ks 1.00 174.00 174.00 124.00 124.00

POJISTKOVÝ ODPÍNAČ
PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY
OPVP22-3 ks 1.00 774.00 774.00 248.00 248.00

POJISTKOVÉ VLOŽKY
500V AC
VÁLCOVÉ 500V AC
PV22 63A gG ks 3.00 46.00 138.00 12.00 36.00

INSTALAČNÍ STYKAČE
CÍVKA 230V AC
RSI-20-20-X230, 20A, kont.2/0 ks 1.00 822.00 822.00 165.00 165.00

RSI-25-40-X230, 25A, kont.4/0 ks 2.00 1 579.00 3 158.00 165.00 330.00

XB5-AD33, Přepínač 1-0-2, 1-pól ks 1.00 253.00 253.00 165.00 165.00

UCPÁVKA Z Al SLITINY
do P21 ks 20.00 25.00 500.00 25.00 500.00

PROPOJOVACÍ SYSTÉM
G-3L-1000/16C 3 pól lišta 16 mm2 ks 3.00 738.00 2 214.00 0.00 0.00

Nulové a rozbočovací můstky

PE 12 Nulový a rozbočovací můstek ks 2.00 26.00 52.00 0.00 0.00

PE 7 Nulový a rozbočovací můstek ks 1.00 22.00 22.00 0.00 0.00

N 12 Nulový a rozbočovací můstek ks 3.00 27.00 81.00 0.00 0.00

ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6

RSA6 Řadová svornice ks 40.00 15.00 600.00 0.00 0.00

Specifikace dodávky RH - doplnění rozváděče 

- celkem 26 967.20 5 738.00

Dodávky

Radiální ventilátor do kruhového potrubí RM 100, kovový, 48W, 230V, 
235m3/hod, tepel. pojistka ve vinutí, časový doběh, vč. montáže ks 1.00 3 471.00 3 471.00 0.00 0.00

Specifikace dodávky RB1 ks 1.00 32 705.20 32 705.20 0.00 0.00

Dodávky - celkem 36 176.20

Elektromontáže

MONTÁŽ ROZVODNIC

Položkový rozpočet
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doplnění RH ks 1.00 0.00 0.00 1 106.00 1 106.00

1416/1 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX ČSN m 30.00 12.50 375.00 18.20 546.00

KPR 68  - KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 38.00 30.00 1 140.00 28.00 1 064.00

KU 68 - KRABICE ODBOČNÁ ks 31.00 5.00 155.00 20.00 620.00

KO 97 NA - KRABICE ROZVODNÁ ks 24.00 26.00 624.00 23.00 552.00

KRABICOVÁ ROZVODKA Z TERMOPLASTU

4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43

6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13 ks 6.00 124.00 744.00 29.00 174.00

LHD 40X20 HC LIŠTA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 20.00 23.00 460.00 18.00 360.00

PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, SE ŠROUBOVÝMI SVORKAMI, 
pro Classic, Tango, Element, Time, Solo, Alpha

3558-A01340 Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So ks 8.00 79.00 632.00 50.00 400.00
3558-A91340 Přístroj spínače tlačítkového se svorkou N; řazení 1/0, 
1/0So, 1/0S ks 7.00 160.00 1 120.00 50.00 350.00

3558-A05340 Přístroj přepínače sériového; řazení 5 ks 3.00 112.00 336.00 50.00 150.00

3558-A06340 Přístroj přepínače střídavého; řazení 6, 6So ks 2.00 107.00 214.00 50.00 100.00

3558-A07340 Přístroj přepínače střídavého; řazení 7,7So ks 0.00 89.00 0.00 50.00 0.00

3558-A06340 Přístroj přepínače střídavého; řazení 6+6 (6+1) ks 2.00 145.00 290.00 66.00 132.00

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, TANGO IP 44
3558A-06940 B Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 
(1); d. Tango; b. bílá ks 1.00 141.00 141.00 50.00 50.00

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, TANGO IP 44
3558A-05940 B Přepínač sériový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 5; d. 
Tango; b. bílá ks 2.00 177.00 354.00 50.00 100.00

ZÁSUVKA NN, TANGO
5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s 
ochranným kolíkem, s clonkami; d. Tango; b. bílá ks 0.00 103.00 0.00 54.00 0.00

ZÁSUVKA NN, TANGO
5512A-2359 B Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s clonkami; 
d. Tango; b. bílá ks 19.00 141.00 2 679.00 54.00 1 026.00

ZÁSUVKA NN S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, TANGO
5592A-A2349B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s 
ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím; d. Tango; b. bílá ks 2.00 769.00 1 538.00 70.00 140.00

ZÁSUVKA KOMPLETNÍ, TANGO IP 44
5518A-2989 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s 
víčkem; d. Tango; b. bílá ks 10.00 135.00 1 350.00 54.00 540.00

Spínač trojpólový vačkový na povrch, 25A, 400V, IP44, ks 2.00 544.00 1 088.00 150.00 300.00

RÁMEČEK, TANGO
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. 
Tango; b. bílá ks 22.00 24.00 528.00 0.00 0.00

KRYT SPÍNAČE, TANGO

3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá ks 17.00 32.00 544.00 0.00 0.00
3558A-A610 B Kryt spínače kolébkového s čirým průzorem a popis. 
polem; d. Tango; b. bílá ks 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00

3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá ks 5.00 37.00 185.00 0.00 0.00

ZÁSUVKA
416RS6 Na zeď 16A - 5p. IP 44 ks 1.00 246.00 246.00 99.00 99.00
SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod 
vypínač, ventilátor
SMR-H 4-vodičové, 8 funkcí, čas 0.01s-10h, výstup 0-200VA, cívka AC 
230 V, potřebuje NULU ks 2.00 322.00 644.00 124.00 248.00

IMPULSNÍ SPÍNAČE 10-16A, 250V

LQ203 230 Impulsní spínač FS /230AC ks 2.00 380.00 760.00 124.00 248.00

SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO

273-103 6x1-2,5mm2 ks 80.00 4.00 320.00 4.00 320.00

ZEMNÍCÍ SVORKA

ZSA16 ks 12.00 23.00 276.00 21.00 252.00
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Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm ks 12.00 149.00 1 788.00 0.00 0.00

EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE
EPS1 s krytem ks 1.00 195.00 195.00 0.00 0.00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
H07V-K 4 mm2,zel/žl, pevně m 12.00 10.00 120.00 12.00 144.00

H07V-K 6 mm2,zel/žl, pevně m 12.00 12.00 144.00 12.00 144.00

Zapojení el. spotřebiče

5x0,5 až 4 mm2 ks 3.00 0.00 0.00 231.00 693.00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 3x1.5 , pevně m 120.00 12.00 1 440.00 20.00 2 400.00

CYKY-O 5x1.5 , pevně m 10.00 18.00 180.00 20.00 200.00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , pevně m 375.00 15.00 5 625.00 17.00 6 375.00

CYKY-J 3x2.5 , pevně m 460.00 23.00 10 580.00 17.00 7 820.00

CYKY-J 5x1.5 , pevně m 45.00 20.00 900.00 17.00 765.00

CYKY-J 5x2.5 , pevně m 30.00 31.00 930.00 17.00 510.00

CYKY-J 5x4 , pevně m 50.00 52.00 2 600.00 22.00 1 100.00

CYKY-J 4x10 , pevně m 2.00 98.00 196.00 29.00 58.00

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU

do 5x4   mm2 ks 30.00 0.00 0.00 4.00 120.00

do 4x10  mm2 ks 2.00 0.00 0.00 5.00 10.00

Zapojení el. spotřebiče

svorkovnice  5x0,5 až 4 mm2 ks 2.00 17.00 34.00 231.00 462.00

SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ
A-svít. komp.zářiv. 2x26W, IP20, EP ks 7.00 2 183.00 15 281.00 182.00 1 274.00

B-svít. komp.zářiv. 1x18W, IP43, EP, tř.II ks 11.00 319.00 3 509.00 165.00 1 815.00

C-zářiv. průmyslové 2x36W EP, IP65 ks 23.00 562.00 12 926.00 182.00 4 186.00

D-zářiv. kanc. parabol. mř. 2x36W EP, IP20 ks 9.00 2 100.00 18 900.00 182.00 1 638.00

N-nouzové přisazené, 8W, IP65, 1hod ks 4.00 492.00 1 968.00 149.00 596.00

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
Stena do 450mm ks 2.00 25.00 50.00 0.00 0.00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
50x50x50 mm ks 30.00 21.00 630.00 0.00 0.00

150x150x100 mm ks 2.00 28.00 56.00 0.00 0.00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
Sire 30 mm m 70.00 21.00 1 470.00 0.00 0.00

Sire 70 mm m 40.00 33.00 1 320.00 0.00 0.00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
Sire 70 mm m 20.00 32.00 640.00 0.00 0.00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Zabezpeceni pracoviste hod 2.00 0.00 0.00 200.00 400.00

Zauceni obsluhy hod 4.00 0.00 0.00 200.00 800.00

Demontáž stávajících rozvodů hod 24.00 0.00 0.00 200.00 4 800.00

Ostatní práce spojené s montáží hod 12.00 0.00 0.00 200.00 2 400.00

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
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zapojovani a zkouskach hod 4.00 0.00 0.00 200.00 800.00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

S ostatnimi profesemi hod 8.00 0.00 0.00 200.00 1 600.00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

Revizni technik hod 24.00 0.00 0.00 248.00 5 952.00

98 225.00

Podružný materiál 4 911.25

Elektromontáže - celkem 103 136.25 55 939.00
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Oprava sociálního za řízení budovy č.p. 2038 Rozpočet: 001
Stavební část (celek)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 310236241R00 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm kus 6.00 371.90 2 231.40
2 310237251R00 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm kus 2.00 487.60 975.20
3 310239411R00 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC m3 2.00 652.00 1 304.00
4 317121021R00 Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm kus 7.00 198.30 1 388.10
5 317121251R00 Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh kus 7.00 239.70 1 677.90
6 340239235U00 Zazdívka -4m2 příčky Ytong 15cm m2 4.40 479.30 2 108.92
7 340291121U00 Dodat kotvení příčka -100 zeď kotva m 29.60 138.00 4 084.80
8 342256251R00 Příčka z tvárnic porobetonových PORFIX tl.  50 mm soklík 

sprchy muži m 3.50 206.60 723.10
9 342272323U00 Příčka 100mm pórobeton hl 500kg/m3 m2 36.48 304.40 11 104.51
10 342272423U00 Příčka 125mm pórobeton hl 500kg/m3 m2 11.08 395.00 4 376.60
11 602011102R00 Postřik cementový Cemix 052 ručně m2 3.00 66.90 200.70
12 602011112RT3 Omítka jádrová Cemix 082 ručně tloušťka vrstvy 15 mm m2 3.00 123.00 369.00
13 602011172R00 Štuk vnější Cemix 023 b ručně tl. 3 mm m2 3.00 99.20 297.60
14 59340727.A Překlad keramický Porotherm 125x14,5x7,1 cm kus 12.00 727.30 8 727.60
15 59531051.A Překlad nenosný Ytong NEP 10 125x24,9x10 cm kus 6.00 612.40 3 674.40
16 59531070 Překlad plochý Ytong PSF IV/750  150x124x1150 kus 1.00 1 198.40 1 198.40

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 44 442.23
Díl: 61 Upravy povrch ů vnit řní
17 602021142R00 Omítka stěn štuková, ručně m2 103.92 206.60 21 469.87
18 612 21-620NC Zapravení rýh v podlaze po ZTI beton pro š.250mm m 25.00 124.00 3 100.00
19 612 21-621NC Zapravení rýh ve stěnách po ZTI omítka vnitří zdi m 45.00 81.00 3 645.00
20 612401391R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 kus 5.00 99.20 496.00
21 612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 50.19 52.90 2 655.05
22 612421331R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2 10.00 47.90 479.00
23 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 19.92 202.50 4 034.31
24 612451121R00 Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), pod obklad m2 76.65 223.20 17 108.28
25 61160603 Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 80x197 bílé sklo činčila / 

kůra kus 1.00 3 636.50 3 636.50

Celkem za 61 Upravy povrch ů vnit řní 56 624.01
Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější
26 620471831U00 Nátěr základní penetrační m2 103.92 18.20 1 891.34
27 620472911U00 Vyrov omítka vnivřní tmel Baumit+tkanina m2 103.92 120.00 12 470.40
28 622611103U00 Nátěr 1xsilikon-penetr vně stěna ru m2 15.36 37.20 571.39
29 622711120U00 KZS desky EPS 10cm+hmoždinky plast m2 15.36 147.00 2 257.92

Celkem za 62 Úpravy povrch ů vnější 17 191.06
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
30 632450132U00 Vyrov cem potěr 3cm such směs ploch m2 48.14 265.00 12 756.84

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 12 756.84
Díl: 64 Výpln ě otvor ů
31 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 10.00 264.50 2 645.00
32 55330303 Zárubeň ocelová H 95   700x1970x95 L kus 4.00 479.40 1 917.60
33 55330304 Zárubeň ocelová H 95   700x1970x95 P kus 4.00 479.40 1 917.60
34 55330306 Zárubeň ocelová H 95   800x1970x95 P kus 2.00 479.40 958.80

Celkem za 64 Výpln ě otvor ů 7 439.00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
35 949111112U00 Lešení leh pom koz trub v 1,9m m2 106.00 45.50 4 823.00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 4 823.00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
36 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 40.16 74.40 2 987.90

Položkový rozpo čet

Stavba :
Objekt : Stavební část

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



Oprava sociálního za řízení budovy č.p. 2038 Rozpočet: 001
Stavební část (celek)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet

Stavba :
Objekt : Stavební část

37 962081131R00 Bourání skleněných tvárnic Luxfer tl. 10 cm m2 1.76 99.20 174.59
38 965081354U00 Bourání podlah  betonových tl přes 40mm m2 74.41 231.40 17 218.24
39 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 9.00 20.70 186.30
40 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 8.00 206.60 1 652.80

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 22 219.84
Díl: 97 Prorážení otvor ů
41 971033331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 6.00 1 198.00 7 188.00
42 971033451R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC kus 2.00 1 553.70 3 107.40
43 971033631R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC m2 3.20 909.00 2 908.80
44 973031812R00 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm m 35.60 107.50 3 827.00
45 973031825R00 Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 45 cm m 1.40 231.40 323.96
46 974031240U00 Vysekání rýh v cihelných zdech pro rozvod ZTI m 45.00 72.70 3 271.50
47 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 2.20 114.00 250.80
48 974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 1.30 114.00 148.20
49 974031669R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 45 cm m 1.40 161.20 225.68
50 974042574R00 Vysekání rýh do podlahy pro kanalizaci 20x15 cm m 25.00 108.30 2 707.50
51 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 90.72 55.40 5 025.89
52 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 74.41 62.80 4 672.89
53 978059541U00 Odsek vnitř obkl pl >1m2 m2 43.65 75.20 3 282.48
54 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 19.11 117.40 2 243.21

Celkem za 97 Prorážení otvor ů 39 183.30
Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
55 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 0.00 231.40 0.00

Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot 0.00
Díl: 711 Izolace proti vod ě

56 711113115U00 Izolace vlhko V COMBIFLEX-C2 m2 6.84 163.00 1 114.92
57 711113125U00 Izolace vlhko S COMBIFLEX-C2 m2 23.80 183.50 4 367.30

Celkem za 711 Izolace proti vod ě 5 482.22
Díl: 713 Izolace tepelné
58 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 0.42 334.00 140.28
59 28375947 Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 70 mm m2 0.42 1 016.50 426.93

Celkem za 713 Izolace tepelné 567.21
Díl: 722 Vnit řní vodovod
60 722100000 Dodávka a montáž Zdravotechnických instalací(dle 

Zadávací_VV_ZTI.xlsx) komplet 1.00 286 654.00 286 654.00

Celkem za 722 Vnit řní vodovod 286 654.00
Díl: 735 Otopná t ělesa
61 735100000 Dodávka a montáž Ústředního topení(dle 

Zadávací_VV_ÚT.xlsx) komplet 1.00 106 809.00 106 809.00

Celkem za 735 Otopná t ělesa 106 809.00
Díl: 764 Konstrukce klempí řské
62 764410250R00 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm m 14.40 354.50 5 104.80

Celkem za 764 Konstrukce klempí řské 5 104.80
Díl: 766 Konstrukce truhlá řské
63 766660001U00 Mtž dveře -80cm 1kř oc zárubeň kus 11.00 148.80 1 636.80
64 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 11.00 132.20 1 454.20
65 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0.00 777.00 0.00
66 61160111 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé vč. kování, 

klika/klika, zámek dozický kus 8.00 1 735.50 13 884.00
67 61160112 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé vč. kování, 

klika/klika, cylindrická vložka kus 3.00 2 380.20 7 140.60
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Oprava sociálního za řízení budovy č.p. 2038 Rozpočet: 001
Stavební část (celek)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet

Stavba :
Objekt : Stavební část

68 61160113 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 bílé vč. kování, 
klika/klika, cylindrická vložka kus 1.00 2 380.20 2 380.20

69 61187136 Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 8.00 454.60 3 636.80
70 61187156 Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 3.00 454.60 1 363.80
71 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 188.32 14.90 2 805.96

Celkem za 766 Konstrukce truhlá řské 34 302.36
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
72 769000000NC D+M okno plastové 1400 x 1750mm Uw=1,2 W/m2K, izolační 

dvojsklo, O/S, dvoukřídlé kus 3.00 7 890.00 23 670.00
73 769000001NC D+M okno plastové   600 x 1200mm Uw=1,2 W/m2K, izolační 

dvojsklo, O/S, dvoukřídlé kus 2.00 3 534.70 7 069.40
74 769000002NC D+M okno plastové 1500 x 1800 mm Uw=1,2 W/m2K, 

izolační dvojsklo, O/S, dvoukřídlé kus 4.00 7 945.00 31 780.00
75 769000003NC D+M dveře plastové 900x2000, nadsvětlík 500x900 Ud=1,4 

W/m2K, plné, bílé kus 1.00 18 304.00 18 304.00
76 769000004NC D+M okno plastové 1500 x 1700 mm Uw=1,2 W/m2K, 

izolační dvojsklo, O/S kus 1.00 8 345.50 8 345.50
77 769000005NC D+M okno plastové 1500 x 800 mm Uw=1,2 W/m2K, izolační 

dvojsklo, O/S, dvoukřídlé kus 1.00 5 736.00 5 736.00
78 769000010NC D+M parapet PVC vnitřní, šířka do 30cm, bílý m 14.20 405.00 5 751.00

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu 100 655.90
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
79 771473112U00 Mtž sokl keram rovný lepidlo -90 m 25.67 50.50 1 296.08
80 771573113U00 Mtž keram režná hladká lepidlo -12 m2 48.14 289.30 13 926.61
81 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 40.00 43.00 1 720.00
82 771579191U00 Přípl podlaha keram plocha -5m2 m2 7.20 29.80 214.56
83 771579196U00 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování m2 48.14 15.70 755.78
84 771591111U00 Penetrace podkladu podlahy m2 48.14 27.30 1 314.19
85 771990112U00 Vyrovnání samoniv stěrkou tl4 30MPa m2 104.05 103.30 10 748.78
86 771990192U00 Přípl vyrov stěrka dlažba 1mm 30Mpa m2 208.11 18.20 3 787.57
87 59764201 Dlažba keramická, dle výběru objednatelezadaná cena 

400Kč/m2 m2 51.26 330.60 16 946.23
88 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 722.28 15.70 11 339.76

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 62 049.56
Díl: 776 Podlahy povlakové
89 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 22.74 24.80 563.95
90 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC m 42.64 35.50 1 513.72
91 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky vč. 

přebroušení podkladu m2 29.48 78.50 2 314.18
92 776521100R00 Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren - 

mater. ve specifikaci m2 55.92 91.00 5 088.27
93 28342400 Soklík profil z měkčeného PVC m 43.00 28.10 1 208.30
94 28410161 Linoleum pro podlahy - Novoflor Extra Amos zátěžová třída 

34 m2 61.51 314.10 19 319.19
95 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0.32 1 488.00 471.61

Celkem za 776 Podlahy povlakové 30 479.21
Díl: 781 Obklady keramické
96 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 76.65 27.30 2 092.55
97 781413111U00 Mtž obklad pórov lepidlo -22ks/m2 m2 76.65 289.30 22 174.85
98 781419191U00 Přípl obklad pórov plocha -10m2 m2 65.35 15.70 1 026.00
99 781419195U00 Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za 

spárování m2 76.65 15.70 1 203.41
100 781493111U00 Plastový profil lepený rohový m 25.00 12.40 310.00
101 781495115U00 Spárování obkladu silikonem m 36.50 18.20 664.30
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Oprava sociálního za řízení budovy č.p. 2038 Rozpočet: 001
Stavební část (celek)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet

Stavba :
Objekt : Stavební část

102 59760102.A Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm m 25.00 14.90 372.50
103 597813660-1 obkladačka keramická, dle výběru objednatelezadaná cena 

280 Kč/m2 m2 84.32 231.40 19 510.49
104 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 542.64 14.90 8 085.33

Celkem za 781 Obklady keramické 55 439.41
Díl: 783 Nátěry
105 783221111U00 Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x 

antikorozní, 1x základní, 1x email - zárubeň m2 22.00 114.00 2 508.00
106 783221112U00 Nátěry syntetické barva dražší lesklý povrch, 1x základní, 2x 

email - nátěr potrubí + topení m2 8.00 114.00 912.00

Celkem za 783 Nátěry 3 420.00
Díl: 784 Malby
107 742263350U00 Dodávka a montáž Elektroinstalací(dle 

Zadávací_VV_Elektro.xls) komplet 1.00 193 811.00 193 811.00
108 784452271RT2 Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m Primalex 

Standard m2 483.35 44.60 21 557.32

Celkem za 784 Malby 215 368.32
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
109 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 36.45 148.80 5 423.30
110 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 145.79 26.50 3 863.37
111 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 36.45 182.00 6 633.34
112 979099111U00 Poplatek za uložení sutí t 36.45 182.00 6 633.34
113 997211611U00 Nakládání suti doprav prostř t 36.45 95.00 3 462.75

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 26 016.10
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Oprava sociálního za řízení budovy č.p. 2038 Rozpočet: 002
Přípojka kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113107031 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 
150 mm při překopech inž sítí m2 4.20 438.00 1 839.60

2 113107163U00 Odstraň podklad -200m2 kam drc 30cm m2 7.20 347.00 2 498.40
3 113107171U00 Odstraň podklad -200m2 beton 15cm m2 7.20 412.40 2 969.28
4 113107182U00 Odstraň podklad -200m2 živice 10cm m2 7.20 136.40 982.08
5 119001411R00 Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm m 2.00 279.40 558.80
6 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 3.00 171.90 515.70
7 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 2.00 171.90 343.80
8 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 2.88 349.60 1 006.85
9 131203101U00 Hloubení jam soudrž hor 3 ručně m3 0.75 702.50 526.88
10 131203109U00 Přípl lepivost hloub jam hor3 ručně m3 0.75 29.00 21.75
11 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 16.63 105.40 1 753.01
12 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 16.63 19.00 316.01
13 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 2.88 701.70 2 020.90
14 139601200R00 Kopaná sonda do 1m3 kus 1.00 768.60 768.60
15 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 20.64 72.70 1 500.53
16 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 20.64 15.70 324.05
17 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 15.79 136.40 2 154.03
18 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 15.79 12.40 195.82
19 171201211U00 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 31.21 400.80 12 508.97
20 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 4.47 124.80 557.86
21 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 6.86 290.00 1 989.40
22 181951102U00 Úprava pláně třídy 1-4 +zhutnění m2 13.72 13.20 181.10
23 583312004 kopaný písek T 13.72 504.20 6 917.62

Celkem za 1 Zemní práce 42 451.03
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
24 451573111R00 Podkladní pískový podsyp tl.100mm hutněný m3 1.37 704.20 966.16
25 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 3.00 142.10 426.30
26 452112121R00 Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm kus 3.00 186.00 558.00
27 58152180 Písek kopaný, zrno 0-4mm T 1.37 504.10 691.63

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 2 642.09
Díl: 5 Komunikace
28 564681111R00 Podklad z kameniva drceného 0-32 mm, tl. 30 cm m2 7.20 211.60 1 523.52
29 564731111R00 Podklad z kameniva drceného fr. 16-32 mm,tl.10 cm m2 7.20 78.50 565.20
30 565151111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm m2 7.20 372.70 2 683.44
31 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 7.20 14.90 107.28
32 577145111U00 Asf beton obrus ACO16 tl 50mm -3m m2 7.20 329.80 2 374.56

Celkem za 5 Komunikace 7 254.00
Díl: 8 Trubní vedení
33 871373121R00 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do m 18.00 49.60 892.80
34 877363122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200 kus 1.00 111.60 111.60
35 894421112R00 Osazení betonových dílců šachet - skruž kus 1.00 437.20 437.20
36 894422111R00 Osazení betonových dílců šachet - konus kus 1.00 384.20 384.20
37 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin vtok 

90°/200mm, výtok 0°/200mm (dle PD) kus 1.00 1 643.00 1 643.00
38 89900000 Napojení do stávající šachty kus 1.00 537.20 537.20
39 899103211U00 Dmtž poklop litina+rám -150kg kus 1.00 264.50 264.50
40 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 1.00 603.30 603.30
41 NC9577 Těsnící vylití stávajícího dna šachty epoxid stěrk komple 1.00 1 656.90 1 656.90

Položkový rozpo čet

Stavba :
Objekt : kanalizace
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Oprava sociálního za řízení budovy č.p. 2038 Rozpočet: 002
Přípojka kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet

Stavba :
Objekt : kanalizace

42 28611265.C Trubka kanalizační PVC Pragma+ID SN 10 DN 200, délka 
6000 kus 3.00 957.00 2 871.00

43 28650844 Přechodka šachtová kanalizační PVC-U  D 200 mm kus 1.00 206.60 206.60
44 286971516 Dno šachtové plast 400/250mm úh 90° pro potrubí KG kus 1.00 2 958.00 2 958.00
45 286971633 Poklop plastový 1,5 t na PP rouru 400 kus 1.00 456.20 456.20
46 55241470 Šachtová korugovaná roura PP DN 400 kus 1.00 1 380.80 1 380.80
47 55340321 Poklop BeGu A15 s odvětráním tl. vložka kus 1.00 766.20 766.20
48 59224333.A Skruž šachetní TBR DN 1000/500 kus 1.00 1 056.20 1 056.20
49 59224349.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 3.00 311.60 934.80
50 592243532 Konus šachetní TBR-Q.1 100-80 kus 1.00 1 252.00 1 252.00
51 59224373.A Těsnění elastom pro šach díly - DN 1000 kus 2.00 269.00 538.00

Celkem za 8 Trubní vedení 18 950.50
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
52 916231213U00 Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet m 4.00 132.30 529.20
53 91900 Zabetonování napojení nefunkční kanalizace komple 1.00 1 039.70 1 039.70
54 919112222U00 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro 

těsnící zálivku v živičném krytu m 36.00 107.40 3 866.40
55 919122121U00 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 

mm s těsnicím profilem m 36.00 156.20 5 623.20
56 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 36.00 136.40 4 910.40
57 59217472 Obrubník silniční 1000/150/250 šedý kus 4.00 115.70 462.80

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 16 431.70
Díl: 96 Bourání konstrukcí
58 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 0.36 2 430.00 874.80

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 874.80
Díl: 97 Prorážení otvor ů
59 971033451R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC kus 1.00 307.40 307.40

Celkem za 97 Prorážení otvor ů 307.40
Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
60 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 27.90 128.10 3 573.55

Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot 3 573.55
Díl: 721 Vnit řní kanalizace
61 721242115R00 Lapač střešních splavenin litinový DN 100 kus 1.00 1 488.00 1 488.00

Celkem za 721 Vnit řní kanalizace 1 488.00
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 Oprava sociálního za řízení budovy č.p. 2038
 Ústřední vytáp ění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 733 Rozvod potrubí

1 733 16-4101.RT1Montáž potrubí z měděných trubek D 6 - 12 mm pajením m 8.00 0.00
2 733555001 Měděná trubka 12x1 mm m 8.00 132.00 1 056.00
3 733 16-4102.RT1Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm pájením m 12.00 0.00
4 733555002 Měděná trubka 15x1 mm m 12.00 145.00 1 740.00
5 733 16-4103.RT1Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm pájením m 12.00 0.00
6 733555003 Měděná trubka 18x1 mm m 12.00 161.00 1 932.00
7 733 16-4104.RT1Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm pájením m 32.00 0.00
8 733555004 Měděná trubka 22x1 mm m 32.00 190.00 6 080.00
9 733 16-4105.RT1Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm pájením m 30.00 0.00
10 733555005 Měděná trubka 28x1,5 mm m 30.00 281.00 8 430.00
11 733 16-4106.RT1Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm pájením m 42.00 0.00
12 733555006 Měděná trubka 35x1,5 mm m 42.00 394.00 16 548.00
13 733 16-4107.RT1Montáž potrubí z měděných trubek D 42 mm pájením m 1.00 0.00
14 733555007 Měděná trubka 42x1,5 mm m 1.00 422.00 422.00
15 733 19-0107.R00Tlaková zkouška potrubí m 137.00 10.00 1 370.00
16 733 11-0806.R00Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 62.00 32.00 1 984.00
17 733 11-0808.R00Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 26.00 41.00 1 066.00
18 998 73-3101.R00Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0.84 1 500.00 1 258.80

Celkem za 733 Rozvod potrubí 41 886.80
Díl: 734 Armatury
19 734 20-9102.R00Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 kus 4.00 28.00 112.00
20 734555001 Kouhou vypouštěcí DN 10 kus 4.00 76.00 304.00
21 734555002 Termostatická hlavice  dodávka a montáž kus 15.00 289.00 4 335.00

22 734555003
Regulační a uzavíratelné šroubení typ "H" dodávka a 
montáž soubor 15.00 152.00 2 280.00

23 734 20-0821.R00Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 24.00 12.00 288.00
24 998 73-4101.R00Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0.02 1 500.00 28.80

Celkem za 734 Armatury 7 347.80
Díl: 735 Otopná t ělesa

25 735555001
RADIK VK 10-060040-60 dodávka a montáž vč. 
upevňovacího materiálu soubor 3.00 1 364.00 4 092.00

26 735555002
RADIK VK 10-060050-10 dodávka a montáž vč. 
upevňovacího materiálu soubor 2.00 1 636.00 3 272.00

27 735555003
RADIK VK 22-060200-60 dodávka a montáž vč. 
upevňovacího materiálu soubor 6.00 2 463.00 14 778.00

28 735555004
RADIK VK 33-060230-60 dodávka a montáž vč. 
upevňovacího materiálu soubor 2.00 4 122.00 8 244.00

29 735555005
RADIK VK 33-070180-60 dodávka a montáž vč. 
upevňovacího materiálu soubor 1.00 3 843.00 3 843.00

30 735555006
RADIK VK 33-090090-60 dodávka a montáž vč. 
upevňovacího materiálu soubor 1.00 4 827.00 4 827.00

31 735 15-1821.R00Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm kus 3.00 150.00 450.00
32 735 15-1822.R00Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm kus 9.00 150.00 1 350.00
33 735 49-4811.R00Vypuštění vody z otopných těles m2 14.00 19.00 266.00
34 998 73-5101.R00Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0.82 1 500.00 1 223.25

Celkem za 735 Otopná t ělesa 42 345.25
Díl: 799 Ostatní
35 799555001 Vyregulování otopné soustavy soubor 1.00 1 500.00 1 500.00
36 799555002 Topná zkouška dle ČSN 06 0310 hod 48.00 200.00 9 600.00
37 799555003 Vyhotovení přejímacích podkladů pro převzetí zařízení soubor 1.00 1 800.00 1 800.00

38 799555004
Vyhotovení dokumentace pro předání stavby včetně 
výkresů skutečného provedení soubor 1.00 2 329.00 2 329.00

Celkem za 799 Ostatní 15 229.00

Položkový rozpo čet

Stavba :
Objekt :
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 Oprava sociálního za řízení budovy č.p. 2038
 Zdravotn ě technické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 713555001
Izolace potrubí tl. 20 mm, vnitr. pr. 60 mm,  s AL fólií, 
dodávka a montáž, nehořlavá m 41.00 47.90 1 963.90

2 713555002
Izolace potrubí tl. 25 mm, vnitr. pr. 60 mm,  s AL fólií, 
dodávka a montáž m 20.00 48.80 976.00

3 713555003
Izolace potrubí tl. 40 mm, vnitr. pr. 60 mm,  s AL fólií, 
dodávka a montáž m 7.00 88.40 618.80

4 713555004
Izolace potrubí tl. 10 mm, vnitr. pr. 20 mm, dodávka a 
montáž m 24.00 14.90 357.60

5 713555005
Izolace potrubí tl. 15 mm, vnitr. pr. 20 mm dodávka a 
montáž m 8.00 23.00 184.00

6 713555006
Izolace potrubí tl. 10 mm, vnitr. pr. 25 mm, dodávka a 
montáž m 1.00 25.60 25.60

7 713555007
Izolace potrubí tl. 15 mm, vnitr. pr. 25 mm, dodávka a 
montáž m 1.00 31.40 31.40

8 713555008
Izolace potrubí tl. 10 mm, vnitr. pr. 32 mm, dodávka a 
montáž m 3.00 44.60 133.80

9 713555009
Izolace potrubí tl. 15 mm, vnitr. pr. 32 mm, dodávka a 
montáž m 3.00 48.80 146.40

10 713555010
Izolace potrubí tl. 10 mm, vnitr. pr. 40 mm, dodávka a 
montáž m 7.00 59.50 416.50

11 713555011
Izolace potrubí tl. 15 mm, vnitr. pr. 40 mm, dodávka a 
montáž m 5.00 69.40 347.00

12 713555012
Izolace potrubí tl. 10 mm, vnitr. pr. 50 mm, dodávka a 
montáž m 4.00 81.80 327.20

13 713555013
Izolace potrubí tl. 15 mm, vnitr. pr. 50 mm, dodávka a 
montáž m 3.00 91.70 275.10

14 713555014
Izolace potrubí tl. 10 mm, vnitr. pr. 63 mm, dodávka a 
montáž m 3.00 104.10 312.30

15 713555014
Izolace potrubí tl. 15 mm, vnitr. pr. 63 mm, dodávka a 
montáž m 3.00 108.30 324.90

Celkem za 713 Izolace tepelné 6 440.50
Díl: 721 Vnit řní kanalizace
16 721 17-6102.R00Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 4.00 103.30 413.20
17 721 17-6103.R00Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 1.00 107.40 107.40
18 721 17-6104.R00Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm m 6.00 218.20 1 309.20
19 721 17-6105.R00Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 4.00 278.50 1 114.00
20 721 17-6115.R00Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 18.00 278.50 5 013.00
21 721 17-6222.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 12.00 211.60 2 539.20
22 721 17-6223.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 26.00 247.10 6 424.60
23 721 17-6224.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm m 1.00 312.40 312.40
24 721 17-6225.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm m 3.00 378.50 1 135.50
25 721 19-4104.R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 7.00 45.50 318.50
26 721 19-4105.R00Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 2.00 45.50 91.00
27 721 19-4109.R00Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 7.00 67.80 474.60
28 721555001 Větrací hlavice dodávka a montáž soubor 2.00 1 214.80 2 429.60
29 721555002 Přivzdušňovací ventil DN 100 dodávka a montáž soubor 3.00 552.00 1 656.00
30 721555003 Čistící kus DN 100 dodávka a montáž soubor 5.00 182.60 913.00
31 721 29-0111.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 38.00 14.10 535.80
32 721555004 Podlahová vpusť HL310NPr dodávka a montáž soubor 7.00 760.30 5 322.10
33 721 29-0112.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 4.00 18.20 72.80
34 721 29-0123.R00Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 33.00 18.20 600.60
35 721 11-0915.R00Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 1.00 537.20 537.20
36 998 72-1101.R00Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0.15 1 272.70 193.83
37 721 11-0806.R00Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 m 6.00 64.50 387.00
38 721 14-0802.R00Demontáž potrubí litinového DN 100 m 8.00 81.80 654.40
39 721 17-1803.R00Demontáž potrubí z PVC do DN 75 m 12.00 24.80 297.60
40 721 17-1808.R00Demontáž potrubí z PVC do DN 114 m 4.00 24.80 99.20
41 721 21-0813.R00Demontáž vpusti z kameniny DN 100 kus 3.00 231.40 694.20
42 721 22-0801.R00Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 kus 9.00 18.20 163.80
43 721 29-0821.R00Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m t 0.43 1 314.00 564.23

Celkem za 721 Vnit řní kanalizace 34 373.96
Díl: 722 Vnit řní vodovod
44 722 13-0236.R00Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50 m 68.00 412.40 28 043.20
45 722 17-2311.R00Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm m 32.00 119.80 3 833.60
46 722 17-2312.R00Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm m 2.00 122.30 244.60
47 722 17-2313.R00Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm m 6.00 156.20 937.20
48 722 17-2314.R00Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 40/5,5 mm m 12.00 166.10 1 993.20

Položkový rozpo čet

Stavba :
Objekt :
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Položkový rozpo čet
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49 722 17-2315.R00Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 50/6,9 mm m 7.00 237.20 1 660.40
50 722 17-2316.R00Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 63/8,6 mm m 6.00 327.30 1 963.80
51 722555001 Pojistný ventil Meibes 1/2" EB dodávka a montáž soubor 2.00 363.60 727.20
52 722555002 Zkušební kohout DN 15 dodávka a montáž soubor 2.00 163.60 327.20
53 722 23-9106.R00Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2 kus 9.00 54.50 490.50
54 722555003 Kulový kohout vodovodní DN 50 kus 6.00 644.60 3 867.60
55 722555004 Filtr závitový DN 50 kus 1.00 404.90 404.90
56 722555004 Zpětný ventil závitový DN 50 kus 2.00 454.60 909.20
57 722555005 Manometr ukazovací - 0-1,0 MPa dodávka a montáž soubor 1.00 564.00 564.00
58 722555006 Topný kabel PFP 42 m dodávka a montáž soubor 1.00 0.00
59 722 29-0226.R00Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 133.00 12.40 1 649.20
60 722 29-0234.R00Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 133.00 12.40 1 649.20
61 722 13-0901.R00Zazátkování vývodu kus 1.00 25.60 25.60
62 722 13-1936.R00Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50 kus 1.00 530.60 530.60
63 998 72-2101.R00Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 1.58 1 256.20 1 989.32
64 722 13-0801.R00Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 30.00 37.20 1 116.00
65 722 13-0802.R00Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 20.00 40.50 810.00
66 722 29-0821.R00Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0.16 1 256.00 205.10

Celkem za 722 Vnit řní vodovod 53 941.62
Díl: 724 Strojní vybavení
67 724 31-9114.R00Montáž nádrže tlakové stojaté 750 litrů kus 2.00 2 892.00 5 784.00
68 724555001 Ohřívač vody stacionární OKCE 750 kus 2.00 32 892.00 65 784.00

69 724555002
Vestavná elektrická topná jednotka RDW 18-7,5 dodávka 
a montáž soubor 2.00 3 791.00 7 582.00

70 724555003 Redukční příruba 225/150 dodávka a montáž Soubor 2.00 185.00 370.00
71 998 72-4101.R00Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m t 0.38 2 215.00 840.81

Celkem za 724 Strojní vybavení 80 360.81
Díl: 725 Zařizovací p ředměty
72 725 11-9305.R00Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 5.00 454.60 2 273.00
73 725555001 Kombiklozet s nádrží kus 5.00 2 083.00 10 415.00
74 725555002 Sedátko s poklopem pro klozet kus 5.00 314.00 1 570.00
75 725 12-9201.R00Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 2.00 372.00 744.00
76 725555003 AUP 5.B-II pisoár Golem kus 2.00 5 777.00 11 554.00
77 725 21-9201.R00Montáž umyvadel na konzoly soubor 7.00 322.30 2 256.10
78 725555004 Umyvadlo 55 cm kus 7.00 818.20 5 727.40
79 725555005 Stojánková páková baterie dodávka a montáž soubor 7.00 909.00 6 363.00
80 725 33-9101.R00Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 2.00 454.50 909.00
81 725555006 Výlevka s plasovou mřížkou vč. instalační sady kus 2.00 921.50 1 843.00
82 725 81-0401.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2 soubor 19.00 93.00 1 767.00
83 725 82-9201.R00Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové kus 2.00 182.00 364.00
84 725555007 Nástěnná páková baterie kus 2.00 1 561.00 3 122.00
85 725 84-9200.R00Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 6.00 206.60 1 239.60
86 725555008 Sprchový pevný komplet kus 6.00 9 091.00 54 546.00
87 725 86-9101.R00Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 40 kus 7.00 33.00 231.00
88 725555009 Umyvadlová zápachová uzávěrka DN 40 kus 7.00 264.50 1 851.50
89 998 72-5101.R00Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0.16 1 256.20 200.36
90 725 11-0811.R00Demontáž klozetů splachovacích soubor 3.00 264.00 792.00
91 725 12-2813.R00Demontáž pisoárů soubor 3.00 240.00 720.00
92 725 21-0821.R00Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 5.00 149.00 745.00
93 725 33-0820.R00Demontáž výlevky soubor 1.00 240.00 240.00
94 725 41-0812.R00Demontáž žlabů ocelových jednoduchých dl.2000 soubor 1.00 99.00 99.00
95 725 53-0823.R00Demontáž, zásobník elektrický tlakový  200 l soubor 1.00 347.00 347.00
96 725 82-0801.R00Demontáž baterie nástěnné soubor 2.00 82.00 164.00
97 725 82-0802.R00Demontáž baterie stojánkové soubor 5.00 54.00 270.00
98 725 84-0850.R00Demontáž baterie sprchové kus 2.00 82.00 164.00
99 725 59-0811.R00Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m t 0.49 1 244.00 606.45

Celkem za 725 Za řizovací p ředměty 111 123.41
Díl: 799 Ostatní
100 799555001 Vyhotovení přejímacích podkladů pro převzetí zařízení soubor 1.00 207.00 207.00

101 799555002
Vyhotovení dokumentace pro předání stavby včetně 
výkresů skutečného provedení soubor 1.00 207.00 207.00

Celkem za 799 Ostatní 414.00
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