
SMLOUVA O DÍLO
Uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I.
Smluvní strany

Objednatel : Městská část Praha 13
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

IČ: 00241687
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen: David Zelený, místostarosta

(dále jen „objednatel“)

Schindler CZ a.s.
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B vl. č. 9174
IČ: 27127010
DIČ: CZ 27127010
bank. spoj.:
č. účtu:
zastoupena: Martin Hladký, Manažer servisu

Ing. Petr Hejduk, vedoucí prodeje NI/ MOD Praha
(dále jen „zhotovitel“)

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku
vyhlášenou objednatelem, jako veřejným zadavatelem dle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zák. č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“,
pod názvem „Dodávka a montáž 2 ks výtahů (V3, V4) pro objekt radnice MČ Praha 13“
a evid č. P21V00004179 (dále jen „veřejná zakázka“), na základě kterých byla nabídka
zhotovitele vybrána jako nejvhodnější dle rozhodnutí objednatele ze dne 26.07.2021 z 13.
schůze rady MČ Praha 13 č. usn. RMČ UR 0322/2021. Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní
ustanovení, vykládají se práva a povinnosti stran podle nabídky zhotovitele a podmínek
zadávacího řízení.

II.
Předmět smlouvy a místo plnění

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, kterým je celková výměna
výtahů ve vlastnictví objednatele:
• počet 2 ks (V3, V4)
• typ Výtah pro dopravu osob – není evakuační
• místo Sluneční nám. 2580/13, Praha 5

a s tím související demontážní, montážní a stavební práce.
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Realizace bude provedena dle projektové dokumentace vypracované: Ing. Roman Gajdoš, 
G.projekt, IČO 13845357, provozovna Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary, 03/2020, 
ÚPRAVA 2021 a stavebním úřadem ověřené projektové dokumentace pro ohlášení a 
provádění stavby včetně výkazu výměr. Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně 
seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti 
jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. 

2. Předmětem této smlouvy dále je: 

a) demontáž stávajících výtahů včetně ekologické likvidace odpadů vzniklých jeho 
činností v souladu s platnými předpisy, stavební práce po demontáži původního 
výtahu spojené se stavební připraveností pro montáž a dokončovací práce po montáži 
nového výtahu; jejich provedení bude v souladu s podklady objednatele; 

b) zajištění vykonání ověření shody výtahu notifikovanou osobou podle nařízení vlády č. 
122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent, 

c) uvedení výtahů do provozu a  

d) zaškolení zástupce objednatele na obsluhu výtahu. 

3. Celé dílo bude provedeno v souladu se všemi obecně platnými ČSN, stavebním zákonem, 
navazujícími vyhláškami, předpisy výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy 
o bezpečnosti staveb a technických zařízení. Dále budou dodrženy všechny bezpečnostní, 
hygienické a protipožární předpisy.  

4. Místem plnění je objekt radnice MČ Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 2580/13, 
Praha 5.  

5. Odborný servis bude řešen samostatnou smlouvou po uvedení díla do provozu. 
6. Objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu ve lhůtách za 

podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 
 

III. 

Cena díla 
 

1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, který 
je Přílohou č. 1 (vyplněný výkaz výměr) této smlouvy a považuje se mezi smluvními 
stranami za závazný. 

 
Cena díla celkem bez DPH: 2 498 000,- Kč 

DPH 21% 21% 

Celková cena díla včetně DPH 3 022 580,- Kč  
 
2. V ceně díla, která je výše uvedena, jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele spojené 

s plněním předmětu této smlouvy a je považována za maximální po celou dobu plnění 
této smlouvy. 

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných 
daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění to vše v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek. 

3. Jednotlivé položky rozpočtu v Příloze č. 1 jsou zhotovitelem naceněny včetně dodávek, 
použitého materiálu, nářadí, strojů, likvidace odpadů, spotřeby vody, energií. Zhotovitel 
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se zavazuje při stanovení jednotkových cen zohlednit dle své odbornosti všechny dílčí 
položky, jež jsou zapotřebí k provedení činností, a nebude nárokovat případné 
vícenáklady, jež mu vznikly při chybném nacenění souhrnných položek. Jednotkové ceny 
jsou platné pro celou dobu plnění zakázky. Předpokládané objemy prací jsou platné též 
pro celou dobu plnění smlouvy.  

 

 

 

IV. 

Doba plnění 
 

1. Dílo bude provedeno v termínu do 31.03.2022. 

2. Doba odstávky výtahu (doba demontáže a následné montáže výtahů) nepřesáhne 63 
kalendářních dnů. 

 
Přílohou č. 2 je harmonogram provedení díla. 

3. Přerušení stavebních prací vč. důvodu musí být zaznamenáno ve stavebním deníku. 

4. V případě prodlení s předáním hotového díla dle dohodnutého termínu dle odst. 1 tohoto 
článku, které zaviní zhotovitel díla, se tento zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1000,- Kč za každý den prodlení. 

5. V případě prodlení s dobou odstávky výtahu dohodnutého dle odst. 2 tohoto článku, které 
zaviní zhotovitel díla, se tento zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 
každý den prodlení. 

6. Smluvní pokuta je splatná do 15-ti dnů po doručení příslušné faktury druhé smluvní 
straně. 

 

V. 
Financování 

 

1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu díla takto: 

a) 1. zálohová platba ve výši 50 % celkové ceny díla 

tj. ve výši 1 249 000,- Kč bez DPH  
Zhotovitel je oprávněn vystavit příslušnou fakturu do 30 kalendářních dnů ode dne 
účinnosti smlouvy. 
Úhrada této platby je podmínkou pro objednání výtahu. 

 

b) 2. platba ve výši 15 % celkové ceny díla 

tj. ve výši 374 700,-Kč bez DPH  
Zhotovitel je oprávněn vystavit příslušnou fakturu do 30 kalendářních dnů ode dne 
navezení komponentu výtahu na místo plnění. 
 

c) 3. platba ve výši 25 % celkové ceny díla 

tj. ve výši 624 500,-Kč bez DPH  
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Zhotovitel je oprávněn vystavit příslušnou fakturu do 30 kalendářních dnů ode dne 
předání díla objednateli dle čl. VI. odst. 5 této smlouvy. 

 

d) 4. platba ve výši 10 % celkové ceny díla  

tj. ve výši 249 800,- Kč bez DPH  
Zhotovitel je oprávněn vystavit příslušnou fakturu do 30 do kalendářních dnů po 
odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu z přejímacího řízení. 

2. Platba bude prováděna na základě faktur vystavených zhotovitelem. Fakturu, se všemi 
náležitostmi účetního a daňového dokladu zhotovitel doručí na adresu objednatele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli neúplnou, nesprávně 
účtovanou nebo nedoloženou fakturu k opravě nebo doplnění, aniž tím bude v prodlení se 
zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta 
splatnosti ode dne doručení (odevzdání) opraveného dokladu dodavatelem objednateli.  

4. Oprávněně vystavené a doložené faktury mají splatnost 30 dnů od doručení na adresu 
objednatele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění nebude mít zveřejněn účet dle příslušných ustanovení zák. č. 235/2004 Sb., o 
DPH, na který má být zaplacena úhrada za zhotovení díla, bude tato platba provedena tak, 
že částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele.  

6. Dále se smluvní strany dohodly, že v případě, kdy u zhotovitele ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, 
že je nespolehlivým plátcem dle zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, bude úhrada za zhotovení 
díla provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo na účet 
správce daně zhotovitele.  

7. V případě, kdy zhotovitel uvede na vystavené faktuře daňovém dokladu pro účely této 
faktury jiné číslo bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců DPH v 
souladu s § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZDPH), vyhrazuje si objednatel právo uvedenou fakturu vrátit, 
popřípadě DPH z této faktury uhradit přímo na účet místně příslušného správce daně 
zhotovitele. Takto provedená úhrada daně finančnímu úřadu zhotoviteli bude 
představovat zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH a zároveň bude touto 
úhradou splněna část závazku objednatele ve výši DPH z předmětné faktury. 

8. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 

 
VI. 

Další ujednání 
 

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s odbornou péčí a dodržovat při 
provádění díla bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat veškeré povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
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2. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat 
ustanovení ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001) týkající se systému řízení 
kvality, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy. 

3. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat 
systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO řady 14000 (ČSN EN ISO 
14001), případně obdobný, kterým zhotovitel disponuje, a to ve všech fázích plnění 
předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek, 
odstraňovat nečistotu a veškeré odpady vzniklé při jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci. 

5. O předání smluvního předmětu díla bude sepsán zápis o předání a převzetí ve spolupráci 
zmocněných zástupců smluvních stran. Dílo je dokončeno protokolárním předáním a 
převzetím díla tj. sepsáním „protokolu o odevzdání a převzetí díla“, včetně soupisu 
případných vad a nedodělků a lhůt na jejich odstranění. Současně budou předány veškeré 
doklady potřebné pro předání díla, zejména revize, certifikáty, atesty a zápisy o 
provedených zkouškách, prohlášení o shodě, návod na provoz a údržbu díla. 

6. Jakákoliv ujednání pozměňující nebo doplňující tuto smlouvu o dílo jsou závazná pro obě 
smluvní strany, jen jsou-li učiněna písemnými smluvními dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

7. Jakoukoliv skutečnost, vedoucí k ohrožení termínu plnění, kvality a rozsahu díla a ceny, 
jsou povinny obě strany si navzájem neprodleně oznámit. 

8. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel do dne přechodu vlastnictví k předmětu smlouvy 
nebo jeho části na objednatele.  

9. Poplatky za likvidaci veškerých odpadů, vč. ekologické likvidace v souladu s platnými 
předpisy, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do ceny díla. 

10. O průběhu stavby bude veden Stavební deník. Zápisy budou prováděny na kontrolních 
dnech a potvrzeny oprávněnými osobami obou smluvních stran, dále autorským a 
technickým dozorem. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu. 

11. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost dle této 
smlouvy.  

12. Objednatel umožní zhotoviteli a jim pověřeným osobám přístup do míst, kde bude 
docházet k provádění díla. 

13. Objednatel se zavazuje předat staveniště neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy. 
Předání bude učiněno na základě písemného protokolu. Zhotovitel dnem převzetí 
staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, 
protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel 
je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny 
pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, 
s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a 
hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Během 
provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na 
staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla. 

14. Za Strany mohou ve věcech týkajících se realizace této smlouvy jednat tyto osoby, a to 
v níže uvedeném rozsahu: 

Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:  



Ve věcech smluvních:
Jednatel: Ing. Petr Hejduk, e-mail: petr.hejduk@schindler.com
Ve věcech technických:
Technik: Radek Volf, e-mail: radek.volf@schindler.com
Oprávnění dalších osob lze písemně upravit dle vzájemné dohody.

Za zadavatele jsou oprávněni jednat:
Ve věcech smluvních: David Zelený, místostarosta
Ve věcech technických: Jaroslav Matýsek, vedoucí odboru hospodářské správy,
tel. 235 011 239, email: matysekj@p13.mepnet.cz
Oprávnění dalších osob lze písemně upravit dle vzájemné dohody.

VII.
Záruky za provedenou práci

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek
smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a
vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti
obvyklé.

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruku na provedené dílo po dobu 60 kalendářních
měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen
bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou existenci těchto vad zhotoviteli oznámit,
přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně
odstranit neprodleně nejdéle ve lhůtě 15-ti dnů od uplatnění (doručení) písemné výzvy -
reklamace objednatelem.

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 15-ti dnů od doručení písemné reklamace
nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do
15-ti dnů po doručení příslušné faktury druhé smluvní straně.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího
odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu
na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné
písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.

6. Smluvní pokuta se jinak řídí ust. § 2048 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
7. Vady díla se jinak řídí ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
8. Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá

provést pod svým osobním vedením. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré
poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této
smlouvy jako by je provedl sám osobně (§1935, §2914 občanského zákoníku). Smluvní
vztah zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou.
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9. V příloze č. 3 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části 
předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele. 
Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. 
Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně 
oznámit objednateli. V případě, kdy zhotovitel prokazoval kvalifikaci prostřednictvím 
poddodavatele musí tento nový poddodavatel splňovat všechny kvalifikační předpoklady 
v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto 
poddodavatelem nahrazen. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového poddodavatele 
doloží doklady o splnění jeho kvalifikačních předpokladů, popř. pojištění. Objednatel je 
povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, 
zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. 

 
 

VIII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, poruší-li jedna 
ze smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou a to podstatným 
nebo opakovaným způsobem. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů 
odstoupení a musí být doručeno smluvní straně, jinak je odstoupení neplatné.  

2. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí smluvní 
strana, které takto bylo odstoupení doručeno, pokračovat v plnění předmětu smlouvy 
vyjma případů, kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda na majetku druhé smluvní 
strany. V takovém případě má smluvní strana za povinnost pokračovat v plnění smlouvy 
a zabezpečit předmět smlouvy takovým způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečí shora 
uvedené újmy či škody. 

3. Odstoupení od smlouvy se jinak řídí ust. § 2001 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 
Sb.  

4. Objednatel může v souladu s ust. § 223 zákona o zadávání veřejných zakázek závazek ze 
smlouvy vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, 
aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

5. Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez 
zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť 

a) vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 
b) vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, 

vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výběr dodavatele, nebo 

c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve 
smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr 
Evropské unie. 

6. Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět nebo od ní odstoupit bez zbytečného 
odkladu poté, co zjistí, že o dodavateli byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v 
evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si dodavatel 
nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě 
psaní či v jiné nepodstatné okolnosti. 

7. Právo Objednatele ukončit závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku podle jiných 
právních předpisů není tímto ustanovením dotčeno. 
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IX. 

Závěr 
1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu 

pokrývající odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob 
činností prováděnou v souvislosti s plněním této smlouvy s limitem 252 000 000,- Kč a 
platnou po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že kdykoli v průběhu trvání této 
smlouvy vyjde najevo, že pojistná smlouva dle tohoto článku smlouvy pozbyla platnosti a 
účinnosti, je zhotovitel povinen uzavřít bezodkladně smlouvu novou, a to ve stejném 
rozsahu, jaký je uveden v tomto článku smlouvy. Zhotovitel předloží objednateli doklady 
o pojištění před zahájením díla a nejdéle do 5 ti pracovních dnů od doručení vyžádání 
objednatele i kdykoliv v průběhu provádění díla. V případě porušení této povinnosti 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.  

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek. 

3. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího 
podepsání oběma smluvními stranami a obě smluvní strany jsou oprávněny vést jednání o 
uzavření smlouvy, aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena. 
Zhotovitel tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání 
objednatele smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 občanského 
zákoníku o předsmluvní odpovědnosti a zhotovitel nemá právo ve smyslu § 2910 
občanského zákoníku po objednateli požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody. 

4. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo 
jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost 
městských částí hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci 
vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této 
smlouvy nebo jejích částí ze strany objednatele nevyžaduje listiny resp. dodatky ke 
smlouvě. Jakékoli jiné předchozí souhlas zhotovitele.  

5. Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými 
statutárními zástupci obou smluvních stran. V souladu s § 566 odst. 2 občanského 
zákoníku pro jakékoli vztahy smluvních stran vyplývající ze smlouvy anebo v souvislosti 
s ní mají význam pouze oboustranně podepsané listiny resp. dodatky ke smlouvě. 
Jakékoli jiné písemnosti jsou bez právního významu.  

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí smluvním ujednáním, příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., a případně obchodními podmínkami 
zhotovitele. V případě rozporu obchodních podmínek zhotovitele a smluvního ujednání 
má přednost smluvní ujednání. Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v 
této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.  

7. Případné spory týkající se rozsahu, výkladu nebo účinnosti této smlouvy budou 
předloženy k řešení příslušnému soudu v České republice a budou řešeny dle práva 
platného na území České republiky. 
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8. Všichni účastníci této smlouvy prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli svobodně, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a jako správnou ji 
podepisují. 

9. Tato Smlouva je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě. 

10. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto Městská část potvrzuje, že tato smlouva se uzavírá na základě usnesení č. 
UR 0322/2021 Rady MČ Praha 13 ze dne 26.07.2021. 

11. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související se 
zveřejněním smlouvy zajistí MČ Praha 13. 

 
Přílohy: č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele 
  č. 2 – Harmonogram prací 
  č. 3 - Seznam poddodavatelů 
  č. 4 -  Všeobecné obchodní podmínky zhotovitele (nepovinná příloha) 
 
 
V Praze dne viz elektronický podpis   V ....... dne viz elektronický podpis 
 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
David Zelený       Martin Hladký, Manažer servisu 
Místostarosta  Ing. Petr Hejduk, vedoucí prodeje NI/ MOD Praha 

Ing. Petr 

Hejduk

Digitally signed 

by Ing. Petr 

Hejduk 

Date: 2021.08.25 

10:17:13 +02'00'

Martin 

Hladký

Digitally signed 

by Martin Hladký 

Date: 2021.08.25 

10:46:54 +02'00'



 

    

  
 

Schindler CZ, a.s.,  
Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 
Česká republika, Zapsána v OR, vedeného MS v Praze odd.B, vložka 9174 

Tel. +420 257 293 111 
info@schindler.com 
www.schindler-cz.cz 

IČ: 27127010 
DIČ: CZ27127010 
Bankovní spojení: 
ČSOB, a.s., Č.ú.: 900476493/0300                      

 

 

Schindler CZ, a.s. 
Váš partner pro modernizaci a kompletní výměnu výtahů 

 
Schindler CZ, a.s.  
329/3 Walterovo náměstí   
158 00 Praha 5 
 
  

Kontakt Radek Volf Zákazník Městská část Prahy 13 

Telefon +420 257 293 576 
 

Adresa 
Vážený pan Jarosla Matýsek 
Sluneční náměstí 2580/13 

Mobil +420 737 212 576  158 00 Praha 5  

E-Mail radek.volf@schindler.com Projekt  811105899  
   Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5  
  

Návrh řešení: 
 
Vážení, 
 

 
dovolujeme si Vám předložit informativní návrh řešení celkové výměny výše uvedeného vý-
tahu (výtahů), jehož technický popis je součástí této nabídky.  
 
Veškeré otázky týkající se této nabídky Vám zodpoví obchodní technik, který je Vám k 
dispozici na výše uvedeném telefonním čísle, popř. osobně na dohodnuté obchodní schůzce. 
 
Děkujeme Vám za Váš zájem a věříme, že tato nabídka bude vyhovovat Vašim požadav-
kům. 
 

S pozdravem 
 
Schindler CZ, a.s. 
Praha         dne 12.07.2021 
 
Společnost Schindler byla založena v roce 1874. 
Naše společnost vlastní certifikáty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 
 

Martin Hladký Ing. Petr Hejduk  

Manažer servisu Vedoucí prodeje MOD Praha 
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Modernizace Schindler  
 

Projekt : Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5 

 Číslo projektu: 811105899 

 Kompletní výměna 2 výtahů 

Objednatel : Městská část Prahy 13 

Váš obchodní kontakt : Radek Volf  

Schindler CZ, a.s.  

329/3 Walterovo náměstí   
158 00 Praha 5 

 

 
  

Váš projekt 



Schindler

Environmentální politika společnosti
Naší prioritou je spokojenost zákazníků. Výrobky, které Vám
představujeme v této nabídce, jsou vyvinuty s nejvyšším důrazem
na kvalitu a bezpečnost společností, která má veškeré procesy,
technologie a řízení lidských zdrojů certifikovány dle norem ISO
9001.
Společnost Schindler má vytvořený Systém Environmentáíního
Managementu. Systém je neustále zdokonalován a ovlivněn
měnícími se potřebami, konkrétními cíly a projekty, poskytovanými
produkty, používanými procesy a zahrnuje všechny činnosti
společnosti. Cílem zavedení EMS je plnění legislativních postupů,
neustálé zlepšování chování pracovníků a tím snižování
negativních dopadů z činnosti společnosti na životní prostředí.

Inovace
Pravidelně pořádáme setkání s našimi zákazníky, abychom od
nich obdrželi cenné podněty k inovacím a k tomu, abychom udělali
naše produkty ještě lepší. Ty nejcennější nápady totiž pocházejí
přímo od zákazníků.

Mobilní řešení přímo na míru
Produkty Schindler představují přidanou hodnotu opravdu pro
každou budovu. Nejen, že je značka Schindler zaslouženě
synonymem švýcarské kvality, ale také se dokonale přizpůsobí
Vašim potřebám. Nabízíme napříkfad unikátní systém
inteligentního řízení přepravy cestujících PORT, zpracujeme
přepravní analýzu pro Vaši budovu, dodáme robustní technologie
pro veřejnou dopravu a obchodní centra, výjimečně bezpečnou a
dostupnou mobilitu pro zdravotnické zařízení. Schindler nedodává
pouze přepravní produkt, ale kompletní mobilní řešení pro Vaši
budovu i celé město.

Ekologické řešení
Dodáváme mobilní řešení pro inteligentní města a ekologické
budovy. Při vývoji produktů klademe výjimečný důraz na spotřebu
elektrické energie.
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Schindler

Vybrané technické parametry v souladu
s normou ČSN EN 81-20

System
Nove požadavky na uvádění
do provozu a cemfikaci

Bezpečnostní prostor na střeše kabiny
Vetší bezpečnostní prostor
pro servisní činnost

Zahradil
Pítšnejšl požadavky na pevnost
a výšk u zabředlí

Osvětleni kabiny
Min. 100 luxv úrovni lm nad podlahou,
nouzové osvětlení 5 luxů po dobu 1 bod

Kabina
Nove požadavky na pevnost sten kabiny

Osvětleni nástupišť
Intenzita osvětleni min 50 Lux na prahu
šachelnlch dveří

Dveře
Pňfenejšl požadavky na pevnost
kabinových a šachelnlch dveří

Osvětleni strojovny
Min. 200 lux na podlaze v pracovních prostorech
Min. 50 lux v ostatních prostorech

Osvětleni šachty
Mil 50 lux 1 m nad podlahou prohlubně
Max. vzdálenost pro instalad osvětlení
od nejvyĚšího a nejnižšího bodu šachty je 0,5 m

Ovládám revizní jízdy
Trvale ovládání revizní jízdy v prohlubni

Bezpečnostní prostorv šachtě
Větší bezpečnostní prostor pro provádění
servisní činnosti

Schindler Modernizace Stránka 4/20

Schindler

Vybrané technické parametry v souladu 
s normou ČSN EN 81-20

System
Nove požadavky na uvádění 
do provozu a cemfikaci

Bezpečnostní prostor na střeše kabiny
Vetší bezpečnostní prostor 
pro servisní činnost

Zahradil
Pítšnejšl požadavky na pevnost 
a výšk u zabředlí

Osvětleni kabiny
Min. 100 lux v úrovni lm nad podlahou, 
nouzové osvětlení 5 luxů po dobu 1 bod

Kabina
Nove požadavky na pevnost sten kabiny

Osvětleni nástupišť

Intenzita osvětleni min 50 Lux na prahu 
šachelnlch dveří

Dveře

Pňfenejšl požadavky na pevnost 
kabinových a šachelnlch dveří

Osvětleni strojovny

Min. 200 lux na podlaze v pracovních prostorech 
Min. 50 lux v ostatních prostorech

Osvětleni šachty
Mil  50 lux 1 m nad podlahou prohlubně 
Max. vzdálenost pro instalad osvětlení 
od nejvyĚšího a nejnižšího bodu šachty je 0,5 m

Ovládám revizní jízdy

Trvale ovládání revizní jízdy v prohlubni

Bezpečnostní prostor v šachtě

Větší bezpečnostní prostor pro provádění 
servisní činnosti

Schindler Modernizace Stránka 4/20



 
 

Schindler Modernizace  Stránka 5 / 20 

 

 
 
 

 

A. Technická specifikace zakázky  
 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY VÝTAHU  Schindler S6300 

Adresa výtahu: Sluneční náměstí  2580/13 – levý výtah V3, Praha 5 
Sluneční náměstí  2580/13 – pravý výtah V4, Praha 5 

Typ výtahu: Výtah pro dopravu osob a nákladů – tř. I  

Rozměr strojovny: Bude upřesněn podrobným zaměřením původního stavu 

Počet jízd za hodinu: 180 

Nosnost výtahu: 675 kg 

Jmenovitá rychlost: 1 m/s 

Počet stanic: 8  - Pravý výtah V4 (stanice -1 bude vypnutá-mimo provoz) 
7 – Levý výtah V3 (výtah neobsluhuje stanici -1, zde stanice vůbec nebude) 

Počet nástupišť: 8 - Pravý výtah V4 
7 – Levý výtah V3 

Zdvih: 23,8 m 

VÝTAHOVÁ ŠACHTA 

Umístění protiváhy: Za kabinou  Vedle kabiny  x Bez protiváhy    

Provedení šachty: 
Beton x Zděná  Dělící nosník   

Společná  Ve schodišti  Čelní portál   

Šířka (BS): 1580 mm 

Hloubka (TS): 1770 mm 

Hloubka prohlubně 
(HSG): 1430 mm 

Horní přejezd (HSK): 4070 mm 

Prostory pod šachtou: Ano  Ne x  

POHON VÝTAHU 

Typ: SGB 142 ACVF  FMB 130 ACVF  x Bubnový  Trakční x  

Umístění: Ve strojovně nad šachtou      Pod stropem šachty  x  Ve strojovně dole    

Nosné prostředky: Ploché nosné prostředky (pásy) x Lana   

ŘÍZENÍ VÝTAHU 

Řízení: 
Jednoduché (DE)   Jednoduché s předvolbou (PI)   Duplex  x  

Sběrné směrem dolu (KA)  Sběrné oba směry (KS)  x č. zakázky:  

Napájení výtahu: 3PEN 50Hz 400V / TN-S    

Rozvaděč: Mikroprocesorový s frekvenčním měničem 

KABINA 

Světlá šířka: 1180 mm (rozměr může být automaticky upravený v závislosti na svislosti výtahové šachty) 

Světlá hloubka: 1400 mm (rozměr může být automaticky upravený v závislosti na svislosti výtahové šachty) 

Výška: 2100 mm 

Provedení kabiny: Neprůchozí 

Interiér: Park Line  

Dekor interiéru: Nerez brus 

Strop - provedení: Nerez brus 

Zrcadlo – provedení: čiré 

Zrcadlo – umístění: V horní polovině zadní stěny nad madlem 

Madlo – provedení: Nerez, rovné 

Vaše instalace  
Technická specifikace výtahů a specifikace 
stavebních a ostatních prací 
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Madlo – umístění: Zadní stěna 

Podlaha: Protiskluzová podlaha, odstín černá 

Okopový plech: Ano, nerez brus 

Typ osvětlení: LED, linie 

Ovládací panel (COP):  s mechanickými tlačítky x dotykový   

Provedení (COP): nerez x skleněný   

Klíč (COP): Ne  x Ano - počet   

Nouzové osvětlení: Ano 

Vnější nátěr: Ne x Ano – totožný s vnitřním odstínem   

DVEŘE 

Šířka: 
850 nebo 900 mm v závislosti, zda jsou v čelní stěně dozdívky a bude možné rozšířít dveřní otvor bez 
zásahu do nosné železobetonové konstrukce toto bude upřesněno po podepsání SOD a detailním 
zaměření výtahových šachet 

Výška: 2000 mm 

Typ šachetních dveří: Automatické – teleskopické 2dílné 

Orientace šach. dveří: Pravé – pravý 
výtah V4 x Levé – levý 

výtah V3 x Centrální   

Provedení šach. dveří: Nerez brus  

Požární odolnost: Ano EW 30 Ne   

Typ kabinových dveří: Automatické – teleskopické 2dílné 

Orientace kab. dveří: Pravé – pravý 
výtah V4 x Levé – levý 

výtah V3 x Centrální   

Provedení kab. dveří: Nerez brus 

NÁSTUPIŠTĚ 

Ovládací panel (LOP)  s mechanickými tlačítky x dotykový   

Provedení (LOP) nerez x skleněný   

Umístění přivolávačů: v rámu dveří  x  x  

Digitální ukazatel polohy 
klece: v základní stanici   ve všech stanicích x  

Klíček (LOP) Ne x Ano - počet   

Počet stanic: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Značení stanic: 
pravý výtah V4 -2 -1 0 1 2 3 4 5              

Značení stanic: 
levý výtah V3 -2  0 1 2 3 4 5              

Hlavní stanice:   0                   

DALŠÍ FUNKCE 

Obousměrné dorozumí-
vací zařízení: Ano 

Hlásič pater: Ano 

Sedátko v kabině: Ano 

Gong: Ano 

Braill COP: Ano 

Bateriový dojezd:  Ano x Ne  - bateriový sjezd do nejbližší stanice 
v případě výpadku proudu 

Posouzení shody: Ano  x Ne  - realizace podstatnou změnou 

Zákazník požaduje 
vyhlášku č. 398/2009 
Sb.:** 

Ano  x Ne   
**vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích bezbariér-
ových užívání staveb (sedátko v kabině, braillovo písmo, akus-
tický hlásič stanic a maximální šíře dveří) 
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Poznámky:  

Výtahy nejsou evakuační. 
 
Součástí výtahu je dodávka standardního vlečného kabelu pro kamery do výtahů. 
Jedná se o standardní kabel - přesná specifikace kabelu nebyla v zadání vyjasněna. 
 
Součástí prací je přesunutí čteček ze stávajících výtahů do nových výtahů. Čtečky 
blokují možnost jízdy do stanice výtahů -2. 
 
 
Provedení výtahu podle: 
NV 27/2003 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy 
ČSN EN 81-1+A3 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Část 1, Elektrické výtahy  
ČSN EN 12015 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita. Vyzařování  
ČSN EN 12016 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita. Odolnost  
ČSN 274210 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku 
výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách 
ČSN 81-21 
 

Prostředí v šachtě a v nástupištích: 
Normální dle ČSN 33 2000-5-51, tabulka 51A, s ohledem na ČSN EN 81-1+A3 (požadovaná teplota + 5°C až + 40°C), větrání dle ČSN EN 81-1+A3 

  
 
 

B. Specifikace stavebních prací 
 

PRÁCE VE STROJOVNĚ            PROVEDE* 

STAVEBNÍ PRÁCE zhotovitel objednatel 

Proražení a zabetonování instalačních otvorů v podlaze strojovny   

Odstranění a likvidace zděného základu pod rozvaděčem   

Odstranění a likvidace betonového základu původního stroje   

Dodávka a instalace kabelového kanálu   

Vybourání/ odřezání průchozích vodítek   

Vyrovnání podlahy strojovny po staré technologii   

Bezprašná úprava povrchu podlahy strojovny   

Opravy omítek ve strojovně v potřebném rozsahu max. však do 2m2   

Vybílení strojovny   

Oprava přístupové cesty do strojovny - osvětlení přístupové cesty   

Oprava přístupové cesty do strojovny – nové schůdky a madlo při vstupu do strojovny   

Oprava přístupové cesty do strojovny - prodloužení žebříku tak, aby byl zavěšen v úhlu 75°   

Zajištění poklopu do strojovny proti vypadnutí   

Vyvážení poklopu do strojovny    

Oprava poklopu tak, aby jej bylo možné zajistit v otevřené poloze proti pádu   

Oprava odvětrání strojovny   

Zřídit funkční odvětrání strojovny   

Úprava prahu dveří do strojovny   

V prostoru za rozvaděčem/před poklopem zřídit zábradlí za účelem zamezení pádu osoby 
do poklopu   

Zabetonování instalačních otvorů v podlaze strojovny   

ELEKTRO PRÁCE 

Nastavení/prodloužení hlavního přívodu k výtahům vč. nové elektro-revize x  

Doplnění osvětlení strojovny dle EN 81-1+A3   

Zvýšení intenzity osvětlení nástupišť, pokud to bude na hodnotu min. 50Lx pokud nebude vyhovovat   

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE 

Dodávka a montáž montážního nosníku do strojovny   

Úprava dveří do strojovny dle EN 81-1+A3, (Instalace vložky zámku)   

Dodávka a montáž montážního nosníku pod strop šachty (závěsných ok) x  
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Nové nerezové čelní porály (celkem 6ks), čelní portály budou osazeny ve stanicích 0-5, čelní  
portály budou v provedení dle předchozí etapy u výtahů V1 a V2. 
Ve stanicích -2 a-1 budou čelní stěny výtahových šachet stavebně začištěné štukem. 

x  

JINÉ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S MONTÁŽÍ VÝTAHU 

Dodávka hasicího přístroje v případě, že již není u výtahů v poslední stanici  x 

Dodávka a montáž GSM brány (dle nařízení vlády 27/ 2003 Sb.) x  

Dodávka SIM karty pro GSM bránu x  

Přivedení samostatné analogové telefonní linky do strojovny (dle nařízení vlády 27/ 2003 Sb.)   

 
PRÁCE V ŠACHTĚ   

STAVEBNÍ PRÁCE 

Vyčištění šachty/ prohlubně x  

Odstranění původních betonových nárazníků   

Bourání protiváhy x  

Vyrovnání podlahy po staré technologii a nátěr prohlubně nepodporující tvorbu prachu x  

Demontáž původních vodítek kabiny a protiváhy x  

Vybílení šachty   

Zřídit funkční odvětrání šachty (nenucené)   

ELEKTRO PRÁCE 

Zhotovení osvětlení šachty dle EN 81-1+A3 x  

VÝMĚNA DVEŘÍ   

STAVEBNÍ PRÁCE 

Rozvoz šachetních dveří po budově x  

Demontáž původních šachetních dveří x  

Osazení nových šachetních dveří x  

Začištění nových šachetních dveří štukem x  

Oprava lina/ dlažby x  

Zalícování čelní stěny šachty x  

Zajištění všech dveřních otvorů proti neoprávněnému vstupu či pádu po dobu výměny x  

Bednění po celé výšce vstupu (šach. dveře) – oddělení stavby dřevotřískovou deskou x  

   

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE 

Úprava (vyříznutí) stávajícího čelního portálu pro vsazení nových dveří - dodat skicu provedení   

Demontáž původních čelních plechových portálů    

LAKÝRNICKÉ PRÁCE 

Nátěr šachetních dveří    

Nátěr čelních portálů    

JINÉ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S OPRAVOU VÝTAHU   

STAVEBNÍ PRÁCE 

Odvoz suti, Ekologická likvidace odpadu x  

Úklid domu po stavebních pracích x  

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE 

Dělicí stěna mezi výtahy v prohlubni dle EN 81-1+A3, v základním nátěru   

Dělicí stěna mezi výtahy po celé výšce šachty dle EN 81-1+A3, v základním nátěru   

Doplnění bočního ohrazení šachty (nutno projednat s Autorizovanou osobou), vč. nátěru   
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Doplnění zadního ohrazení šachty (nutno projednat s Autorizovanou osobou), vč. nátěru   

Dodávka nové ocelové konstrukce šachty, vč. nátěru (i při stejném označení barvy RAL u  
nátěru konstrukce a barvy šachetních dveří může být rozdíl v odstínu barvy)   

JINÉ PRÁCE 

Demontáž stávajícího zařízení, včetně likvidace (v ceně výtahu) x  

Výstavba montážního lešení v šachtě (v ceně výtahu) x  

Místnost pro uskladnění materiálu a převlékání montérů – cca. 20m2 / výtah  x 

Zajištění základních sociálních podmínek (WC, umývání)  x 

Statický posudek    

Obtížný transport dílů do strojovny za pomoci speciálních transportních prostředků   

Transport materiálu po budově x  

Vyřízení stavebního povolení/ohlášení   x 

Měření hluku autorizovanou osobou, pokud bude vyžadováno stavebním úřadem x  

       * Pokud není zaškrtnuta položka, pak tato činnost není předmětem smlouvy. 
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Dekorace kabiny 
 

Hranatý design 
Řada Park Lane  
 

   

Funkční elegance z nerezové oceli 
 
Řada Park Lane je výjimečná svým podmanivým 
vzhledem z nerezové oceli. Nabízíme šest různých 
typů nerezové oceli, a to od světlého kartáčovaného 
povrchu až po zlatou, se vzorkem nebo bez. Všechny 
jsou diskrétně moderní a střídmé. 

 

 Levá stěna Nerez brus  

 Pravá stěna Nerez brus  

 Zadní stěna Nerez brus  

 

LED osvětlení 

LED osvětlení má extrémně dlouhou životnost a vydrží až 20 krát déle než běžné žárovky, 

a to při nižší spotřebě energie. Všechny typy podhledů Schindler 6300 jsou ve standardu 

vybaveny LED světly 
 

 

Materiál podhledu - Nerezová ocel 
 Typ podhledu / osvětlení kabiny 

Podhled s osvětlením ve tvaru linií, provedení v nerez brus. 

 
 

 
Typ podlahy 
Protiskluzové strukturované PVC černé 

 
 
 

Poloha zrcadla a madla na zadní stěně 
 

Typ zrcadla 
Bezpečnostní sklo, v horní polovině zadní stěny nad madlem 

Typ madla: nerezová trubka 
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Ovladací panely v kabině a na nástupištích 
 

 

Schindler FI GS 100 
 
Nerezový ovladací panel s mechanickými tlačítky  
v horní části skleněný displej – dle EN81-70 
 
Výhody patrné na první pohled 
– Elegantní, moderní design 
– Výrazně vylepšená obslužnost 
– Rychlá instalace / minimální prostoje 
– Splňuje evropské normy 
– Nízká spotřeba energie 
– Dlouhá životnost 
– Uživatelsky přívětivé ovládání 

 

Ovladací panel v kabině Kabinový informační panel  
Ovladače na nástupišti s Braillovým písmem 

  

Ovladací panely na nástupištích Ovladače zapuštěné v nerezovém portálu  
Ukazatele zapuštěné v nerezovém portálu  
Ukazatele pozice kabiny ve všech stanicích  
Šipky příštího směru jízdy ve všech stanicích 
Braillovo písmo + pozitivní reliéf 
 

 

Kabinové dveře a šachetní dveře 
 

Typ kabinových a šachetních dveří Automatické – teleskopické 2dílné   

Šířka (BT) 850 nebo 900 mm 

Výška (HT) 2.000 mm 

Detail kabinových dveří 
Čelní stěna kabiny a kabinové dveře S povrchovou úpravou nerez brus 

Dveřní pohon Frekvenčně řízený 

Hlídání prostoru dveří Celoplošná světelná clona na   
                                                                                kabinových dveřích 

Detail šachetních dveří 
Provedení S povrchovou úpravou nerez brus 

Monáž Základní provedení dveří s rámem 

Požární odolnost EW30 podle EN81-58  

Shrnutí  
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Šachetní materiál 

 
Vodítka kabiny Dodáme nové včetně konzolí 
Vodítka protiváhy Dodáme nové včetně konzolí 
Protiváha Dodáme novou protiváhu 

 
 

 
 Link ke stažení produktové brožury  
 
 
 
 
 
 
 

 
Ostatní 

 

Obousměrný dorozumívací systém: GSM brána a interované obousměrné dorozumívací  
 zařízení je součástí dodávky 

 

Další práce zahrnuté v nabídkové ceně: 
Projektová dokumentace, stavební povolení a další  
Před realizací dodáme:  Projektová dokumentace výtahu  
 Technická zpráva  
  
   
Po realizaci provedeme:  Potřebné zkoušky a certifikáty  
 Závěrečný hrubý úklid  
 Měření hluku autorizovanou osobou 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Komentář 
Tento výtah je certifikovaný podle typové certifikace EU. 

Evropský výbor pro normalizaci v roce 2014 vydal dvě nové bezpečnostní normy pro konstrukci výtahů a 
přezkoušení výtahových komponent. Nové normy ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50 jsou již v platnosti, ale 
povinné budou až od 1. září 2017. Do uvedeného data platí souběžně s normami ČSN EN 81-1+A3 a ČSN 
EN 81-2+A3. Obě nové normy jsou určeny pro osobní a nákladní výtahy. Norma ČSN EN 81-20 stanovuje 
technické požadavky a bezpečnostní předpisy 
pro konstrukci a instalaci osobních a osobo-nákladních výtahů. Norma ČSN EN 81-50 definuje konstrukční 
zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent. Výtahy Schindler jsou v souladu s aktu-
álně platnými normami ČSN EN 81-1+A3 nebo ČSN EN 81-2+A3. Nejpozději k 1. září 2017 musí všechny 
výtahy uvedené do provozu splňovat požadavky nových norem ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50. 

Evropská norma 
Tato nabídka splňuje požadavky nové Evropské normy EN81-20 a EN81-50 (bezpečnostní předpisy pro 
konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů), která je jako jediná platná od 1/09/2017. 
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Provedení výtahu/ů podle: 
ČSN EN 81-20 v platném znění, Technické požadavky a bezpečnostní předpisy pro konstrukci a instalaci osobních  
a osobonákladních výtahů. 
ČSN EN 81-50 v platném znění, Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent. 
NV 122/2016 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy 
ČSN EN81-1+A3 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Část 1, Elektrické výtahy  
ČSN EN 12015 v platném znění, Elektromagnetická kompaktibilita. Vyzařování  
ČSN EN 12016 v platném znění, Elektromagnetická kompaktibilita. Odolnost  
ČSN 274210 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin 
emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách 
 

Nejpozději k 1. září 2017 musí všechny výtahy uvedené do provozu splňovat požadavky nových 
norem ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50. 

 
Prostředí v šachtě a v nástupištích: 
Normální dle ČSN 33 2000-5-51, tabulka 51A, s ohledem na ČSN EN 81-1 (požadovaná teplota + 5°C až + 40°C), větrání dle 
ČSN EN 81-1 
 
Certifikace společnosti Schindler CZ, a.s.: 
EN ISO 9001:2008   systém managementu v souladu s touto normou pro obor platnosti: Návrh, montáž a servis  
   výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků.    
OHSAS 18001:2007  systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se vztahuje na rozsah: Návrh,  
 projektování, montáž, nové instalace, rekonstrukce, modernizace a servis výtahů, pohyblivých 
 schodů a pohyblivých chodníků. 
ISO 14001:2004 Systém environmentálního managementu se vztahuje na rozsah: Návrh, projektování, montáž, 
 nové instalace, rekonstrukce, modernizace a servis výtahů, 
 pohyblivých schodůa pohyblivých chodníků. 
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 Prodejní cena  

Naše nabídka obsahuje demontáž původního výtahu, dodávku a montáž nového výtahu, stavební a 
ostatní práce spojené s výměnou výtahu, odvoz a ekologickou likvidaci odpadu a potřebná osvědčení.  
 

Popis   Cena 

Sluneční náměstí 2580/13 – výtah V3 - levý 1 217 000,00 

Sluneční náměstí 2580/13 – výtah V4 - pravý 1 281 000,00 

Celková cena     

Celková cena bez DPH 2 498 000,00  

DPH 21.00 % * 524 580,00  

Celková cena včetně DPH  3 022 580,00  
* Výše DPH je platná podle dne vystavení faktury 
 

   

Upřesňující informace 
 
- Výtahy nejsou evakuační. 
- Výtahy jsou vybaveny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

bezbariérových užívání staveb. 
- Výtahy jsou vybaveny bateriovým dojezdem výtahu do nejbližší stanice v případě výpadku 

el. energie. 
- Výtahy jsou vybaveny ukazateli polohy ve všech stanicích. 
- Ve stanicích 0,1,2,3,4,5 budou instalovány nové nerezové portály 
- Součástí výtahu je dodávka standardního vlečného kabelu pro kamery do výtahů. Jedná se 

o standardní kabel - přesná specifikace konkrétního kabelu nebyla v zadání vyjasněna. 
- Součástí prací je přesunutí čteček ze stávajících výtahů do nových výtahů. Čtečky blokují 

možnost jízdy do stanice výtahů - 2. 
- Projednání stavebního ohlášení/povolení není předmětem této nabídky. 
- Součástí ceny je bednění nástupišť – oddělení stavby od provozu budovy. 
- U výtahu V4 bude stanice -1 vypnutá. 

 
 

Lhůty 

  

Dodací lhůta*: standardně 16 týdnů. Přesný termín realizace výtahu bude 
specifikován ve smlouvě dle dohody a volných kapacit 
zhotovitele v daném období. 

Doba odstávky výtahu: 
 
 
 
 
 
Záruční doba: 

9 týdnů (včetně stavebních prací a kolaudace) 
Doba odstávky je určena počtem pater, nosností a rozsahem 
zakázky. Budeme se maximálně snažit, aby práce prováděné v 
souvislosti s výměnou výtahu nerušily obyvatele domu a aby čas, 
po který nebudou moci výtah používat, byl co nejkratší. 
 
Na předmět nabídky je záruční doba 60 měsíců. 
Na nosné ploché prostředky je záruční doba 120 měsíců. 
 

 * termín dodání technologie na stavbu od podpisu SoD 

 
 

Cena a ostatní obchodní podmínky 
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Platební podmínky 

Dle čl. V. Smlouvy o dílo   

   

   

   

      

      

Informativní charakter nabídky 
 
Tato nabídka má pouze informativní význam a není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1731, 1732 
zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Ke vzniku smluvního vztahu mezi účastníky je třeba 
písemné smlouvy, za kterou není považováno pouhé písemné přijetí této nabídky. 
 
Tato nabídka má důvěrný charakter a není možné ji poskytovat třetím stranám. 
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Nabídka obsahuje 

 Konstrukci a výrobu nového výtah (ů) dle části II. nabídky Technické spec. výtahu (ů) 
 Demontáž původního výtahu (ů) 
 Montáž nového výtahu (ů) 
 Stavební a ostatní práce v následujícím rozsahu dle specifikace stavebních prací 

 
 
Nabídka neobsahuje 
• osvětlení nástupišť 50 lux 
• WC a místnost pro uskladnění materiálu v domě 
• veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny v nabídce. 
• nutné pomocné práce, které nejsou uvedeny v nabídce. 
• elektrická energie potřebná pro realizaci díla. 
• zhotovení nového přívodu el. proudu (standardně je využíván původní přívod výtahu), hasicí pří-

stroj; vše dle dispozic zhotovitele. Dále nezahrnuje zajištění ochrany proti přenosu hluku a vibrací 
přenášených konstrukcí budovy do akusticky chráněných místností.  

• veškeré další stavební práce, jež přímo nesouvisí s montáží výtahu (terénní úpravy a jiné další 
práce), není-li uvedeno ve specifikaci prací jinak a přemístění instalací přímo nesouvisejících s 
výtahem. 

• práce spojené s odstraněním a likvidací nebezpečného odpadu (např. azbest).  
 

Objednatel/zákazník je povinen informovat zhotovitele o případných prostorách nacházejících se 
pod šachtou výtahu! Tato skutečnost není zohledněná v této nabídce. 

Rozsah nabídky 
 



Schindler Ahead
Novinka pro digitální budoucnost
Technologie Ahead Ready umožňuje prostřednictvím zařízení Ahead Cube komunikaci v reálném čase přes 4G / LTE či VoiP
(přenos digitalizovaného hlasu).

Ahead Ready splňuje požadavky pro dálkovou nouzovou signalizaci u výtahů dle
1hs|

evropskénormyEN81-28anejvyššístandardypro zabezpečeníhardwaru a softwaru
0«t«kc» iNUrt v souladu s normami, jako je ISA / IEC-62443.

nu El Možnost digitálního bezdrátového přenosu dat Over-the-Air (OTA), chrání Vaše
RozvadM

? zařízení tím, že je propojeno s doudovou platformou pro analýzu, kontrolu
a aktualizaci provozu zařízeni.

Seo/ofy

m TPS.A
TokiAlarm AHfAOCutw

&
tott Cloud

Ahead Cube je samoobslužná výpočetní jednotka svlastní pamětí, která umožňuje
další rozšířeni zařízení, upgrade softwaru a instalaci aplikací ke spuštěni dalších
služeb přesWLAN a VoIP.
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Schindler nabízí: 

Veškeré know-how pro dodávky, montáž a odborný servis všech druhů výtahů, eskalátorů 

 a pohyblivých chodníků včetně komplexních služeb v těchto oborech: 

• Výzkum a vývoj V celém světě společnost Schindler zaměstnává stovky in-
ženýrů v odděleních výzkumu 

Samostatní inženýři specializovaní na konstrukci výtahů 

• Výroba Vyrábíme zařízení v mnoha evropských zemích 

Každodenní kontrola včasnosti dodávek 

• Příprava Důkladná příprava před začátkem instalace pro zajištění 
hladkého průběhu 

• Instalace Speciálně vyškolený tým montážních pracovníků  

• Údržba a opravy 24 hodinový NON-STOP servis 

• Modernizace Kvalifikovaná podpora prodeje, modulární produkty 

  
 

Firma Schindler provádí čtvrtletně průzkum spokojenosti zákazníků s cílem zlepšit : 

• Náš servis Stálé zaměření na potřeby zákazníků 

• Předvídání Vašeho očekávání Přinášíme inovace v našich produktech a službách  
• Zajistit spokojenost zákazníků Posilujeme naši pozici a odstraňujeme naše slabosti 

 

 
Produkty firmy Schindler každý den přepraví přes miliardu 

spokojených pasažérů. Za týden toto číslo představuje počet 
obyvatel celé planety. 

 
I vy můžete mít výtah od firmy Schindler. 

  

Schindler – důvěra a spokojenost 
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Komplexní řešení projektu 

• Původní výtahy budou zcela demontovány / kompletní dodávka nové technologie 
• Odstranění všech provozních rizik 
• Komplexní řešení dle všech platných norem, vyhlášek a nařízení vlády 
• Nadstandardní bezpečnostní opatření při realizaci díla – vysoká ochrana obyvatel domu  

 
Výtah Schindler 

• Nejmodernější technologie a design s technologií LED 
• Naše rozvaděče NEJSOU kódované a jako jediná společnost na našem trhu poskytujeme zá-

kazníkům kompletní dokumentaci pro servis našich zařízení 
• Digitální ukazatele polohy ve všech patrech ve standardu s technologií LED 
• Snížení provozních nákladů 
• Kategorie energetické účinnosti A podle VDI 4707-1 ((u všech produktů za určitých podmínek) 
• Ploché nosné prostředky – pásy (bezhlučné s dlouhou životností) 
• ANTIVANDAL  provedení 

 
Záruka / Garance 

• Záruka je poskytována v plném rozsahu bez výjimek na všechny komponenty a všechny 
práce po celou dobu záruční doby 

• Garance TICHÉHO CHODU – společnost Schindler CZ, a.s. vám garantuje nízkou hladinu 
hluku u nabízených výtahu. Veškerá měření u již namontovaných výtahů splňuje přísné hy-
gienické normy (max. 30dB) 

 
Schindler CZ, a.s. – Servis a modernizace výtahů 

• V České republice provádíme nejvíce celkových výměn  
• V České republice zajišťujeme pravidelný servis pro nejvíce výtahů, eskalátorů a pohyblivých 

chodníků 
• Na všechny naše produkty poskytujeme kvalitní pravidelný servis vlastními odbornými pracov-

níky – prochází pravidelnými školeními 
• NON-STOP centrální dispečink  
• Garantujeme dostupnost náhradních dílů minimálně 20 let 
• Produkty nabízené v ČR jsou prodávány po celé Evropě = zkušenosti + kvalita 
• Splňujeme EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 
• Schindler je největší výrobce výtahů v České republice a Evropě 
• Jsme stabilní a finančně silný partner  
• Naše produkty jsou certifikovány dle EU  
• Písemné reference od spokojených zákazníků s realizací výměn výtahů 

 
 
 
 
 
 

Jedinečná nabídka v poměru rozsah / cena. 

Naše nabídka na modernizaci nebo výměnu je konečná             
(bez dalších skrytých nákladů ). 

Závěrečné shrutí benefitů této nabídky 

QR kód pro stažení 
servisní božury 

 



Schindler
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Zakázka
Číslo zakázky Ing.Gajdoš
Zakázka Obnova čtyř výtahů budova radnice Praha 13 -2.etapa dva výtahy
Klasifikace
Fáze Založená nabídka CZK
Komentář

Verze
Popis Výchozí
Komentář

Firmy
Typ Firmy Schindler CZ

Uživatelé
Význam (funkce) Radek Volf, obchodní technik

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:
Obnova čtyř výtahů budova radnice Praha 13 -2.etapa dva výtahy

Popis Cena DPH Cena s DPH

SO_01: Stavební objekt 01 2 498 000 524 580 3 022 580
006: Úpravy povrchu 25 555 5 367 30 922

009: Ostatní konstrukce a práce 10 800 2 268 13 068

033: Dopravní zařízení 1 957 566 411 089 2 368 655

091: Bourání konstrukcí - demolice 63 619 13 360 76 979

099: Přesun hmot HSV 1 204 253 1 456

767: Konstrukce zámečnické 431 270 90 567 521 837

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 7 987 1 677 9 664

Celkem (bez DPH) 2 498 000
DPH 524 580

DPH 21 % ze základny: 2 498 000 524 580

Celkem (včetně DPH) 3 022 580 CZK
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH

SO_01: Stavební objekt 01 2 498 000 _ 524 580 3 022 580

006: Úpravy povrchu 25 555 _ 5 367 30 922
1. SP 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 28,0 – 28,0 785,00 21 980 21 4 616 26 596

šachetní dveře ; 28 28,0 _

2. SP 63250001R Vyspravení podlahové vrstvy po osazení šachetních dveří m2 5,5 – 5,5 650,00 3 575 21 751 4 326
5,5 5,5 _

_

009: Ostatní konstrukce a práce 10 800 _ 2 268 13 068
1. SP 95250001R Průběžný úklid budovy hod 40,0 – 40,0 270,00 10 800 21 2 268 13 068

5*8 40,0 _

_

033: Dopravní zařízení 1 957 566 _ 411 089 2 368 655
1. SP 33050001R Dod+mtz nového výtahu vč.dmtz původního a jeho ekologické likvidace soubor 2,0 – 2,0 978 783,00 1 957 566 21 411 089 2 368 655

_

091: Bourání konstrukcí - demolice 63 619 _ 13 360 76 979
1. SP 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 8,0 – 8,0 158,00 1 264 21 265 1 529

dle Pd ; 8 8,0 _

2. SP 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 363,0 – 363,0 165,00 59 895 21 12 578 72 473
stěny výtahové šachty ; 363 363,0 _

3. SP 997013157 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s 
omezením mechanizace

t 1,048 – 1,048 620,00 650 21 136 786

4. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 1,048 – 1,048 245,00 257 21 54 311

5. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 25,152 – 25,152 18,00 453 21 95 548
celkem do 25km ; 1,048*24 25,152 _

6. SP 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 
kód odpadu 170 904

t 1,048 – 1,048 1 050,00 1 100 21 231 1 331

_

099: Přesun hmot HSV 1 204 _ 253 1 456
1. SP 998012103 Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 

24 m
t 0,94 – 0,94 1 280,00 1 204 21 253 1 456

_

767: Konstrukce zámečnické 431 270 _ 90 567 521 837
1. SP 76750001R Zakrytí portálu nerezovým broušeným plechem tl.1mm m2 38,4 – 38,4 11 231,00 431 270 21 90 567 521 837
2. SP 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,81 – 1,81 – – 21 – –

_

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 7 987 _ 1 677 9 664
1. ON 07 Sdružená sazba VRN % 1,5 – 1,5 5 324,48 7 987 21 1 677 9 664

_

_

_
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Příloha č. 2 

 

Harmonogram prací: Doba plnění - termíny 

 

 
Montáž výtahů proběhne současně. 
 
Termíny realizace jsou platné pouze za předpokladu uzavření SOD nejpozději do 30.08.2021. 
 

 

Umístění výtahů Zahájení 
montáže Ukončení montáže Doba odstávky výtahu 

Sluneční náměstí 2580/13 – V3 levý Leden 2022 Březen 2022 63 kalendářních dnů 
Sluneční náměstí 2580/13 – V4 pravý Leden 2022 Březen 2022 63 kalendářních dnů 



Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek 

 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE - ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

k poddodavatelům / seznam poddodavatelů 

1. Název veřejné zakázky 

„Dodávka a montáž 2 ks výtahů (V3, V4) pro objekt radnice MČ Praha 13“ 

ev č. P21V00004179 

2. Identifikační a kontaktní údaje dodavatele - účastníka výběrového řízení 

Obchodní firma: Schindler CZ, a.s. 

Sídlo: Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Ptaha 5 

IČO: 27127010 

Právní forma: a.s. 

 
Varianta 1: 

 
Seznam poddodavatelů, kterým má dodavatel - účastník výběrového řízení (dále také 
„účastník“) v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky:/* účastník zkopíruje dle 
potřeby pro každého poddodavatele 
 

Název poddodavatele: Martin Myslík 

Sídlo: Ovenecká 46/341, 170 00 Praha 7 

IČO: IČ: 60221542, DIČ:CZ6811101462 
 

Část plnění VZ, kterou hodlá 
účastník zadat poddodavateli: 

Stavební část 

Prokazuje kvalifikaci - ANO 
(uvést jakou část) / NE 

 

 

Název poddodavatele: BTV Design 

Sídlo: Božanovská 96, Praha 20 

IČO: IČO 08408271   DIČ CZ08408271 

Část plnění VZ, kterou hodlá 
účastník zadat poddodavateli: 

Zámečnické práce 

Prokazuje kvalifikaci - ANO 
(uvést jakou část) / NE 

 

Název poddodavatele: Controlelektric, s.r.o 

Sídlo: Klostermannova 1208/9 143 00 Praha 4 



IČO: IČ:  04093232 ; DIČ:  CZ04093232 

Část plnění VZ, kterou hodlá 
účastník zadat poddodavateli: 

Elektrické rozvody 

Prokazuje kvalifikaci - ANO 
(uvést jakou část) / NE 

 

Název poddodavatele:  

Sídlo:  

IČO:  

Část plnění VZ, kterou hodlá 
účastník zadat poddodavateli: 

 

Prokazuje kvalifikaci - ANO 
(uvést jakou část) / NE 

 

 

 

 

 

 

 

Varianta 2: 

 
Účastník výběrového řízení čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše 
uvedené veřejné zakázky jiné osobě, tj. poddodavateli.1 

 
 
V Praze dne 12.07.2021 
 
 
 
 
 
 ________________________________ 
 Ing. Petr Hejduk 

 Martin Hladký 

                                                           
1  Účastník výběrového řízení zvolí jednu z výše uvedených variant, druhou vymaže nebo zřetelně přeškrtne 

Ing. Petr 

Hejduk

Digitally signed 

by Ing. Petr 

Hejduk 

Date: 2021.08.25 

10:18:10 +02'00'
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Příloha č. 3 

VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY ZHOTOVITELE 

1 Platnost 

1.1 Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen „VDP“) se stávají součástí smlouvy výslovným ujednáním smluvních stran. 

2 Technické podklady 

2.1 Veškeré technické podklady zůstávají duševním vlastnictvím zhotovitele a nesmějí být kopírovány ani jinak rozmnožovány, předávány třetím osobám a nesmí sloužit ke zhotovování výtahových 
zařízení a jejich dílů. 

3 Rozsah dodávky 

3.1 Rozsah dodávky je dán obsahem smlouvy podepsané oběma stranami. Celková regenerace/výměna výtahu svou koncepcí odstraňuje provozní rizika výtahu definovaná v době podpisu této 
smlouvy normami platnými v ČR, vyjma těch zjištěných, která jsou přímo spojena se stavební částí šachty a strojovny a kde potřebné stavební úpravy jsou vyloučeny s ohledem na 
neměnitelnost statické části objektu. Zhotovitel odpovídá za provedení všech prací podle požadavků technických předpisů, českých technických norem a doporučení výrobce. Zařízení se 
dodává v nevratných obalech. Není-li výslovně dohodnuto jinak, jejich likvidaci předepsaným způsobem zajišťuje zhotovitel. To platí i pro demontované části výtahu, je-li sjednáno, že demontáž 
provádí zhotovitel. Dopravu a skladování dodávky do sjednané doby montáže zajišťuje zhotovitel. 

3.2 Předpokladem splnění předmětu smlouvy je řádné provedení potřebných stavebních prací, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečné montáže a následného bezpečného provozu dodávaného 
výtahového zařízení (stavební připravenost, přípomoce). Není-li výslovně dohodnuto jinak, platí, že tyto stavební práce, vč. předepsané likvidace stavebního odpadu zajišťuje objednatel. 

3.3 Stavební povolení nebo ohlášení zajistí objednatel před dohodnutým termínem zahájení příslušných prací. Je-li stavební povolení podmíněno zvláštními podmínkami, neprodleně o nich 
informuje zhotovitele.  

4 Cena 

4.1 Během přípravy zakázky (detailní zaměření) mohou být zjištěny tak výrazné odchylky od standardního provedení šachty (např. svislost, rovnost, prostory pod šachtou, duté stěny šachty atd.), že 
neumožňují instalaci sjednaného typu výtahu bez nákladných dodatečných úprav. V takovém případě zhotovitel navrhne optimální řešení a smluvní dodatek vč. případné změny ceny díla. 
Nedojde-li k dohodě, zhotovitel je oprávněn od smlouvy (její příslušné části) odstoupit. Toto neplatí pro případy, kdy svislost nebo rovnost bude mít dopad na hloubku nebo šířku kabiny. V tomto 
případě zhotovitel automaticky upraví rozměry kabiny na největší možný rozměr. Tento nový rozměr pak bude patrný z dispozičního výkresu.  

4.1.1 S výhradou ujednání dle části 4.1 VDP platí, že pokud není výslovně sjednáno jinak, je dohodnutá cena konečná pro sjednaný předmět a místo plnění, splatná je v udané měně. Výše DPH se 
uvádí odděleně a podléhá zákonným změnám. 

4.1.2 Dojde-li k podstatnému posunu zhotovení díla (více jak tři měsíce) z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na zdůvodněné zvýšení ceny. 
4.1.3 Cenové příplatky za objednatelem vyžádané vícepráce se zúčtovávají odděleně. Sjednaná cena odborného servisu se automaticky zvýší o 50% v případě, že objednatel porušením záručních 

podmínek ztratí záruku na dodaný výtah, a to od 1. dne měsíce následujícího po rozhodné události až do konce smluvního období. Od téhož dne se navíc účtuje i materiál/náhradní díly dle 
aktuálního ceníku zhotovitele. 

5 Platební podmínky 

5.1 Úplná cena díla či jednotlivého výtahu (bez ceny odborného servisu) se stane splatnou po protokolárním předání a převzetí dokončeného výtahu (viz. čl. 5 Smlouvy) nebo v případě, že výtahové 
zařízení je užíváno objednatelem před splněním předmětu smlouvy, a to k datu zahájení takového užívání, bez ohledu na to, zda všechny potřebné práce  a zkoušky byly řádně provedeny. 
Objednatel nesmí do předání užívat daný výtah bez souhlasu zhotovitele, jinak v takovém případě zhotovitel nenese odpovědnost za takovéto výtahové zařízení a objednatel přebírá 
odpovědnost za případné škody na zdraví či majetku. 

5.2 Je-li objednatel v prodlení se sjednaným peněžním plněním, zhotoviteli vznikne nárok na smluvní pokutu (část 12.1 VDP). 
5.2.1 V případě prodlení objednatele delším než 1 měsíc se sjednaným peněžním plněním před splněním čl. 1.1, 1.2 smlouvy (část 9 VDP) je zhotovitel oprávněn, po písemném  oznámení 

objednateli, odstoupit od smlouvy za podmínky, že objednatel své plnění neposkytne ani po písemné upomínce v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel má nárok na zaplacení 
vzniklých nákladů a náhradu vzniklé škody. 

5.2.2 Po splnění čl. 1 bodu 1.1 a 1.2 smlouvy (část 9 VDP) je zhotovitel oprávněn, po předchozím písemném upozornění objednateli, pozastavit svá smluvní plnění a zprostit se odpovědnosti za 
dosud nedokončená a nezaplacená výtahová zařízení, je-li objednatel vůči zhotoviteli v prodlení s peněžitým plněním déle než 28 dnů, jakož i v případě nedostatku součinnosti objednatele, je-li 
ohroženo řádné plnění závazků zhotovitele a objednatel v přiměřené lhůtě, která nesmí být delší 14 dnů, nesjednal nápravu. Pokud to je technicky možné, zhotovitel je současně oprávněn učinit 
taková opatření, aby dalším provozem takového výtahového zařízení nedošlo k ohrožení bezpečnosti přepravovaných osob, vč. práva zastavit provoz výtahového zařízení. 

5.3 Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným z důvodu zásahu vyšší moci do 2 měsíců od jejího zásahu, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se dovolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, 
které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění této smlouvy, např. válka, 
mobilizace, povstání, stávka, živelné pohromy, požár atd. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení písemného oznámení nebo dnem uložení oznámení u držitele poštovní licence v případě 
neúspěšného pokusu o doručení. Smluvní strany se zavazují, že poté do 5-ti dnů od účinnosti odstoupení provedou inventuru a vyúčtování skutečně provedených prací a objednatel převezme a 
zhotovitel předá provedené práce. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění.  

5.4  Ze zákonné možnosti jednostranného zápočtu se vylučují vzájemné pohledávky nebo protinároky smluvních stran vzniklé z jiných právních vztahů obou smluvních stran než je tato smlouva či 
pohledávky některou ze smluvních stran převzaté. 

6 Vlastnictví, nebezpečí škody 

6.1  Předmět smlouvy zůstává ve vlastnictví zhotovitele až do doby předání jednotlivého dokončeného výtahu zhotovitelem a převzetí jednotlivého dokončeného výtahu objednatelem, ledaže by k 
přechodu vlastnického práva došlo dříve z důvodu jeho zapracování do stavby jako součásti věci. Nedošlo-li k přechodu vlastnictví dříve, předáním a převzetím dokončeného výtahového 
zařízení přechází výtahové zařízení do vlastnictví objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu smlouvy ode dne převzetí staveniště k zahájení montáže do dne přechodu 
vlastnictví k předmětu smlouvy nebo jeho části na objednatele. 

7 Doba plnění 

7.1 Doba plnění se sjednává ve vazbě na podpis smlouvy, konečné potvrzení všech technických dat výtahového zařízení, odpovídajících parametrů stavby, stavební povolení (je-li třeba) a včasnou 
úhradu dohodnutých záloh a plateb. Její splnění je podmíněno řádnou součinností objednatele ve sjednaném rozsahu a plněním platebních podmínek. 

7.2 Není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, je zhotovitel oprávněn plnit dříve a povoleny jsou i dílčí dodávky. K dřívější demontáži stávajícího výtahu dle čl. 3.2 smlouvy je vždy třeba souhlasu 
objednatele. Žádá-li objednatel posun dohodnutého termínu dodávky výtahového zařízení či termínu montáže, je povinen tak učinit písemně. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn účtovat a 
Objednatel se zavazuje uhradit náklady na skladování ve skladu (skladech), který je pod správou společnosti Schindler, a to ve výši 1.500,- Kč/výtah, za každý započatý týden skladování, 
počínaje 1. týdnem skladování. Alternativní způsob skladování Zhotovitel neumožňuje.  

7.3 Zhotovitel má nárok na přiměřené prodloužení sjednané doby plnění podle svých kapacitních možností, jestliže: 
7.3.1 objednatel neschválí disposiční výkres do 1 týdne po převzetí, s výjimkou případu jeho neschválení pro chybu zhotovitele (uplatní se jen v případě, že stavební práce zajišťuje objednatel), 
7.3.2 se zahájení montáže zdrží či dojde k jejímu přerušení z důvodu na straně objednatele či v příčinné souvislosti s nahodilou událostí, která vznikla nezávisle na vůli zhotovitele a bez jeho zavinění 

(např. poškození, zničení či odcizení výtahových dílů nebo speciálního nářadí v místě montáže),  
7.3.3 je objednatel v prodlení s plněním peněžního závazku, 
7.3.4 vznikne v průběhu přípravy či realizace zakázky podezření na přítomnost nebezpečných materiálů (např. azbest) a to až do doby, než bude proveden odborný test a než objednatel, v případě 

výskytu, zajistí na své náklady příslušná nápravná opatření. V případě, že objednatel neprovede doporučená nápravná opatření (likvidaci), je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a 
objednatel je povinen uhradit zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.   

8 Montáž a součinnosti 

8.1 V dohodnutém termínu zahájení montáže výtahového zařízení musí stavební připravenost místa montáže odpovídat Technické specifikaci zakázky, musí být odstraněny všechny překážky a 
místo chráněno před povětrnostními vlivy. 

8.2 Místa montáže výtahového zařízení a jejich okolí, včetně přístupu do šachty a strojovny, musí odpovídat podmínkám bezpečnosti práce po celou dobu montáže. 
8.3 Objednatel poskytne veškerou dohodnutou součinnost tak, aby montáž zařízení probíhala nepřerušovaně. Umožní zhotoviteli bezplatný odběr vody a el. proudu. Provádí-li demontáž stávajícího 

výtahu zhotovitel, objednatel vystaví povolení ke sváření či pálení a zajistí na svůj náklad vyklizení všech hořlavých předmětů z okolí šachty a strojovny. 
8.4 Objednatel poskytne pracovníkům zhotovitele možnost bezplatného užívání vhodných a v případě nutnosti i vytápěných prostor pro mytí, převlékání a pobyt montážního personálu, včetně 

sociálního zařízení, jakož i prostor pro uskladnění materiálu a nářadí po celou dobu trvání sjednaných prací. Skladovací prostory musí být dostatečně chráněny proti krádeži a jiným 
nebezpečím, v souladu s obvyklými pojistnými podmínkami. V případě, že objednatel nemůže zajistit výše zmíněné požadavky zhotovitele, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli nejpozději do 20 
dní po podpisu smlouvy o dílo, v takovém případě po předchozí výzvě zhotovitele zajistí na své náklady objednatel prostor pro uložení mobilního WC (pokud ve SoD není uvedeno jinak). 

8.5 V zimních měsících může být montáž prováděna pouze v uzavřených a přiměřeně vytápěných budovách. 
8.6 Objednatel je povinen v dohodnutém termínu dát zhotoviteli k dispozici hotový, plně zatížitelný přívod elektrické energie za účelem provedení zkušebních a seřizovacích jízd výtahu. Celková 

spotřeba elektrické energie jde k tíži objednatele. 
8.7 V případě, že pro nedostatek součinnosti objednatele nemůže zhotovitel včas zahájit montážní práce ve vztahu k jednotlivým výtahům nebo v nich nerušeně pokračovat a objednatel tento 

nedostatek neodstraní ani po předchozím písemném upozornění zhotovitele a poskytnutí přiměřené lhůty na nápravu, která však nesmí být kratší 14 dnů, má zhotovitel právo vedle náhrady tím 
vyvolaných vícenákladů a eventuálního uplatnění smluvní sankce požadovat přiměřené prodloužení sjednané doby plnění, případně i změnu ceny s ohledem na inflační vývoj.  Trvá-li takové 
přerušení déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn po předchozím písemném upozornění od smlouvy odstoupit se všemi zákonnými důsledky. V každém případě je však zhotovitel oprávněn 
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vyúčtovat objednateli veškeré prokazatelné náklady vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy, včetně DPH a objednatel je povinen tyto náklady uhradit. Tím není dotčeno právo zhotovitele na 
náhradu škody. Zhotovitel má však možnost platnost smlouvy zachovat a vyúčtovat objednateli veškeré prokazatelné k datu naběhlé náklady včetně DPH. Dokončení zakázky v takovém 
případě vyžaduje novou dohodu o době plnění a ceně. 

8.8 V případě přerušení provádění díla v rozsahu jednotlivého výtahu z důvodu na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn po předchozím písemném upozornění a poskytnutí přiměřené lhůty na 
nápravu, která však nesmí být kratší 14 dnů, od smlouvy odstoupit se všemi zákonnými důsledky. Objednatel je pak oprávněn zhotoviteli vyúčtovat veškeré prokazatelné k datu naběhlé náklady 
a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Objednatel má však možnost platnost smlouvy zachovat a vyúčtovat zhotoviteli veškeré 
prokazatelné k datu naběhlé náklady. 

8.9 Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele a za obvyklých podmínek uzavřít smlouvu o odborném servisu i na další období po skončení platnosti této smlouvy. 
8.10 Zhotovitel může pověřit plněním svých závazků z této smlouvy jinou osobu jen za podmínky, že za jejich splnění odpovídá tak, jako by je plnil sám. 
8.11 Zhotovitel je povinen po celou dobu prací vést stavební deník a na vyžádání jej předložit objednateli k nahlédnutí. 
8.12 V případech, kdy výstupní stanice výtahu ústí do prostor, do nichž nemá mít zhotovitel přístup (např. byt, kancelář, skladový prostor, sklepní prostor, apod.), je objednatel povinen zajistit tyto 

prostory proti vniknutí osob, jakož i prachu a nečistot ze stavební činnosti. Zhotovitel není povinen přijímat žádná opatření směřující k zabránění proniknutí osob, jakož i prachu a nečistot ze 
stavební činnosti do dotčených prostor. 

9 Uvedení do provozu - splnění díla 

9.1 Smlouva dle čl. 1.1 a 1.2 je naplněna předáním bezpečného výtahového zařízení objednateli po posouzení shody dodávaného výtahového zařízení se stanovenými požadavky postupem v 
souladu s příslušnými nařízeními vlády. Z hlediska povinnosti objednatele zaplatit cenu díla je předmět smlouvy splněn i v případě, že dodávané výtahové zařízení bylo v rámci postupu 
posuzování shody shledáno bezpečným, ale není jej možné bezpečně provozovat výhradně z důvodů na straně objednatele (stavební nedodělky apod.), jakož i tehdy, nepřevezme-li objednatel 
výtahové zařízení bez vážného důvodu (platí v případě celkové regenerace/výměny výtahu). Počínaje dnem uvedení do provozu (část 9.2 VDP) zhotovitel zajišťuje po dobu smluvního období 
odborný servis ve sjednaném rozsahu na základě samostatně podepsané servisní smlouvy. 

9.2 Dnem uvedení do provozu se rozumí den podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Tímto dnem je také dílo splněno. Objednatel je oprávněn uvést dokončené dílo do provozu, pokud jsou 
splněny požadavky nařízení vlády č. 14/1999 Sb. novelizované nařízením č. 122/2016 Sb. a po písemném převzetí dokončeného díla (platí v případě celkové regenerace/výměny výtahu). 
Převzetí dokončeného díla může být spojeno s posledním úkonem autorizované osoby v rámci zvoleného postupu posuzování shody nebo provedeno samostatně později, nejdéle však do 1 
týdne po ujištění, že dodávané výtahové zařízení je bezpečné. Drobné vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému provozu, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí, zaváže-li se zhotovitel 
odstranit je v určité lhůtě. 

10 Záruka 

10.1 Zhotovitel přejímá záruku za bezpečné provedení a řádnou funkci dokončeného a řádně zaplaceného díla. Záruční doba činí 3 roky od uvedení výtahu do provozu, pokud je zařízení v odborné 
servisní péči zhotovitele (část 9 VDP). V opačném případě bude poskytnuta záruka 6 měsíců. 

10.2 Záruka se nevztahuje na obvyklé opotřebení dílů a na škody způsobené vyšší mocí, neodborným zacházením, působením vlhka, nadměrným znečištěním, ohněm, nedostatečnou ventilací, 
kolísáním napětí větším než 5 %, elektrickými, případně elektromagnetickými vlivy, poklesem budovy, vandalismem a jinými vnějšími vlivy. 

10.3 Záruka zaniká v případě jakéhokoliv zásahu objednatele či třetí osoby do výtahového zařízení. 
10.4 O poruchách na výtahovém zařízení musí objednatel neprodleně písemně informovat zhotovitele tak, aby bylo možno zjištěné nedostatky co nejdříve odstranit a případně uplatnit reklamaci 

záruky výtahového zařízení. Vyměněné části nebo komponenty jsou majetkem zhotovitele. 
10.5 Záruční odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na ty vady, které se projeví či budou reklamovány po uplynutí 30. dne od odeslání upomínky zhotovitele o zaplacení jakékoliv jeho splatné 

finanční pohledávky vůči objednateli, pokud pohledávka souvisí s poskytnutým dílem a objednatel ji nezaplatí ani ve lhůtě 30 dnů od odeslání upomínky zhotovitele. 

11 Odpovědnost za škodu 

11.1 Smluvní strany odpovídají za škody způsobené druhé smluvní straně či třetí osobě v rozsahu a za podmínek stanovených v zákoně č. 89/2012 Sb. v platném znění. Strany se dohodly na 
limitování odpovědnosti Zhotovitele za škodu tak, že maximální odpovědnost Zhotovitele za souhrn jakýchkoli škod je omezena do výše sjednané odměny.   

11.2 Předmět smlouvy poskytuje pouze takovou bezpečnost, kterou lze od zařízení očekávat na základě současně platných norem a předpisů týkajících se konstrukce zařízení. Sjednaný odborný 
servis zhotovitele je základním předpokladem pro udržení bezpečného provozu výtahového zařízení. 

12 Zajištění smluvních závazků 

12.1 Pro případ prodlení s plněním peněžního závazku se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to od prvního dne prodlení. 
12.2 Smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dílčí ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení, max. však 5 %, je povinen zaplatit zhotovitel, je-li v prodlení se sjednanou dobou montáže, objednatel pak v 

případě, že neumožní zhotoviteli ve sjednané době zahájit práce či v nich řádně pokračovat. Právo požadovat tuto smluvní pokutu ztratí ta strana, která k prodlení druhé smluvní strany 
porušením některého ze svých závazků přispěla. 

12.3 Pokud by objednatel bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem začal výtahové zařízení fakticky užívat před jeho uvedením do provozu (část 9 VDP) či poté, kdy ho zhotovitel oprávněně 
vyřadil z provozu (část 5.2.2 VDP), zhotoviteli vznikne nárok na smluvní pokutu ve výši Kč 50.000,- za každý takový výtah. Zhotovitel v těchto případech neodpovídá za jakoukoliv škodu, která 
by v souvislosti s tím vznikla. 

13 Ukončení smlouvy 

13. 1 V případě ukončení smlouvy odstoupením dle čl. 5.2.1 VDP mezi sebou smluvní strany provedou bez zbytečného odkladu zúčtování. Pro jeho účely se sjednává, že zhotovitel má nárok na 
úhradu prokazatelných a účelných nákladů, jež na provedení díla k okamžiku ukončení smlouvy vynaložil, nebo které ještě vynaloží na základě smluv dříve uzavřených se svými subdodavateli 
za účelem plnění svých závazků vůči objednateli, včetně hodnoty dodaného materiálu. Na tyto náklady vystaví zhotovitel fakturu se splatností 15 dnů od doručení objednateli. 

13.2  Zhotovitel je oprávněn odvézt materiál a nářadí, jež k provedení díla užil, v případě, kdy hodnota tohoto materiálu není pokryta uhrazenými platbami a tento materiál není obsažen ve vyúčtování 
dle odst. 1 tohoto článku VDP. 

13.3  Za účelem odvozu materiálu dle odst. 2 tohoto článku VDP je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli v potřebném rozsahu součinnost. 
13.4  Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně vynaložené účelné náklady v případě předčasného ukončení předmětu smlouvy v důsledku zamítavého postoje státních orgánů a 

organizací např.památkového ústavu, stavebního úřadu atd. v případě, kdy se objednatel a zhotovitel nedohodnou na jiných podmínkách realizace díla.  

14 Závaznost, právo a soudní příslušnost 

14.1 Právní vztahy vzniklé mezi Smluvními stranami z této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, v platném znění a dalšími právními předpisy ČR. 
14.2 Případné spory budou přednostně řešeny smírně dohodou. Nebude-li takové dohody dosaženo, jsou k rozhodnutí příslušné soudy ČR 
 

15. Práva k duševnímu vlastnictví 
 

15.1 Veškerá práva k duševnímu vlastnictví vztahující se k regeneraci a výměně výtahu/úplnému odstranění provozních rizik existujícího výtahu, jenž je předmětem této smlouvy o dílo, včetně 
řídícího programového vybavení umožňujícího běžný provoz, údržbu a opravy zařízení („řídící programové vybavení“) zůstávají majetkem zhotovitele. Zhotovitel tímto uděluje neexkluzivní 
licenci budoucímu provozovateli zařízení (a objednateli v jeho zastoupení) k použití řídícího programového vybavení výhradně k provozu zařízení pro jeho vlastní účely. Nabyvatel nemá právo 
pořizovat kopie, upravovat či jakkoliv jinak nakládat s řídícím programovým vybavením. Licence stejného rozsahu bude poskytnuta případnému novému vlastníkovi výtahového zařízení. 
 

16.     Smluvní strany potvrzují, že jim je znám celý obsah těchto Všeobecných obchodních podmínek a že s ním souhlasí. 

 

 


