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SMLOUVA O DÍLO


uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku


Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:
Střední škola stavební Třebíč
Kubišova 1214/9 
674 01 Třebíč
IČ: 60418451
DIČ: CZ60418451
ID datové schránky: bzrtrbp
Tel.: 606 787 703
E-mail: holcapek@spsstrebic.cz 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč
Č.ú.: 19-7697790277/0100 

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Kurka, ředitel školy
Zástupce pro věci technické: Ing. Alois Holčapek, zástupce ředitele


Zhotovitel:
C.U.B.E. s.r.o.
Nad Zámkem 1072 
674 01 Třebíč
IČ: 28267419
DIČ: CZ28267419
ID datové schránky: kq2wz5m
Tel.: 606 224 941
E-mail: info@cube-projekty.cz
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., pobočka Třebíč
Č.ú.: 2900603738/2010
Statutární zástupce: Saša Melicharová, jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické: Milan Melichar
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 57458

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (čl. 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.


Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracování níže popsané projektové dokumentace a získání na ni navazujících správních rozhodnutí, a to v rozsahu níže specifikovaném a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Podrobná specifikace předmětu plnění:
  
Zpracování projektové dokumentace pro povolení provádění stavby a zajištění souvisejících činností a služeb na akci 

SŠ stavební Třebíč – Dílna odborného výcviku

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění; dále v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změn vyhlášky č. 62/2013 Sb., a ostatními souvisejícími právními předpisy, platnými v době plnění předmětu smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na základě podkladů dle článku 5 této smlouvy a za podmínek v této smlouvě uvedených, výše uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení, jejich vyjádření nebo rozhodnutí a všechny jejich požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při zpracování projektové dokumentace stavby vycházet z pokynů objednatele. Součástí dodávky projektu je i dokladová část obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, potřebná pro územní řízení a vyřízení povolení provádění stavby. Požadovaný rozsah této dokladové části zajistí zhotovitel u příslušného stavebního úřadu. Obstarání dokladové části neobsahuje poplatky za zajištění požadovaných dokumentů, ani poplatky státní správy za vyřízení povolení provádění stavby. Tyto poplatky uhradí objednatel přímo, na základy výzvy zhotovitelem, samostatně mimo smlouvu.  

Rozsah projektové dokumentace bouracích prací:

Obsahem projektové dokumentace bude revize existujícího zaměření stávajícího stavu objektu, souvisejících stavebních konstrukcí a zpevněných ploch, výškopisného a polohopisného zaměření řešených pozemků a staveb, jejich aktualizace a doplnění, včetně pořízení podrobné fotodokumentace. Součástí projektu bude provedení fyzických sond do vodorovných, svislých a střešních konstrukcí za účelem identifikace bouraných hmot a jejich zatřídění. Součástí projektu bude celkový popis stávajícího stavu, bude stanoven postup bouracích prací a opatření vynucených v souvislosti s likvidací bouraných hmot s obsahem azbestu, požadavky na přesuny bouraných hmot, jejich uložení, recyklaci nebo druhotné využití. Budou stanoveny požadavky na úpravu pozemku pro provedení bouracích prací a výchozí stav pro navrženou výstavbu a stavební úpravy. 
Projektová dokumentace podléhá Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení, podle § 128, zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění.  

Rozsah projektové dokumentace pro povolení provádění stavby:

Rozsah projektové dokumentace vychází ze zadávací dokumentace pro budoucího projektanta stavby „Rekonstrukce skladové haly pro odborný výcvik a praxi stavebních oborů SŠS Třebíč“, kterou vypracoval Ing. arch. Ivo Švábenský v roce 2016 a je nedílnou součástí této Smlouvy.
Jedná se o jednopodlažní halovou stavbu obdélníkového tvaru, základního půdorysného rozměru 25,7 x 13,3 m, s přistavěným skladem lešení, zastřešeným oploceným skladem stavebního materiálu a krytým parkovacím stáním pro osobní automobily. Výuková hala bude členěná na izolovaná neoddělená pracoviště jednotlivých profesí, bez dalších požadavků. Součástí haly bude přípravna, sociální zázemí pro pedagogický personál a ambulantní sociální zařízení. Sociální zázemí pro studenty bude využito stávající, v sousedním objektu, který je součástí areálu školy. 
Projektové dokumentaci bude předcházet aktualizovaný variantní návrh dispozičního řešení v úrovni pro DSP zohledňující současné požadavky uživatele.  
Součástí projektu bude optimalizovaný návrh nosné ocelové konstrukce haly, navazující přístavby a přístřešků, jejich opláštění a zastřešení na základě statického posouzení a vhodný způsob založení stavby. Projekt bude obsahovat dispoziční řešení s rozmístěním výplňových prvků, zařizovacích předmětů a movitého vybavení místností. Budou řešeny úpravy povrchů a podlahy, včetně výtvarného řešení exteriéru a interiéru haly a souvisejících konstrukcí, prvků PSV a zpevněných ploch. Součástí projektu budou vyjmenované přípojky inženýrských sítí, rozvody a technická zařízení vnitřních instalací. Budou navržena opatření vyplývající z uvedených posudků a měření. Budou řešeny nové zpevněné a zatravněné plochy a jejich návaznosti na stávající plochy. 
Součástí projektové dokumentace bude fotovoltaická elektrárna umístěná na využitelné ploše střechy haly, přístavby nebo přístřešků.
Součástí projektové dokumentace bude zajištění dokladové části a vyřízení povolení provádění stavby.

Obsah projektové dokumentace pro povolení provádění stavby, související činnosti a služby:
 
1)
Aktualizace a doplnění dokumentace stávajícího stavu, včetně provedení fyzických sond do vodorovných, svislých a střešních konstrukcí, pořízení podrobné fotodokumentace
2)
Variantní návrh dispozičního řešení v úrovni pro DSP
3)
Projektová dokumentace pro povolení provádění stavby 
   3a) Architektonicko-stavební řešení
   3b) Stavebně konstrukční řešení
   3c) Požárně bezpečnostní řešení
   3d) Technika prostředí staveb
      3d1) Zdravotně technické instalace
              Kanalizace
              Vodovod
      3d2) Plynová zařízení
      3d3) Vytápění
      3d4) Vzduchotechnika, MaR
      3d5) Silnoproudá elektrotechnika
      3d6) Elektronické komunikace a zařízení
   3e) Přípojky inženýrských sítí
      3e1) Přípojka kanalizace
              Splašková
              Dešťová – vsakovací galerie
      3e2) Přípojka vody
      3e3) Přípojka STL plynovodu
      3e4) Přípojka silnoproudé elektroinstalace
   3f) Fotovoltaická elektrárna
   3g) Posudky a měření
      3g1) Radonový průzkum
      3g2) Průkaz energetické náročnosti budovy
      3g3) Hydrogeologický průzkum – vsakování 
      3g4) Plán BOZP  
      3g5) Akustická studie
4)
Projednání stavebního záměru se správci inženýrských sítí a ostatními účastníky povolovacího řízení, zajištění souhlasných závazných stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a vyřízení povolení provádění stavby, včetně nabytí právní moci povolení.

Rozsah dokladové části k projektové dokumentaci bouracích prací:

Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení,
podle § 128, zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění  
Závazná stanoviska
1) KHS kraje Vysočina – územní pracoviště Třebíč
Ostatní stanoviska
1) MÚ Třebíč, Odbor životního prostředí, oddělení technické ochrany životního prostředí a  
ekologie krajiny

Rozsah dokladové části k projektové dokumentaci pro povolení provádění stavby:

Společné územní a stavební řízení,
podle § 94j-p, zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění  
Závazná stanoviska
1) HZS kraje Vysočina – územní odbor Třebíč
2) KHS kraje Vysočina – územní pracoviště Třebíč
3) MÚ Třebíč, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury na úseku
1) Elektřina (EG.D, a.s.)
2) Plyn (GasNet, s.r.o.)
3) Voda (Vodárenská akciová společnost, a.s.)
4) Kanalizace (Vodárenská akciová společnost, a.s.)
5) Elektronické komunikace (CETIN a.s.)
6) CZT (TTS Energo s.r.o.)
7) Veřejné osvětlení (Elektro – ing. Klíma s.r.o.)
8) Mobilní sítě (T-mobile Czech Republic a.s.)
9) Mobilní sítě (Vodafone Czech Republic a.s.) 
10) Internet (Vodafone Czech Republic a.s., dříve UPC Česká republika, s.r.o.)
11) Internet (itself s.r.o.)
12) Internet (Nej.cz s.r.o.)
13) IT a TV služby (České radiokomunikace a.s.)
14) Telekomunikace (První telefonní společnost s.r.o.)
Ostatní stanoviska
1) Město Třebíč, Mgr. Pavel Pacal, starosta města
2) MÚ Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování
3) MÚ Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování, městský architekt
4) MÚ Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb
5) Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát 
6) MÚ Třebíč, Odbor životního prostředí, oddělení technické ochrany životního prostředí a  
ekologie krajiny
7) Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České  
    republiky o.s.
8) Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých 
    Budějovicích

Lokalita se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany České republiky (ochranné pásmo RSP-6 Náměšť nad Oslavou)

Projektová dokumentace bude vyhotovena a dodána v následujícím počtu:

Projektová dokumentace bouracích prací: 6 výtisků a 1x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby 
Návrh řešení: 1 výtisk a elektronicky 
Projektová dokumentace pro povolení provádění stavby, včetně dokumentace stávajícího stavu: 6 výtisků a 1x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby 


Článek 3 – Způsob práce

3.1. Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a dojednání této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni.
3.2. Zhotovitel bude na vyžádání předkládat objednateli k odsouhlasení rozpracovanou dokumentaci, a to vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího převzetí. Pokud bude mít objednatel k předložené dokumentaci jakékoliv připomínky, zavazuje se zhotovitel, že tyto připomínky do dokumentace zapracuje a opravenou verzi dokumentace předloží objednateli do 5 dnů ode dne, kdy písemné připomínky objednatele obdržel. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, pokud do ní zhotovitel nezapracoval všechny připomínky, které mu objednatel sdělil v souladu s výše dohodnutým postupem.
3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku 5 této smlouvy a práce uvedené v odst. 2 smlouvy odebrat a v řádném termínu uhradit.
3.4. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití poddodavatelů. 


Článek 4 – Termíny plnění

Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny:
4.1. Zahájení předmětu plnění uvedené v článku 2 smlouvy – dnem nabytí účinnosti této smlouvy (předpoklad srpen 2021).
4.2. Termín dokončení a předání projektové dokumentace v rozsahu dle článku 2 smlouvy – nejpozději do 30. listopadu 2021.
4.3. Žádost o povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení bude na stavebním úřadě podána neprodleně po zajištění závazných stanovisek a vyjádření všech účastníků povolovacích řízení.
4.4. Společné povolení stavby ve Společném územním a stavebním řízení bude vydáno nejpozději do 30. listopadu 2021, bez nabytí právní moci stavebního povolení. 
 

Článek 5 – Spolupráce a podklady objednatele

Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících údajů, upřesnění podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění této smlouvy.


Článek 6 – Cena díla a platební podmínky

6.1. Cena uvedená v této smlouvě je cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě. Zhotovitel si do ceny zahrnul všechny související režijní i materiálové náklady na provedené práce, jsou v ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto:

Projektová dokumentace pro povolení provádění stavby, související činnosti a služby: 

1)            12.000,- Kč
2)            14.000,- Kč
3a)          68.000,- Kč
3b)          32.000,- Kč
3c)            6.000,- Kč
3d1)        18.000,- Kč
3d2)        10.000,- Kč
3d3)        20.000,- Kč
3d4)        28.000,- Kč
3d5)        26.000,- Kč
3d6)        12.000,- Kč
3e1)        12.000,- Kč
3e2)          4.000,- Kč
3e3)          4.000,- Kč
3e4)          6.000,- Kč
3f)           48.000,- Kč
3g1)          8.000,- Kč
3g2)        12.000,- Kč
3g3)          6.000,- Kč
3g4)          6.000,- Kč
3g5)          8.000,- Kč
4)            12.000,- Kč (bez úhrady poplatků státní správy, případně dalších účastníků řízení)

Cena celkem, bez DPH 21 %                                                                               372.000,- Kč 
DPH 21 %                                                                                                              78.120,- Kč 
Cena celkem, včetně DPH 21 %                                                                          450.120,- Kč
Slovy: čtyřistapadesáttisíc stodvacet korun českých

6.2. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude hrazena takto:
Po předání projektové dokumentace pro povolení provádění stavby včetně dokladové části může zhotovitel vystavit a objednatel uhradí fakturu ve výši smluvní ceny sjednané v bodech 1) až 3g5) článku 6 smlouvy (6.1.). Zbývající část ze sjednané smluvní ceny obsažené v bodě 4) článku 6 smlouvy (6.1.) uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví až po vyřízení povolení provádění stavby, včetně nabytí právní moci povolení. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí předmětu smlouvy (částí předmětu smlouvy).  
6.3. Sjednaná cena může být změněna pouze při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty nebo v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám, které jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, které vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami.
V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21 %). Na tuto změnu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
6.4. Společné platební podmínky
Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, tj. zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
Kromě povinných náležitostí bude dodavatel povinen uvádět ve fakturách název akce: SŠ stavební Třebíč – Dílna odborného výcviku.


Článek 7 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

7.1. Smluvní strany se dohodly, že:
Za nedodržení termínu dokončení prací sjednaného v odst. 4.2. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý týden prodlení. 
Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad projektové dokumentace, ohlášených objednatelem zhotoviteli v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý započatý týden prodlení.
7.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny za plnění úrok z prodlení ve výši stanovené v souladu s příslušným právním předpisem


Článek 8 – Odpovědnost za vady a záruka

Záruční doba na předmět smlouvy uvedený v odst. 2 této smlouvy se sjednává v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že po dobu stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě. 
Pokud budou objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel dokumentace nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví objednatel v písemním ohlášení vad.
Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud bude plněno vadně v důsledku chybné stavební dokumentace, je zhotovitel zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby (§ 2630 občanského zákoníku). 


Článek 9 – Pojištění zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 1 000 000 Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli při podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného plnění uvedeného ve větě první.


Článek 10 – Sjednání poskytnutí nevýhradní licence

Provedením a předáním díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu práva dílo užít určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu.
Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoliv způsobem a v rozsahu bez jakýchkoliv omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem. Objednatel může dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas.
Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.
Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.


Článek 11 – Odstoupení od smlouvy

11.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu.
11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů.
11.4. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
11.5. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.
11.6. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.
11.7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu majetkových sankcí a na náhradu škody.
11.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.


Článek 12 – Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran.
Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou návrhu písemných dodatků.
Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event. právního nástupce.
Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně případných dodatků a včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v Registru smluv provede objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.



V Třebíči, dne                                                                       V Třebíči, dne      








……………………………………..                                          ……………………………………..                                             
            Saša Melicharová,                                                                   Ing. Jiří Kurka,                                      
jednatel společnosti C.U.B.E. s.r.o.                                                       ředitel školy
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