
 
 
 
 
 
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavfená dle § 2623 a násl. zákona č. 8912012 Sb.,občanského zákonfku, v platném zněnf 

na zhotovení díla - stavby: 

REKONSTRUKCE OBECNÍHO  MOSTU U HŘIŠTĚ PŘES LESKAVU 
UL. HOŠTICKÁ, BOSONOHY 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1. Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1 
601 67, Brno 
Městská část Brno-Bosonohy 
Bosonožské nám. 1642 00 Brno-Bosonohy 
Zastoupený : starostou MČ Miroslavem Sojkou 
IČO: 44992785 
DIČ: CZ44992785 
Bankovní spojení: 9005-20728621/0100 

 
 

(dále jen objednatel) 
 

1.2. Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 
 se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,oddíl B, vl. 695 
zastoupený (jméno, funkce):Ing. Radim Machula 
IČO: 4634 2796 
DIČ: CZ46342796 
Adresa pro doručování faktur v elektronické podobě: podatelna@ohlzs.cz 

 
Zástupce pro věci smluvní (telefon, e-mail): Ing. Radim Machula 
Zástupce pro věci technické (telefon,e-mail):Antonín Slanina 

 
(dále jen zhotovitel) 

 
 
 

2.1. 
 
 
 
 

2.2. 

li. PŘEDMĚT SMLOl)VY (DÍLA) 
Předmětem smlouvy (díla) je zhtovení stavby „REKONSTRUKCE OBECNIHO MOSTU U HŘIŠT PŘES 
LESKAVU UL. HOSTICKA, BOSONOHY". Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a 
montážních praci, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s 
dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
Předmět smlouvy je blíže specifikován v PO vypracované fa RYBAK-PROJEKTOVANí  STAVEB, spol.s 
r.o. 0512021 

2.3. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Předmětem této smlouvy je také zhotovení projektové 
dokumentace pro provádění stavby. Předmětem této smlouvy není zajištění kolaudačního souhlasu na 
předmětnou stavbu. 

2.4. Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele (oceněným výkazem výměr), která tvoří přílohu této 
smlouvy a projektovou dokumentací zpracovanou projektantem Ing. Jíři Bednařík 05/2021 předanou 
objednatelem zhotoviteli jako součást zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení (dále jen 
projektová dokumentace) .Seznam předané projektové dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy. 

2.5. Zhotovitel provede dílo podle projektové dokumentace  pro provádění stavby, předané objednatelem 
zhotoviteli v souladu s bodem 3.2.této smlouvy. 

2.6. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla: 
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla, 
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• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména 
chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, 
• zajištěni dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťováni a následné 

odstranění , 
• zajištění  a provedení  všech nutných zkoušek  dle  CSN  (případně jiných  norem vztahujících  se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 

Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařizení s případným odstraněním 
uvedených závad, 

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle CSN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době  provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů dlla, 

• zřízeni a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
• odvoz  a uložení  vybouraných  hmot a stavebni  suti  na  skládku včetně  poplatku za  uskladnění 

v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, 
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky , zeleň, 

příkopy, propustky apod.). 
2.7. Zhotovitel neodpovídá za případné rozdíly mezi projektovou dokumentací a stavebním povolením či 

územním rozhodnutím. Jakékoliv náklady a škody, které v této souvislosti zhotoviteli vzniknou, nahradí 
zhotoviteli objednatel. Rozdíly mezi projektovou dokumentací a stavebním povolením či územním 
rozhodnutím jsou považovány za požadavek objednatele na vícepráce či méněpráce. 

 
 
 
 
 
 

3.1. Termíny plnění díla: 
a) Termín předání staveniště: 
b) Termín zahájení díla: 

Ill.DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
 

7/2021 
8/2021 

c) Termín dokončeni a předáni díla: 11/2021 
Podmínkou splnění uvedených termínů je úplné a bezvadné poskytnutí smluvené součinnosti ze strany 
objednatele. 

3.2. Smluvenou  součinností objednatele, při jejímž  neplnění je  zhotovitel oprávněn  nezahájit nebo přerušit 
realizaci díla,se myslí zejména: 

a) nejpozději ke dni předání staveniště předá zhotoviteli projektovou dokumentaci pro stavebn í povoleni na 
celý předmět smlouvy, ověřenou ve stavebním řízení, která bude odpovídat minimálně požadavkům na 
projekt pro stavební povolení dle sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a 
inženýrských činností UNIKA, a v souladu se Z. č. 499/2006 Sb., o provádění staveb a se stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy; bude předána ve čtyřech vyhotoveních + 1 elektronické vyhotovení 
na CD ve formátu dwg, 

b) nejpozději  ke dni  předání  staveniště  předá zhotoviteli stavební  povolení  na celý  předmět  smlouvy, 
s vyznačením doložky právní moci, včetně vyjádření příslušných veřejnoprávních orgánů a organizací, 
správců sítí a dalších osob, jejichž vyjádření a stanoviska jsou přímo nebo nepřímo součástí stavebního 
povolení a jsou k tomuto stavebnímu povolení přiložena, 

c) nejpozději ke dni předání staveniště předá zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provedení stavby na 
celý předmět smlouvy, která bude odpovídat minimálně požadavkům na projekt pro provedení stavby dle 
sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA a v souladu 
se Z. č. 499/2006 Sb., o provádění staveb a se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy; bude 
předána ve čtyřech vyhotoveních + 1 elektronické vyhotovení na CD ve formátu dwg. 

d) V termínu dle bodu 3.1. a) předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních a faktických vad, napojovací 
body médii a na stávající inženýrské sítě, plochy pro zařízení staveniště a bezpečné příjezdy a přístupy na 
staveniště jakož iseznam všech stávajících a stavbou dotčených inženýrských sítí. 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení a předání díla bude posunut zejména v následujících 
případech: 
• došlo-li ke vzniku překážky na straně objednatele, např. dílčí nesplnění smluvené součinnosti objednatele, 
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• došlo k překážce mající charakter vyšší moci,která znemožňuje provádění díla či jeho částiv dohodnutém 

čase či kvalitě - za vyššf moc je považována překážka nezávislá na vůli obou smluvních stran,jako např. 
zaplavení, požár, vichřice, nepříznivé klimatické podmínky, zásah státního orgánu, apod., 

• v případě prodloužení zákonných lhůt pro vydání přislušných správních rozhodnutí 
• v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy nebude možné provádět stavební práce, jejichž 

technologie nfzké teploty nepovoluje; vždy, když budou průměrné denní teploty nižší než - 5 °C po dobu 
nejméně tří po sobě jdoucích kalendářních dnů, 

Ve všech výše uvedených připadech se termíny posunují: 
• o dobu trvání překážky na straně objednatele, 
• o dobu trvání vyšší moci, 
• o dobu prodloužení správních lhůt, 
• o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek, 
• o dobu nutnou k provedení víceprací. 

3.4. V případě, že dojde z některého výše uvedeného důvodu anebo z důvodů stanovených v ust. § 2594 nebo § 
2627 občanského zákoníku k přerušení provádění díla, připočte se k době, o niž se má termín dokončení 
posunout také doba, která bude nezbytně nutná ke znovuzahájení všech smluvených prací a dodávek na 
díle. Došlo-li v důsledku vyšší moci k poškození či zničení části díla, která již byla zhotovitelem provedena, 
připočte se k této době také lhůta nutná k novému provedení či opravě této části díla. 

3.5. O okolnostech, které mají za následek posunutí termínů, uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, 
stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku,za účelem včasného 
zajištění příslušných opatření. 

3.6. Místem  plnění je  p.č. 3547/36  v k.ú. Bosonohy, další  specifikace  dle protokolu o  předání  a  převzetí 
staveniště. 

 
 
 

IV. CENA ZA DÍLO 
4.1. Cena za dílo v rozsahu dle čl. li. této smlouvy o dílo je cenou smluvní, sjednanou smluvními stranami 

v souladu se zákonem č.526/1990 Sb„ o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí: 
cena díla:898 897,30,- Kč bez DPH 
(slovy:osmsetdevadesátosmtisícosmsetdedavesátsedm    korun českých) 

DPH: 188 768,43 Cena s DPH: 1087 665,73 Kč 
(slovy:milionosmdesátsedmti sícšestsetšedesátpět korun českých} 

 

Konkrétní specifikace a členění ceny je uvedeno ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy. 
4.2. DPH je stanovena ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy. 

Pro cenu díla prováděného dle této smlouvy platí ve smyslu příslušných právních předpisů sazba DPH 
platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Na rozsah díla, které odpovídá ve smyslu sdělení ČSÚ č. 
275/2008 Sb. charakteru prací specifikovaných v klasifikaci produkce pod kódem CZ - CPA 41, 42, 43, je 
dodavatel povinen vystavit doklad ve smyslu paragrafu 92e) z .235/2004 včetně uvedení příslušné sazby 
daně, výši DPH neuvede, na místo toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce 
plnění. Obě smluvní strany jsou plátci DPH a obě smluvní strany se zavazují, že jakékoliv změny týkající se 
skutečností uvedených v tomto odstavci budou neprodleně sdělovat druhé smluvní straně. 

4.3.  Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy nebude použito v souvislosti s jeho ekonomickou 
činností a plněni tak nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti. 

4.4. Cenu díla je možné překročit z následujících důvodů: 
a) pokud budou zhotovitelem provedeny práce a dodávky (vícepráce), které nebyly součástí díla dle bodu 

2.3 této  smlouvy,  tj. ty,  které vyplynou  z  požadavků  objednatele, orgánů  státní  správy  či potřeb 
provádění a zdárného dokončení díla (viz. čl. V. této smlouvy), 

b}   při změně daňových předpisů. 
4.5. Cenu díla je možné snížit o cenu prací a dodávek, které byly zahrnuty v projektové dokumentaci a které 

nebude zhotovitel po dohodě s objednatelem provádět. 
4.6. Postup při změně díla 

a) Vícepráce, resp. méněpráce vyznačí objednatel či zhotovitel ve stavebním deníku nebo formou 
změnového listu - zápis ve stavebním deníku/změnový list musí obsahovat: 
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výši nárůstu, resp. snížení ceny díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek) 
termín provedení těchto výkonů včetně případného dopadu na termín dokončení díla, resp. 
termínů provádění díla dle Harmonogramu 
další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně Smlouvy. 

 
b) druhá smluvní strana se k tomuto zápisu/změnovému listu bez zbytečného odkladu vyjádří. 
c) V dalším bude pokračováno v souladu se z.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném 

znění. V rámci vlastního provádění víceprací bude postupováno způsobem uvedeným v následujících 
bodech. 

d) Vícepráce zhotovitel provede po jejich odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, a to jak 
z hlediska věcného, tak z hlediska cenového, na jehož základě bude uzavřen příslušný dodatek k této 
smlouvě, a to, pokud není dohodnuto jinak, do 15 kalendářních dnů ode dne potvrzení změnového 
listu /zápisu ve stavebním deníku objednatelem. 

e) V případě, že bez provedení víceprací není možné pokračovat v plnění dle této smlouvy a objednatel 
se k předložené změně v dohodnuté lhůtě nevyjádří, je zhotovitel oprávněn přerušit práce až do 
dosažení shody s objednatelem o navržených vícepracích . Bez uzavření dodatku nevzniká zhotoviteli 
povinnost požadované vícepráce provést. 

f) Zhotovitel se zavazuje postupovat při oceňování případných víceprací (méněprací) metodou použitou 
při zpracování Nabídky - výkazu výměr. V případě, že ustanovení předchozí věty nelze užít (např. pro 
absenci takových výkonů v Nabídce - výkazu výměr) bude použito ocenění za použití platných cen 
stavebních prací,vydaných Ústavem racionalizace ve stavebnictví, nebo cen na trhu obvyklých. 

g) Vícepráce shora uvedené zhotovitel vyúčtuje v nejblíže následující faktuře po jejich provedení. 
 
 
 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 
5.1. Zálohu na provedení díla objednatel neposkytuje. 
5.2. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci, a to na základě 

vzájemně  odsouhlaseného  zjišťovacího  protokolu  - soupisu  provedených  prací  a  dodávek, (dále jen 
.zjišťovací protokol"). Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního 
měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném 
předmětu díla a v souvislosti s dílem, a to i částečné, včetně  prokazatelných nákladů uplatněných 
v souvislosti s dílem subdodavateli zhotovitele. Objednatel odsouhlasí zjišťovací protokol do 3 pracovních 
dnů od data doručení, jinak se má za to, že je odsouhlasen. 

5.3. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti a její přílohou bude zjišťovací protokol 
odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele. 

5.4. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní. 
5.5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur delší než 14 dnů je zhotovitel oprávněn přerušit provádění 

prací a o dobu, kterou si přerušení provádění díla vynutilo, se automaticky prodlužují termíny plnění dle čl. Ill, 
bodu 3.1 této smlouvy. Bude-liprodlení delší než 30 dnů,jde o podstatné porušení této smlouvy a zhotovitel 
je oprávněn od smlouvy odstoupit. Toto nemá vliv na možnost uplatnění smluvní pokuty. 

5.6. Smluvní strany vylučují použití § 1933 odst. 1 občanského zákoníku a dohodly se, že je-lí dlužník dlužen 
z několika závazků k plnění stejného druhu a neurčí-li při plnění nebo na následnou výzvu věřitele, na který 
dluh plní, plnění se nejprve započte na závazek nejdříve splatný a při stejné splatnosti na závazek nejméně 
zajištěný . 

 
 
 
 

VI. STAVENIŠTĚ 
6.1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu a ve stavu umožňujícím řádné, kvalitní a 

včasné provedení díla, vyklizené a prosté všech vad v termínu dle čl. Ill, bodu 3.1., písmene a) této smlouvy , 
včetně poskytnutí další součinnosti uvedené v čl. Ill, bodu 3.3 této smlouvy. Staveniště se považuje za 
předané teprve dnem, kdy budou odstraněny závady a překážky, uvedené v zápisu o předání staveniště. 

6.2. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany na pracovišti a ekologie a odpovídá za 
škody vzniklé jejich porušením objednate li nebo třetím osobám. 

6.3. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí poslední části předmětu díla. Po této 
lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstraněn í vad či nedodělků 
uvedených v zápise o předání a převzetí a zcela staveniště vyklidit je povinen do 10 dnů po odstranění 
poslední vady či nedodělku. 
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VII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a 
jeho prováděcími vyhláškami, ostatními platnými právními předpisy, podmínkami stavebního povolení a 
projektovou dokumentací, platnými normami ČSN a normativy je doplňujícími či nahrazujícími. Zhotovitel je 
povinen dodržovat všechny platné předpisy, zejména pak předpisy upravující BOZP a PO. 

7.2. Zhotovitel svolává nejméně 1 x měsíčně technické dny stavby - kontrolní dny stavby, na které pozve 
objednatele a je-li to nutné, příslušné subdodavatele. Z kontrolního dne pořídí zhotovitel zápis, který obě 
strany podepíší. Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení zápisu. Zápisem z kontrolního dne není možné 
měnit ustanovení této smlouvy. 

7.3. Zhotovitel na stavbě vede v souladu se zákonem po celou dobu provádění stavby stavební deník tak, aby 
zachycoval přehledně veškeré události vážící se k průběhu stavby. Vedení deníku skončí dnem odstranění  
vad  a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby. 

7.4. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Jestliže objednatel 
nesouhlasí s provedeným záznamem zhotovitele, je povinen připojit k záznamu do 2 dnů své vyjádření, jinak 
se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná lhůta platí i pro vyjádření zhotovitele k záznamům 
objednatele. 

7.5. Smluvní strany se dohodly, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení 
díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami,jestliže byly dohodnuty alespoň zápisem ve stavebním deníku. 

 
 

VIII.PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, UŽÍVÁNÍ DÍLA 
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením. 
8.2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí předmětu díla či jeho části v místě plnění nejméně 5 dnů předem 

(před sjednaným termínem dokončení) , zápisem ve stavebním deníku, kde uvede datum a hodinu. 
Objednatel je povinen přejímací řízení v den uvedený ve výzvě zhotovitele zahájit a řádně v něm pokračovat. 
Objednatel předmět díla či jeho předávanou část převezme včetně drobných vad a nedodělků, které samy o 
sobě či ve  spojitosti nebrání jeho provozu a řádnému užívání, zhotovitel je však povinen tyto vady a 
nedodělky odstranit v dohodnuté lhůtě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8.3. O předání a převzetí předmětu díla ijeho části sepíší strany protokol o předání a převzetí, který obě smluvní 
strany podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. V protokolu strany uvedou případné vady či nedodělky zjištěné při přejímacím řízení a 
dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění. 

8.4. Užívání předmětu díla či jeho části před předáním a převzetím je možné pouze na základě dohody o 
předčasném užívání. Pokud strany uzavřou dohodu o předčasném užívání, objednatel nemůže při 
přejímacím řízení nebo v záruční lhůtě jako vadu uvádět opotřebení a poškození, ke kterým  by bez 
předčasného užívání nedošlo. 

 
 
 
 
 

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST 
9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců, s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními 

záručními podmínkami jejich dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky a zařízení platí záruční podmínky a 
záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či dodavateli. 

9.2. Záruční lhůta začíná běžet samostatně pro každou předávanou část předmětu díla, vždy ode dne jejího 
předání a převzetí objednatelem . 

9.3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, 
jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či 
nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele. 

9.4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel 
zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno o jakou 
vadu předmětu díla se jedná , jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. 
Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení 
jiný nárok. 

9.5. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 
pracovních dnů  od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým 
posudkem provedeným nezávislým znalcem. 
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• (< :n_ e bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení 

8ANo -9 ovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého 
- posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních 

stran obrátit se na příslušný soud. 
 
 

X. SMLUVNÍ POKUTY 
10.1. V případě, že zhotovitel nedokončí dílo v termínu stanoveném touto smlouvou, uhradí objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení, maximálně však 5 % z ceny díla. 
10.2. V případě prodlení objednatele s kteroukoliv platbou uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však 5 % z ceny díla. 
10.3. Nárok na náhradu škody není smluvní pokutou dotčen. 

 
 

XI. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
11.1. Smluvní strany jsou  oprávněny  od  této  smlouvy  odstoupit z důvodů  uvedených  v této  smlouvě  nebo 

v souladu se zákonem . Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva a 
povinnosti a povinnosti ze smlouvy o dílo. Zachovány však zůstávají: 

nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy o dílo, 
nároky oprávněné smluvní strany na smluvní pokutu sjednanou v smlouvě o dílo, pokud na ni vznikl 
nárok před odstoupením od smlouvy, 

11.2. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 - Harmonogram 
Příloha č. 3 - Výkaz výměr 

11.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 

11.4. Tato smlouva se řídí právem české republiky a zakládá místní a věcnou příslušnost českých soudů. Pokud 
není v této smlouvě stanoveno jinak , platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně 
závazných  právních  předpisů, zejména  pak  ustanovení  zák. č.  89/2012  Sb., občanského  zákoníku, v 
platném znění. 

11.5. Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních 
zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou. 

11.6. Odpověď objednatele s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, která podstatně 
nemění podmínky nabídky,není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo jejího dodatku. 

11.7. Smluvní strany vylučují použití § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a dohodly se, že nedojde k odstoupení 
od smlouvy v důsledku určení dodatečné lhůty k plnění, pokud smluvní strana neprojeví vůli od smlouvy 
odstoupit výslovně. 

11.8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla 
sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své 
podpisy. 

11.9. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
11.10. Tato smlouva byla odsouhlasena na 25. zasedání ZMČ Brno-Bosonohy dne 24.06. 2021, a je sepsána ve 

dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

 

v Brně dne :29.6.2021 

 

……………….. 

 
29.07.2021 

 
             ……………………… 

OHL IS 
OHL ŽS.a.s. 
Burešova 938/ 17,CZ - 602 00 Brno, Vevefí 
IČ :4 63 42 796, DIČ: CZ46342796 
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