
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006934 
Číslo smlouvy zhotovitele: 21-245

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: DO 518 Ruzyně - Suchdol, TES konsolidovaného řešení

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva"):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
2006-15937031/0710
zjq4rhz

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 1434 
akciová společnost

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Správce společnosti „PGP/AMBERG - RD PP velké a B IM 2020“

AMBERG Engineering Brno, a.s.
se sídlem: Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno
IČO: 49446703
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DIČ:
zápis v obchodním rejstříku

právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
jako Společník společnosti „PGP/AMBERG -  RD PP velké a BIM 2020 
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

CZ49446703
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 
vložka 1120 
akciová společnost

Článek I.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
- Předmětem studie je konsolidovat izolovaně prověřované variantní řešení do optimalizované ucelené trasy 
s možností kombinovatelnosti jednotlivých variantních úseků, s přesahem na stavbu DO 519.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména 
metodou BIM 2020", číslo 01ST-000744, uzavřenou dne 25. 09. 2020 (dále jen „Rámcová dohoda").

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy 
celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb 
v Kě

včetně DPH

5 100 000,- Kč 1 071 000,-Kč 6 171 000,-Kč

(dále jen „cena plnění").

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této smlouvy.
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3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je

6 . Faktura bude probíhat na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu prací.
Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

koncept TES do 4 měsíců od výzvy objednatele

čistopis TES do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek objednatelem

Dokončení plnění technické pomoci (i smlouvy): do 31. 12. 2022

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: DO 518, km 29,99 -  38,25

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
Příloha ě. 8 - Podklady k VZ.7z.001, Podklady k VZ.7z.002, Podklady k VZ.7z.003, Podklady 
kVZ.7z.004. Jen vybraný dodavatel: IG a HG průzkumy (pracovní/aktuální výstupy), 
Komplexní vodohospodářskou studii (PUDIS, a.s. -  pracovní/aktuální výstupy), Dopravní 
prognóza. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které 
je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí 
na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného 
hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky", platí 
obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce 
zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou určeny.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné 
zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o 
odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením 
Rámcové dohody: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
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za objednatele 

za zhotovitele

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz ČI. III., bod 1, 
které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz ČI. III., bod 1.

9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně 
prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani 

jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na 
takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace 
stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem 
Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského 
dozoru.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel 
povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 
údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. 
Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné 
pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude 
vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a 
případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: oddělení přípravy a realizace DO, D5

adresa: Na Pankráci 546/56, Praha 4

PSČ: 140 00

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: oddělení přípravy a realizace DO, D5

e-mail:

k rukám:

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit 
dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to 
v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nepoužije se.
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Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického 
dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními 
stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy,
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení
8. Podklady k VZ.7z.001, Podklady k VZ.7z.002, Podklady k VZ.7z.003, Podklady k VZ.7z.004

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.20 
12:25:06 +02'00'
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Příloha č. 1 -  Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem studie je konsolidovat izolovaně prověřované variantní řešení do optimalizované ucelené trasy s 
možností kombinovatelnosti jednotlivých variantních úseků, s přesahem na stavbu D0 519.

Pro další postup přípravy úseku D0 518 Ruzyně - Suchdol je nutné zpracovat studii, která vyhodnotí a tam, 
kde to bude možné a účelné optimalizací parametrů zajistí kombinovatelnost variantních úseků D0 518 dle D0 
518 SOKP 518+519, Technicko-Ekonomická studie tunel Kamýcká (PRAGOPROJEKT, a.s., 11/2020) mezi 
sebou navzájem a ve vazbě na základní variantu, a to i ve vazbě na základní a variantní řešení pro navazující 
stavbu D0 519. Technické řešení variant bude precizováno s důrazem na optimalizaci z pohledu 
kombinovatelnosti variant, územní přijatelnosti a bezpečnosti provozu. Bude rozpracováno do podrobnosti pro 
potřeby dokumentace EIA a tak, aby bylo možno porovnat jednotlivé varianty mezi sebou, včetně varianty 
základní. Varianty vstupující do konsolidované TES budou upřesněny objednatelem na vstupním jednání (dle 
stavu projednání, příp. výsledků multikriteriální analýzy).

Nezbytnou součástí Konsolidovaného řešení bude:
- (Požárně) bezpečnostní posouzení a analýza rizik (specifikace požadavků zejména na tunelové úseky, 
v koordinaci se stavbou D0 519) z hlediska jednotlivých provozních souborů v rámci ucelené trasy.
- Záborový elaborát -  porovnatelně pro jednotlivé varianty.
- Vodohospodářské řešení -  porovnatelně pro jednotlivé varianty.
- Studie vegetačních úprav -  koncepční návrh (bude upřesněn EIA dle Kompenzační studie).
Budou zapracovány dílčí okruhy podrobně specifikované v Konsolidovaném souhrnu (PRAGOPROJEKT, 
a.s., koncept 03/2021) a zohledněny požadavky na koordinaci s navazujícími, souvisejícími či 
podmiňujícími stavbami (dle upřesnění objednatele, příp. dle Konsolidovaného souhrnu).

Zejména bude pro vybrané varianty řešeno:
- Základní varianta -  na vstupním jednání bude stanoveno, zda varianta zahloubení trasy a varianta 
prodloužení tunelu Rybářka bude zapracována jako základní varianta. Dle pokynu objednatele bude 
zapracován požadavek na koordinaci s Paralelní dráhou 06R/24L LP -  zastínění rampy MÚK Přední 
Kopanina. Pro úsek MÚK Horoměřice -  MÚK Suchdol bude projednána nutnost kolektorů a provedena 
optimalizace parametrů s důrazem na eliminaci nutnosti kolektorových pásů (např. úprava MÚK 
Horoměřice, optimalizace MÚK Suchdol).
- Tunelový přivaděč Kamýcká -  kombinovatelnost variant (zejména posun MÚK Suchdol, ražený tunel 
Suchdol, zahloubení trasy), návaznost na D0 519 (varianty). Technologie výstavby (ražba pod zástavbou, 
rozsah sanací), odvodnění portálů. Dle upřesnění objednatele bude prověřeno citlivější zakomponování 
ploch IZS, obslužných komunikací a řešení prostoru východního portálu tunelu Suchdol (např. umístění 
RN, podjezd pod mostem přes Vltavu).
- Posun MÚK Suchdol -  kombinovatelnost variant (zejména zahloubení nivelety, prodloužení tunelu 
Suchdol k MÚK Horoměřice, tunelový přivaděč Kamýcká, ražený tunel Suchdol), odsunutí přejezdové 
rampy dále od zástavby Suchdola ve smyslu projednání s IPR Praha ze dne 22.4.2021. Prověřit a projednat 
nutnost kolektorových pásů v mezikřižovatkovém úseku MÚK Horoměřice -  MÚK Suchdol (viz varianta 
základní). Prověřit zpětné rozhledy.
- Zahloubení trasy -  kombinovatelnost variant, optimalizace zemních valů dle vybraného řešení valů 
(zdi, normové sklony, vyztužené svahy), stanovení délky valů. Dle využití přesypaného terénu stanovit 
zábory.
- Ražená část tunelu Suchdol -  kombinovatelnost variant (zejména tunelový přivaděč Kamýcká, 
varianty na D0 519 -  koordinace). Optimalizace MÚK Rybářka a prokázání její proveditelnosti. 
Specifikace dopadu na řešení mostu přes Vltavu (koordinace s D0 519).
- Prodloužení tunelu Suchdol k MÚK Horoměřice -  kombinovatelnost variant (zejména zahloubení 
trasy, posun MÚK Suchdol), optimalizace parametrů tunelu (délka, konstrukce). Technické řešení 
eliminující nutnost kolektorových pásů (včetně úpravy MÚK Horoměřice).
- Prodloužení tunelu Rybářka do ul. Kamýcká -  precizace křižovatky v napojení tunel Rybářka na ul. 
Kamýcká. Koordinace s plánovanou TT Nádraží Podbaba -  Suchdol a aktivitami IPR Praha (projednání).



Příloha č. 2 -  Technické podmínky

- Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný 

na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně 

podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat 

všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům 

objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy 

stavby.

- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v 

digitální podobě, v platném znění (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove- 

predpisy).

- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.
(http://www.pjpk.cz).

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy
http://www.pjpk.cz


Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich
realizaci zejména metodou BIM 2020 (01ST-000744)

AKCE

Příloha č. 3 - Soupis prací - DO 518 Ruzyně - Suchdol, TES konsolidovaného řešení
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část TES

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v 
Kč bez

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

23 948 609 728
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

4 000 000 2 000 000 6 000 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 3 500 000 1 600 000 5 100 000

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 87,50% 80,00% 85,00%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buďshodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 
"Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu 
prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do 
příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená vTabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontro la  rovnosti d ílčích  cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v
tabulce č. 2

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část TES
Rozdíl: Ok



| SPECIFIKACE - TES včetně IZ a ekonomického vyhodnocení
Tabulka č. 2

Příloha č. 3 - Soupis prací - DO 518 Ruzyně - Suchdol, TES konsolidovaného řešení

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací
Zad avate lem  

p ře d p o k lád a n ý  počet 
hod

H odinová sazba Kč/hod. Cena Kč

1. Návrhové činnosti 1121 750
Zapracování dílčích okruhů a zohlednění požadavků na koordinaci se souvisejícími stavbami a kombinovatelnosti jednotlivých variant 
(viz. příloha Technická specifikace):
Posouzení řešení - Základní varianty 80

—

Posouzení řešení - Tunelový přivaděč Kamýcká 72
Posouzení řešení - posun MÚK Suchdol 160
Posouzení řešení - zahloubení trasy 80
Posouzení řešení - ražené části tunelu Suchdol 80
Posouzení řešení - prodloužení tunelu Suchdol k MÚK Horoměřice (tzv. 
tunel Horoměřice)

2 2 0

Posouzení řešení - prodloužení tunelu Rybářka do ul. Kamýcká 180
Posouzení řešení - odsunutí trasy jižně od Horoměřic 1 2 0

Posouzení řešení - kombinovatelnost variant, optimalizované 
konsolidované řešení

290

2. Zpracovní konsolidované TES vč. rozpacování do podrobnosti pro 
potřeby dokumentace EIA

2 378 250

A. Průvodní zpráva 654 500
Průvodní zpráva vč. části zabývající se územní přijatelností a 
bezpečností provozu

360

Vodohospodářské řešení -  porovnatelně pro jednolivé varianty 180
-Požárně bezpečnostního posouzení a analýza rizik 208

B. Výkresy 572 250
B.l Přehledná situace 60

-
B.2 Situace zájmového území - varianty +  konsolidované řešení 320
B.3 Zákres trasy do ÚP podkladů 54
B.4 Podélné profily všech úseků 140
B.5 Vzorové příčné řezy všech úseků 80
C. Podklady, průzkumy a vlivy záměru 959 000
C l Záborový elaborát - porovnatelně pro jednolivé varianty 760
C2 Studie vegetačních úprav 96

-
C3 Dopravně - inženýrské údaje 1 0 0

C4 Vazba na územně-plánovací podklady (ZUR, ÚP měst a obcí 
dotčených stavbou)

50

C5 Odhad nákladů stavby dle cenových novrmativů MD 90
D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva 
dopravy, případně další dotčené orgány a organizace vyžádané 
objednatelem

2 2 0 875 192 500

SOUČET 1. -  2. celkem za TES (bez DPH) 3 5 0 0  0 0 0

Předmětem zadání není:
• Zpracování záměru projektu



Tabulka č. 3

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena TP celkem bez DPH
Koordinace prací v návaznousti na stavbu SOKP 519 a navazující, související či podmiňující 1 600 000
stavby v rozsahu:

-Zajištění provázanosti DO 518 s niveletou navazujících variantních úseků DO 519
- Studium navazujících staveb SO KP 519
- Kontrola vazeb objektových řad
- Svolávání a účast na koordinačních jednání vč. vyhotovení záznamů z jednání
- Čtvrtletní zprávy o koordinaci

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PT-006934 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost PGP/AMBERG -  RD projekty velké a BIM 2020 
Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

Společnost AMBERG Engineering Brno, a.s. 
se sídlem: v Brně, Ptašínského 10, PSČ: 602 00 
IČO: 49446703
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120,

jakožto zhotovitel služby „D0 518 Ruzyně - Suchdol, TES konsolidovaného řešení“, v souladu s požadavky 
§ 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže 
předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

SANTIS a.s.
IČO: 25546791
Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 
1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Činnost v oboru projektování 
pozemních staveb



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PT-006934 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PGP/AMBERG -  RD projekty velké a BIM 2020 
Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

Společnost AMBERG Engineering Brno, a.s. 
se sídlem: v Brně, Ptašínského 10, PSČ: 602 00 
IČO: 49446703
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120,

jakožto zhotovitel služby „DO 518 Ruzyně - Suchdol, TES konsolidovaného řešení“, (dále jen „zhotovitel"), 
tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „DO 518 
Ruzyně - Suchdol, TES konsolidovaného řešení“.

Funkce Příjmení Jméno
Koordinace celého projektu -  HIP akce

Zodpovědný projektant v obora dopravní stavby

Zodpovědný projektant v obora pozemní stavby

Zodpovědný projektant v obora mosty a inženýrské 
konstrukce
Zodpovědný projektant v obora technologická 
zařízení staveb

Zodpovědný projektant v obora stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství

Zodpovědný projektant v obora geotechnika

Zeměměřičské činnosti
Posuzování vlivů na životní prostředí

Hlavní koordinátor inženýrských činností

Inženýrské činnosti
Právník

Osoba BIM manažera

Projektant v oboru tunelových staveb a rozsáhlých 
zemních prací

Zodpovědný projektant v obora technika prostředí 
staveb -  specializace technická zařízení („specialista 
vzduchotechnika")

Projektant v oboru projektování instalací 
elektrických zařízení („elektrotechnika v tunelech)

__________________________ 1__________________



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 02PT-006934 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006934 
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: „D0 518 Ruzyně - Suchdol, TES konsolidovaného řešení“

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel"), 

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel ]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující 
se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne________________ V Praze dne________________

Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]



Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 02PT-006934 objednatele

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006934 
Číslo smlouvy zhotovitele:.......................,

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: DO 518 Ruzyně - Suchdol, TES konsolidovaného řešení

Spoleěnost PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČO: 45272387

Spoleěnost AMBERG Engineering Brno, a.s.
se sídlem: v Brně, Ptašínského 10, PSČ: 602 00 
IČO: 49446703

jakožto dodavatelé Spoleěnost PRAGOPROJEKT/AMBERG -  RD PP velké a BIM 2020, tímto čestně 
prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným 

supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení 
či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro 
potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování 
PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

(dále jen „Smlouva")

Digitálně podepsal 
D N : cn=

Digitálně podepsal
, c= C Z ,

o=PR A G O PR O JE K T , a.s., 
givenName=
serialNumber=!CA -10489664 
D a tu m : 2 0 2 1 .0 8 .0 4  0 9 :4 4 :3 0  + 0 2 '0 0 '

Datum: 2021.07.26 
12:39:21 +02'00'

předseda představenstva 

PRAGOPROJEKT, a.s.

prokurista

AMBERG Engineering Brno, a.s.

Digitálně podepsal:
Datum: 25 .08 .2021  11:19:01 +02:00


