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SMLOUVA O DÍLO  
Číslo V/75/2021                                       

 
Obnova kaple Panny Marie k.ú. Stradov u Chabařovic 

 
I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1  MĚSTO CHLUMEC 
 
Sídlo/adresa:  Muchova 267, 403 39 Chlumec 
Zastoupená:  Ing. Romanem Zettlitzerem, starostou města 
IČ:   00391387 
DIČ:                           CZ00391387 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., 
 
dále jen „objednatel“ na straně jedné  
 
a 
 
1.2   Stavby Jetmar s.r.o. 
se sídlem:  Sněžnická 302, 407 01 Jílové 
Zastoupen:  Rudolfem Jetmarem, jednatelem 
IČ:   07791143 
DIČ:   CZ07791143 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,               
vložka 42976   
bank. spojení: ČSOB, a.s.   
 
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu: 

 
II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo spočívající v následujících pracích (dále jen dílo): „Obnova kaple 
Panny Marie k.ú. Stradov u Chabařovic“ a to v rozsahu, který bude definovaný dle 
podané nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Zhotovitel byl vybrán 
dne 11.8.2021 na základě podání nejvhodnější nabídky. 

 
2.2 Předmětem plnění je provedení stavebních prací dle projektové dokumentace „Oprava 

kaple Panny Marie ve Stradově“ zpracované
1 , a oceněného výkazu výměr, 
který je součástí přiložené nabídky zhotovitele, při obnově kaple za účelem rehabilitace 
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stavebně-technického stavu objektu. Budou obnoveny vnitřní omítky v rozsahu 69,79 
m2, vnější omítky v rozsahu 77,74 m2 a obnovena střecha v rozsahu 49,52 m2. Dle 
dobových fotografií bude obnovena fasáda. Kaple Panny Marie je prohlášená za 
chráněnou kulturní památku. Případná poškození na přístupech ke stavbě ze strany 
zhotovitele jdou k tíži zhotovitele. Zároveň je zhotovitel odpovědný za ostatní škody, 
vzniklé při realizaci díla, na ostatních pozemcích Města Chlumec. 

 
 
 2.3 Dílo, stejně tak jeho části, bude provedeno: 

a) za podmínek uvedených v této smlouvě a v zadávacích podmínkách a 
technických požadavcích, které jsou přílohou této smlouvy a jsou přiloženy 
v jednom originále pro každou stranu, včetně podmínek stavebního povolení 

b)  dle nabídky zhotovitele ze dne  10.8.2021 
c) dle platných předpisů, obecně platných norem, obecně technických požadavků 

na stavby (ČSN, OTP apod.)  
 
2.4 Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za provedení díla 

specifikovaného v odst. 2.1.  
 
2.5 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění činnosti dle 

čl. 2.1 této smlouvy. Je povinen umožnit přístup do svých prostor za účelem provedení 
výše uvedených prací. Před začátkem prací bude zhotoviteli písemně záznamem do 
stavebního deníku předáno pracoviště. 

 
2.6  Poplatky a majetkové sankce za delší než smluvenou dobu užívání, případně v rozporu 

s podmínkami (užívání veřejných ploch apod.) hradí zhotovitel, jakož i veškeré úhrady 
energií spotřebovaných v průběhu provádění díla. 

 
2.7 Zhotovitel zodpovídá za dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických 

předpisů na pracovišti. 
 
2.8 Pro případ nutných víceprací je třeba písemného odsouhlasení mezi objednatelem a 

zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné dohody o vykonání 
víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce 
zhotovitel provedl, tak není oprávněn po objednateli požadovat úhradu (zaplacení) 
těchto neschválených víceprací. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které 
nebyly z jakéhokoliv hlediska pro provedení díla účelné vynaloženy a dále není povinen 
hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci 
a energii). 

 
 

III. 
DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA 

 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této 

smlouvy a v termínu (jak definován níže). Zhotovitel je vázán příkazy objednatele 
ohledně způsobu provádění díla. 

 
3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. Pokud by svěřil provedení díla třetí osobě, 

odpovídá za jeho řádné splnění tak, jako kdyby dílo provedl sám. 
 
3.3 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. 
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3.4 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla udržovat na místě plnění pořádek a 

čistotu.  
 
3.5 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání 

skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. Zhotovitel má 
povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

 
3.6 O předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem bude sepsán zápis o předání 

a převzetí stavby.  
 
3.7 Smluvní strany jsou povinny poskytovat si vzájemně po celou dobu plnění smlouvy 

v maximální míře součinnost pro řádné splnění smlouvy. 
 

IV.  
VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

 
4.1 Vlastníkem předmětného místa plnění je Město Chlumec. Objednatel výslovně 

prohlašuje, že otázka vlastnictví nemá vliv na jeho povinnosti z této smlouvy, zejména 
na povinnost uhradit cenu díla. 

 
4.2 Zhotovitel realizuje veškerá plnění této smlouvy na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese 

nebezpečí škody na všech věcech, které umístí nebo vytvoří na místě plnění. 
Poškození, zničení či odcizení těchto věcí nemá vliv na povinnost zhotovitele splnit tuto 
smlouvu v dohodnutém termínu – zhotovitel je povinen zajistit opravu či nahrazení 
těchto věcí tak, aby mohlo dojít ke splnění smlouvy za dojednaných podmínek a ve 
sjednaném termínu. 

 
4.3 Poruší-li zhotovitel svou povinnost odstranit po ukončení díla veškeré věci použité 

k jeho provádění, je oprávněn tak na jeho náklady učinit objednatel. 
 

V. 
CENA PLNĚNÍ, ZMĚNA CENY DÍLA A FAKTURACE 

 
5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto 

smlouvou cenu v celkové výši: 
 
 Cena bez DPH     1 247 020,71 Kč 
 DPH 21%         261 874,35 Kč 
 _________________________________________________________ 
 Cena celkem včetně DPH                  1 508 895,06 Kč 

 
 Dle předaného rozpočtu zadaných prací. 
 
 (slovy: jeden milion pět set osm tisíc osm set devadesát pět korun a šest haléřů) 
 
5.2 Cena se stanoví dle skutečného provedení díla. Cena díla je smluvní a je pevná po 

celou dobu účinnosti této smlouvy a lze ji překročit pouze za podmínek stanovených 
v této smlouvě. 

 



 

MĚSTO CHLUMEC 

Muchova 267, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; fax: +420 472 776 910; www.mesto-chlumec.cz 

 
5.3 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele 

nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které 
v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník 
o nich vědět měl nebo mohl vědět. 

 
5.4   Cena za dílo uvedená v článku 5.1 je pevnou cenou za dílo. Smluvní strany si 

ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je 
zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem 
upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů či poplatků, 
k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních 
předpisů povinen. 

 
5.5 Vyúčtování provede zhotovitel do 15ti dnů od předání a převzetí díla. Zhotovitel není 

oprávněn fakturu vystavit před tímto termínem, resp. před podpisem zápisu o předání 
a převzetí díla. Objednatel připouští částečnou fakturaci, a to na základě vzájemně 
odsouhlaseného seznamu provedených prací. 

 
5.6 Splatnost faktury je 15 dní. 
 
5.7 Cena díla specifikovaná v bodě 5.1 této smlouvy bude uhrazena formou bankovního 

převodu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v článku 1.2 a to proti vystavené 
faktuře. Dnem uhrazení či zaplacení dle této smlouvy se rozumí den odeslání z účtu 
objednatele. 

 
5.8 Objednatel je oprávněn pozastavit 20% z celkové ceny díla, v případě, že v zápise o 

předání a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění 
této částky provede objednatel do 14ti dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce 
objednatele potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.  

 
5.9 Objednatel prohlašuje, že financování díla je zajištěno. 
 
5.10 Pokud zhotovitel bude fakturovat menší částku za zhotovení díla, má se za to, že se 

jedná o cenu dohodou, kterou objednatel akceptoval. 
 
5.11 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 
 
5. 12 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, a v případě, že 

objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, bude cena stanovena na 
základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě), pokud nebude 
dohodnuta cena nižší. 

5.13   V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, bude celková 
cena o tento rozdíl ponížena. 

5.14 V případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy 
známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, bude cena 
těchto prací stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové 
soustavě), pokud nebude dohodnuta cena nižší. 

5.15 V případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.), bude cena těchto prací 
stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě), pokud 
nebude dohodnuta cena nižší. 
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5.16  Součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez 

tohoto soupisu je faktura neúplná. 
 
 
 
 

VI.  
TERMÍN PLNĚNÍ 

 
6.1 Termín provedení díla: 
 Dílo bude zahájeno do 14 dnů od předání staveniště. K převzetí staveniště bude 

Zhotovitel vyzván Objednatelem. O předání staveniště bude proveden zápis ve 
Stavebním deníku. 

 
 Zahájení stavebních prací: ihned po převzetí staveniště 
 Dokončení stavebních prací: do 7 měsíců od zahájení, nejpozději do 30. 6. 2022. 
 
6.2 Dokončením díla či jeho částí se rozumí den podpisu zápisu o předání a převzetí 

stavby, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu a obsahuje 
výslovně prohlášení objednatele o tom, že dílo přebírá. 

 
6.3 Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a 

jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho 
provedením.  

 
VII. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

7.1 Zhotovitel přebírá záruku za jakost od převzetí prací objednatelem po dobu 60 měsíců 
od řádného splnění předmětu zakázky, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
díla písemným protokolem. 

 
7.2 Zhotovitel odpovídá formou záruky za jakost díla a to tak, že dodané dílo má po záruční 

dobu vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, příp. vlastnosti obvyklé a zhotovitel 
odpovídá za vady, které se vyskytnou či budou jinak zjištěny, během této záruční doby 
i když v době splnění ještě neexistovaly. 

 
7.3 Zhotovitel odpovídá za to, že jeho činnost je poskytována v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy´, technickými normami, s odbornou péčí a se zájmy 
objednatele. 

 
7.4 Dílo (nebo jeho části) má vady, jestliže zejména nemá vlastnosti stanovené touto 

smlouvou, dále vlastnosti vyplývající z obecně závazných předpisů a norem, dále 
pokud nemá pro toto dílo vlastnosti obvyklé. Za vady, které se projeví po odevzdání 
díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti. 
Zhotovitel dále nezodpovídá za vady projektu, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

 
7.5 O vadách a nedodělcích platí ustanovení 7.1 – 7.4 obdobně s tím, že každá vada a 

nedodělek bude objednateli předána a běží u ní záruční doba od převzetí 
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objednatelem. Vady a nedodělky budou odstraněny do 10ti pracovních dnů od doby, 
kdy na ně objednatel prokazatelným způsobem upozornil zhotovitele. 

 
 

VIII. 
SANKCE 

 
8.1 Je-li zhotovitel v prodlení se splněním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, 
dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel však není v prodlení, 
nedošlo-li ke splnění v termínu pro okolnosti způsobené objednatelem. V případě 
nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků platí stejné ustanovení. 

 
8.2 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % denně 

z dlužné částky. 
 

IX. 
ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
9.1 Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech: 
 
            a) v případě že objednatel nezíská dotaci na projekt „Obnova kaple Panny 

Marie k.ú. Stradov u Chabařovic“, z Programu rozvoje venkova od 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.   

 b) splněním všech závazků vyplývajících z této smlouvy řádně a včas 
c) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a 

prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatele pro její podstatné 

porušení zhotovitelem 
 
9.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele ve 

smyslu ust. § 2106 odst. 1 občanského zákoníku se rozumí: 
 a) nedodržení doby plnění 
 b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla 
 c) nedodržení ujednání o záruce za jakost 
 d) neodstranění vad díla ve sjednané době 
 
9.3 Dále smluvní vztah zaniká, pokud: 
 a) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., 

v platném znění 
 b) zhotovitel vstoupí do likvidace 
 
9.4 Nastane-li kterákoliv z těchto událostí nebo okolností, může objednatel odstoupit od 

smlouvy a vypovědět zhotovitele z již předaného staveniště. Strany se mohou 
dohodnout na tom, že zhotovitel dokončí rozpracované dílčí plnění. Rozhodnutím 
objednatele odstoupit od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti ze smlouvy 
s výjimkou nároků na náhradu škody zadavatele podle této smlouvy nebo jiné. 

 
9.5 Zhotovitel poté opustí staveniště a předá zástupci objednatele nebo technickému 

dozoru stavby veškerý předaný materiál a dokladovou část. 
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9.6 Zhotovitel je oprávněn k odstoupení od smlouvy, jestliže nedodrží splatnou částku do 

40 dnů od uplynutí lhůty splatnosti, objednatel zásadním způsobem neplní své 
povinnosti podle smlouvy o dílo a neodstraní tento stav ani po písemném upozornění 
zhotovitele s poskytnutou dostatečnou lhůtou k nápravě. 

 
9.7 Nastane-li kterákoliv z těchto událostí nebo okolností, může zhotovitel odstoupit od 

smlouvy. Pro tento případ se sjednává, že odstoupení je účinné třicátým dnem po jeho 
doručení objednateli. Zhotovitel je povinen do účinnosti odstoupení od smlouvy ukončit 
všechna rozpracovaná dílčí plnění. 

 
9.8 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o 

odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně.  
 
9.9 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradě smluvní 

pokuty a na náhradu škody. 
 

X. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
10.1 Tato smlouva se řídí právem České republiky, zejména ustanovení zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
 
10.2 Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při 

sjednávání a plnění této smlouvy; tyto jsou považovány za důvěrné. Zhotovitel dále 
bere na vědomí povinnosti objednatele jako zadavatele ke zveřejňování některých 
informací; tímto ustanovením pak rovněž nejsou dotčeny jakékoliv zákonné povinnosti 
poskytnout informace. 

10.3  Zhotovitel povede od zahájení prací až po odstranění vad a nedodělků stavební či 
stavební (montážní) deník. Objednatel bude potvrzovat deník nejméně 1 x týdně.  

 
10.4 Po dokončení díla zhotovitel předá objednateli dílo včetně dokladové části tzn. 

prohlášení o shodě použitých materiálů, certifikáty použitých materiálů, stavební 
(montážní) deník, apod. 

 
10.5 Změny a doplňky k této smlouvě lze sjednat pouze formou písemných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami a po vzájemné dohodě. 
 
10.6 Veškeré písemnosti doručované dle této smlouvy se doručují na adresu smluvních 

stran uvedenou v záhlaví této smlouvy, pokud smluvní strana neoznámí druhé smluvní 
straně jinou adresu nejméně tři pracovní dny před odesláním písemnosti. Komunikace 
dle této smlouvy může probíhat písemně i prostředky elektronické pošty na adresy 
uvedené v záhlaví smlouvy či za tímto účelem zvlášť písemně sdělené. 

 
10.7 Smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž dva budou s přílohami a 1 výtisk bez 

příloh. Dva výtisky obdrží objednatel (1x s přílohami a 1x bez příloh) a jeden výtisk 
obdrží zhotovitel (včetně příloh). 

 
10.8 Bude-li nějaké ustanovení, popř. jeho část, v této smlouvě zcela nebo zčásti nicotné či 

neplatné, zůstává účinnost ostatních ustanovení, popř. jejich částí, nedotčena. Smluvní 
strany se zavazují nahradit nicotné či neplatné ustanovení takovým ustanovením, jenž 
je mu svým obsahem a účelem nejbližší. 
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10.9 Veškeré spory vzniklé na základě této smlouvy se smluvní strany budou snažit řešit 

nejprve smírnou cestou. Nebude-li to možné, budou spory řešeny s konečnou platností 
soudem. 

 
10.10 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 

tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
10.11 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
10.12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
 a) příloha č. 1 -  zadávací podmínky bez čestného prohlášení  
 b) příloha č. 2 – kopie nabídky zhotovitele 
  
10.13 Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy způsobem umožňujícím 

dálkový přístup k informacím objednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, 
včetně příloh podléhá Zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
10.14  Smluvní strany ujednaly, že vznikne-li nepředvídatelná událost, tzv. vyšší moc, pro níž  

        bude znemožněno plnění, sjednané touto smlouvou, nevzniká ani jedné ze smluvních  
          stran žádný nárok z titulu neuskutečnění plnění, které je předmětem této smlouvy. Pro 
          účely této smlouvy se za vyšší moc považují nepředvídatelné skutečnosti, které nejsou  
          závislé na vůli smluvních stran a nemohou být jimi ani ovlivněny, jako např. válka,  
          mobilizace, revoluce, vyhlášení nouzového stavu, nařízení    veřejnoprávních opatření  
          (např. mimořádná opatření orgánů ochrany veřejného zdraví při pandemii a epidemii),  

               živelní pohroma, přerušení dodávky energií, apod. Smluvní strana, která se ujednání o      
vyšší moci dovolává, je povinna bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu o této 
události vyrozumět 

 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města č 7/76R/2021, dne 
25.8.2021. 

 
 
 
V Chlumci, dne 26.8.2021      V Jílovém, dne 26.8.2021 

 
za objednatele: Ing. Roman Zettlitzer   za zhotovitele: Rudolf Jetmar 
      starosta města Chlumec                                         jednatel společnosti 

   

  
 

 
 


