

Smlouva o dílo

číslo objednatele: NPÚ- 440/92628/2020

ev.č.: 4006H1210017

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen „smlouva“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem ředitelem územní památkové správy NPÚ Sychrov

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: ČNB, č. účtu 59636011/0710

zástupce pro věcná jednání: [REDACTED], vedoucí odboru SPKM

Technický dozor stavebníka

Autorský dozor Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., Praha 2

Koordinátor BOZP [REDACTED], Liberec

Zástupce objednávatele v oblasti BOZP:

Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa Sychrov
Sychrov čp. 3

(dále jen „objednatel“)

a**firma KONSIT a.s**

se sídlem Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

IČ: 186 30 197 DIČ: CZ18630197

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 752

Zastoupena [REDACTED], členem představenstva

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

firma STŘECHY VRŇATA & ŽÁČIK s.r.o.

se sídlem Tulipánová 100, 252 43 Průhonice

IČ:276 32 580 DIČ: CZ27632580

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 120277

Zastoupena [REDACTED], jednatelem

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba: [REDAKCE], jednatel tel. [REDAKCE], email: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu společné realizace byla vytvořena společnost „Zámek Sychrov – KONSIT a VRŇATA & ŽÁČIK“ na základě Smlouvy o společnosti ze dne 11.5.2021

1. Preambule

- 1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „NPÚ, Státní zámek Sychrov – realizace stavebních prací při obnově střešního pláště východního křídla zámku“ (dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“) zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) v otevřeném řízení podle § 56 zákona, ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. Veřejná zakázka je zveřejněná v elektronickém systému NEN pod evidenčním číslem zadávacího postupu N006/20/V00031687 a ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2021-011758.
- 1.2. Plnění dle této smlouvy je financováno z dotačního programu MK ČR 134V151 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, reg. č. 134V151000034
- 1.3. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při plnění předmětu smlouvy. Plnění předmětu smlouvy se řídí taktéž zadávací dokumentací k veřejné zakázce (dále jen „ZD“). ZD je pro plnění smlouvy závazná, i když v ní není výslovně uvedena. Plnění této smlouvy se řídí také nabídkou zhotovitele ze dne 18.5.2021, kterou předložil v zadávacím řízení (dále jen „nabídka“).

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí, v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo s názvem: **„NPÚ, Státní zámek Sychrov – realizace stavebních prací při obnově střešního pláště východního křídla zámku“**, blíže specifikované touto smlouvou a jejími přílohami, a závazek objednatele uhradit cenu díla sjednanou v ustanovení čl. 4.1 této smlouvy.
- 2.2. Dílo spočívající v kompletní obnově a opravě celého střešního pláště východního křídla zámku Sychrov včetně obou sousedících věží a souvisejících objektů zahrnuje následující práce:

Veškerá břidlicová krytina ze zámku a věže bude opatrně sejmuta a uložena pro další použití, bude odstraněn i starý záklop a všechny klempířské prvky. Tyto stavební prvky budou nahrazeny novými a střecha bude doplněna o sněhové zábrany a hromosvod. Komíny budou kompletně opraveny a veškeré kamenné prvky střechy zrestaurovány, se zvláštním zaměřením na prvky štítů, korunních říms a erbu. Minulé statické zásahy do vynesení stropů nad II. NP a provedení protéz vazných trámů, krokví a stolic bude opraveno podle stávajících norem a požadavků na tyto stavební konstrukce. Odklánějící se vazba krovu od štítů bude srovnána a staticky zabezpečena, vazba krovu bude posílena, aby vyhověla vyššímu zatížení od nové

břidlice. Stejným způsobem budou opraveny obě sousedící věže. Podstřešní rozvody elektrické energie budou obnoveny podle současných norem a všechny staré rozvody budou odstraněny. Pochozí lávka po vazných trámech bude obnovena a rozšířena, aby z ní byl přístup do celého podstřešního prostoru a ke všem zařízením, která jsou zde umístěna.

Nedílnou součástí díla je i zpracování závěrečné restaurátorské zprávy a dále zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen jako „DSPS“). V průběhu realizace díla bude zhotovitel pořizovat průběžnou fotodokumentaci zachycující všechny postupy stavby, zejména před zakrytím nebo překrytím stavebních prvků.

- 2.3 S ohledem na skutečnost, že Státní zámek Sychrov je kulturní památkou rejst. Č. ÚKSP 23838/5-4463, od roku 1958, a národní kulturní památkou rejst. Č. ÚKSP 205, od roku 1995 a nachází se v ochranném pásmu státního zámku Sychrov, je při realizaci díla kromě dodržení veškerých smluvních podmínek a předpisů, norem a standardů uvedených v podkladech uvedených v odst. 2.4 této smlouvy rovněž nezbytně nutné plně respektovat a dodržet následující **specifické technické parametry a podmínky**:

- 2.3.1 Břidlice použitá na opravu střešního pláště bude odpovídat normě ČSN EN 12326-1, specifikace výrobků a bude splňovat následující parametry podle normy ČSN EN 12326-2, zkušební metody:
- a. pevnost v tahu za ohybu alespoň 65 MPa - podle článku 5.3. a 5.4. normy
 - b. nasákavost do 0,35 % - podle článku 5.5. normy
 - c. mrazuvzdornost po 100 cyklech bude pevnost v tahu za ohybu alespoň 60 MPa - podle článku 5.6. normy
 - d. odolnost proti teplot. šokům musí splnit úroveň T1 - podle článku 5.7. normy
 - e. odolnost proti oxidu siřičitému musí splnit úroveň S1 - podle článku 5.9. normy
- 2.3.2 U břidlice použité na opravu střešního pláště budou zajištěny parametry materiálového standardu uvedené níže pod písmeny a. až c., a **to u každého kusu břidlicové krytiny**. Za tímto účelem zajistí zhotovitel v místě stavby protokolární fyzické přebírání břidlicové krytiny.
- a. síla jednotlivé desky 10 mm +/- 0,5 mm tolerance, tj 5%; měřeno na hraně břidlicové krytiny
 - b. velikostní tolerance méně jak 5 mm, tj. 1%
 - c. povrchová nerovnost průměrně 1 mm, tj. 10%
- 2.3.3 Splnění požadovaných parametrů prokázal zhotovitel objednateli v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy předložením certifikátu/protokolu o kvalitě materiálu z akreditované zkušební laboratoře (pozn. objednatele: Výše uvedených hodnot dosahuje pouze břidlice hlubinně těžená).
- 2.3.4 Nejedná se o standardně vyráběné velikosti krycí břidlice, a to jak v síle, tak i ve velikostech a na střešním plášti jsou vzhledem k umístění (střecha zámku, válcová věž) celkem 4 různé velikosti a tvary. Převládá německý formát použité břidlice.
- 2.3.5 Pro zachování historické věrohodnosti bude nový materiál v kopiích velikostí a tvarů umístěn na místo, kde nyní je jeho původní krytí. Krytí těchto míst je technicky složité a jeho provedení je potřeba věnovat zvláštní pozornost.
- 2.3.6 Pro každé opravované protézování vazného trámu zajistí zhotovitel zpracování podrobné výrobní dokumentace, podléhající schválení oprávněnou osobou zadavatele (autorský dozor). Podmínkou opravy je protéza stejného průřezu jako je stávající prvek.

- 2.3.7 Pro každé opravované protézování krokve nebo stolic, zajistí zhotovitel zpracování podrobné výrobní dokumentace, podléhající schválení oprávněnou osobou zadavatele (autorský dozor). Podmínkou opravy je protéza stejného průřezu jako je stávající prvek.
- 2.3.8 Pro opravovaný statický zásah na vynesení stropu II. NP zajistí zhotovitel zpracování podrobné výrobní dokumentace, podléhající schválení oprávněnou osobou zadavatele (autorský dozor). Jedná se o nahrazení dřevěného trámu ocelí.
- 2.3.9 Srovnání vazby krovu bude provedeno tak, aby byl odstraněn stávající náklon této vazby od zděných štítů.
- 2.3.10 Při odstraňování poškození uvedených v mykologické zprávě, která je součástí PD, budou zhotovitelem bezpodmínečně dodrženy podmínky opravy, které jsou zde specifikovány.
- 2.3.11 Pomocné lešení z obou stran střech a okolo věží bude postaveno tak, aby respektovalo požadavky na provozuschopnost zámku, co nejméně omezovalo jeho návštěvníky a vyhovovalo doplňkovým provozním věcem zámku, jako jsou např. svatby, koncerty a divadelní představení. Toto bude mimo jiné zabezpečeno postavením samostatného přístupu do podstřešní části střešního pláště ze severní strany zámku u ováné věže. Touto cestou bude procházet i transport převážné části materiálu, nebude-li využíván na transport větších objemů materiálu jeřáb.
- 2.3.12 Stavební práce budou realizovány ve všedních dnech od 7.00 do 21.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 16.00 hod. V neděli požaduje zadavatel dodržení klidu.

2.4 Rozsah díla je určen:

- 2.4.1 projektovou dokumentací s názvem „SZ Sychrov, Obnova střešního pláště východního křídla zámku včetně obou věží“ zpracovanou Projektovým ateliérem pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., sídlo: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2, IČ 45308616, zastoupeným [REDAKCE], tel: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE] (dále jen jako „PD“), kterou objednatel poskytl v elektronické podobě jako součást zadávací dokumentace k veřejné zakázce (dále jen „ZD“) a jejíž listinné vyhotovení obdržel zhotovitel při uzavření smlouvy. Za správnost a úplnost PD odpovídá objednatel;
- 2.4.2 podmínkami stavebního povolení čj. SU/20/1221/JEJ vydaného stavebním úřadem Městského úřadu v Turnově dne 5.3.2020, které nabylo právní moci dne 27.3.2020; podmínkami závazného stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, čj. KULK 5655/2020 vydaného dne 20.1.2020 k vlastním stavebním pracím a podmínkami závazného stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, čj. KULK 5467/2020 vydaného dne 20.1.2020 k restaurátorským pracím. Stavební povolení i obě závazná stanoviska poskytl objednatel v elektronické podobě jako součást ZD;
- 2.4.3 oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí nabídky zhotovitele a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen jako „položkový rozpočet“)
- 2.5 Součástí díla jsou i veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky.
- 2.6 Součástí díla jsou také veškerá organizační a technologická opatření potřebná pro jeho řádné provedení.

- 2.7 Zhotovitel prohlašuje, že při podpisu této smlouvy převzal od objednatele příslušnou projektovou dokumentaci, stavební povolení, závazná stanoviska a veškeré další podklady, které jsou nezbytné pro provedení předmětného díla.
- 2.8 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a ostatními podklady pro provedení díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla.
- 2.9 Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy.
- 2.10 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

3. Místo a doba plnění

- 3.1 Místem plnění je Státní zámek Sychrov, katastrální území Radostín u Sychrova (738328), obec Sychrov (564451), okres Liberec (CZ0513), kraj Liberecký (dále jen „zámek“).
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven protokol, odsouhlasený a podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. Za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště, který bude zaznamenán v protokolu.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do 10 kalendářních dnů od protokolárního převzetí staveniště.
- 3.4 **Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat, dokončit a předat objednateli ve lhůtě do 24 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště.**
- 3.5 Do 20 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ke schválení návrh harmonogramu provádění díla. V harmonogramu budou zachyceny všechny hlavní činnosti zhotovitele na díle, provádění díla v čase, dodávky, nároky na součinnost objednatele a finanční harmonogram. V případě neschválení předloženého návrhu harmonogramu objednatelem sdělí objednatel zhotoviteli písemně neprodleně důvody tohoto neschválení a navrhne případné úpravy harmonogramu. Zhotovitel harmonogram upraví a doplní dle požadavků objednatele a takto upravený/doplněný harmonogram provádění díla předloží do 3 pracovních dní opět objednateli ke schválení. Objednatel schválený harmonogram bude přílohou stavebního deníku. Harmonogram může být v průběhu provádění díla po dohodě smluvních stran upravován, odsouhlasené změny budou zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů nebo ve stavebním deníku. Případné úpravy harmonogramu nebudou mít vliv na délku lhůty pro dokončení díla uvedenou v odst. 3.4 této smlouvy.

- 3.6 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat ve lhůtě pro dokončení díla vymezené odstavci 3.4 této smlouvy. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné v následujících případech:
- 3.6.1 v případě, že zhotovitel při provádění díla zjistí překážky objektivního charakteru, které nemohou být ovlivněny ani jednou ze smluvních stran a které se týkají místa realizace, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky neumožňují provádění díla dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu provádění díla. Lhůta pro předání díla bude na základě dodatku ke smlouvě prodloužena o dobu trvání této překážky. Počátek a konec této skutečnosti bude uveden v zápisu ve stavebním deníku.
- 3.6.2 v případě nesplnění lhůt stanovených příslušnými právními předpisy pro vydání rozhodnutí, závazných stanovisek či jiných úkonů ze strany orgánů veřejné moci nebo v případě jiných posunů termínů, které vyplynou z řízení před orgány veřejné moci vztahujícího se k plnění podle této smlouvy. Lhůta pro předání provedeného díla bude prodloužena o stejný počet dnů, o který byl prodloužena daná lhůta nebo termín.
- 3.7 Prodloužení lhůty stanovené v odst. 3.4 této smlouvy z některého z důvodů uvedených výše v odst. 3.6.1 a 3.6.2 si smluvní strany výslovně potvrdí v písemném oboustranně podepsaném dodatku, který bude obsahovat důvody prodloužení, počet dnů prodloužení a případně i podklady, z nichž toto vyplývá.

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy činí:

cena v Kč bez DPH	21.698 530,-Kč
DPH v sazbě 21 % ve výši	4.556 691,30 Kč
cena díla celkem s DPH	26.255 221,30 Kč

- 4.2 Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele uvedených v ZP, PD a v položkovém rozpočtu. Celková cena díla je stanovena za sjednaný rozsah plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla dle této smlouvy včetně veškerých vedlejších nákladů a přiměřeného zisku. Cena zahrnuje rovněž předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám, náklady na provedení všech zkoušek a atestů prokazujících dodržení předepsané kvality, i nákladů na veškeré potřebné doklady, předpisy, potvrzení, pojištění apod., které vybraný dodavatel zajistí pro úspěšný průběh řízení o předání a převzetí.
- 4.3 Podrobná kalkulace ceny díla je uvedena v oceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 4.4 Sjednaná cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

- 4.5 Změnu ceny včetně DPH uvedenou v čl. 4.1 je možno provést v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH. Na tuto skutečnost musí zhotovitel objednatel písemně upozornit.
- 4.6 Sjednanou cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to pouze ze zákonných důvodů a podle podmínek uvedených v této smlouvě.
- 4.7 Celkovou cenu díla uvedenou v čl. 4.1 je možné změnit v případě změny rozsahu nebo kvality realizovaných prací a dodávek oproti jejich rozsahu a kvalitě stanoveným v položkovém rozpočtu a PD (vícepráce/méněpráce). Tyto změny je možné realizovat pouze po písemném odsouhlasení oprávněnou osobou objednatel a za předpokladu naplnění podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ. Zhotovitel je povinen na potřebu změn v daném smyslu neprodleně upozornit objednatel. Pro veškeré změny rozsahu nebo kvality díla a jeho ceny budou zhotovitelem díla zajištěny změnové listy a změny budou řešeny dodatkem k této smlouvě.
- 4.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě víceprací/méněprací bude cena položek vycházet z cen v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr); v případě víceprací u položek, jejichž cena není uvedena v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), bude stanovena dohodou smluvní stran.
- 4.9 Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný zhotovitelem a potvrzený za objednatel osobou TDI.
- 4.10 Objednatel bude hradit faktury v plné výši až do dosažení 90% z celkové sjednané ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% z celkové sjednané ceny díla bez DPH (označeno jako zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Zádržné bude uhrazeno objednatel zhotoviteli až po podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Na zádržné nemůže zhotovitel uplatňovat žádné sankce (smluvní pokuty) ani úrok z prodlení.
- 4.11 Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
- 4.12 Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí s přihlédnutím ke složitosti schvalovacích procesů na straně poskytovatele finančních prostředků 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení zhotovitelem objednateli.
- 4.13 Faktura – daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

- 4.14 Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a název stavby. Bez uvedení těchto údajů nebude faktura uhrazena a bude zhotoviteli vrácena podle bodu 4.12 této smlouvy.
- 4.15 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

5. Povinnosti zhotovitele

- 5.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou a platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro provedení díla veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky.
- 5.2 Zhotovitel je povinen splnit standardy provedení podle norem a předpisů stanovených PD a touto smlouvou. Veškeré použité výrobky musí splňovat Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Zhotovitel je povinen provést veškeré předepsané zkoušky.
- 5.3 Zhotovitel je povinen splnit veškeré podmínky stavebního povolení, včetně podmínek nebo vyjádření nebo stanovisek či rozhodnutí všech dotčených orgánů a organizací týkajících se realizace stavby a ukládaných stavebníkovi, resp. objednateli a tuto skutečnost je zhotovitel při předání a převzetí dokončeného díla povinen prokázat předáním dokladů, ve kterých se nebudou vyskytovat závady.
- 5.4 Zhotovitel je povinen před zahájením opravy střešního pláště, ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, předložit vzorky materiálů, u kterých si to objednatel vyžádá, zejména vzorky břidlicové krytiny a měděných plechů pro klempířské prvky. Kontrola předložených vzorků bude prováděna ze strany objednatele především s ohledem na ověření požadovaných technických a funkčních parametrů stanovených v PD a touto smlouvou. V případě, že předložené vzorky nebudou odpovídat stanoveným podmínkám, je zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě předložit objednateli vzorky nové. Zhotovitel není oprávněn zahájit práce bez písemného schválení předložených vzorků oprávněným zástupcem objednatele (autorský dozor), za písemné schválení bude považován zápis ve stavebním deníku nebo zápis z kontrolního dne stavby.

- 5.5 Zhotovitel se zavazuje alespoň **stavební práce související se statickým zajištěním stavby a práce na obnově střešního pláště provádět přímo**, tj. prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Další části díla je oprávněn provádět i prostřednictvím poddodavatelů. Pravidla pro využití poddodavatelů jsou uvedena v čl. 12 této smlouvy.
- 5.6 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení stavby v určených termínech a zajistit odstranění případných závad uvedených v kolaudačním rozhodnutí vzniklých činnostmi zhotovitele.
- 5.7 Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP při zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost objednatelům určenému koordinátorovi BOZP na staveništi po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- 5.8 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a provádět veškerá bezpečnostní opatření v souladu s pokyny koordinátora BOZP, aby se tak v maximální možné míře předešlo případným škodám na zdraví osob vykonávajících profesní výkony na stavbě (tj. zaměstnanců zhotovitele, jeho poddodavatelů, poradců a jiných osob přizvaných zhotovitelem nebo objednatelům na stavbu).
- 5.9 Zhotovitel je povinen umožnit zodpovědným osobám výkon technického a autorského dozoru, dále je povinen umožnit vstup na staveniště oprávněným zástupcům objednatele nebo jím řádně zmocněným osobám, ale i zástupcům organizací státní správy včetně zástupce poskytovatele dotace pro výkon případné kontrolní činnosti.
- 5.10 Oprávněné osoby objednatele nebo jimi řádně zmocněné osoby a zástupce poskytovatele dotace budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Ministerstvo kultury ČR, jako správce dotačního programu, bude provádět odborný, nepravidelný, mimořádný dohled na místě realizace akce a jeho pravomoci budou identické s technickým dozorem z pozice posuzování průběhu a kvality stavby.
- 5.11 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelům k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.
- 5.12 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s realizací díla, nebo se jakýmkoliv způsobem realizace díla dotýkají.
- 5.13 Zhotovitel se zavazuje, že výkon níže uvedených funkcí zajistí níže uvedené osoby, které prokázaly kvalifikaci v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku.
- 5.13.1 Hlavní stavbyvedoucí:** [REDAKCE], tel. [REDAKCE], email: [REDAKCE], odborně způsobilý/á dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (dále jen zákon č. 360/1992 Sb), pro obor: **pozemní stavby** NEBO ~~statika a dynamika staveb~~ (nehodící se škrtněte). Hlavní

stavbyvedoucí bude řídit stavbu a odpovídat za její řádné provádění v souladu s odst. 1 a 2 § 153 stavebního zákona. V rámci své činnosti bude zajišťovat mj. kontrolu průběhu stavby z hlediska kvality práce, dodržování technologických lhůt a časového harmonogramu a kontrolu zápisů ve stavebním deníku (alespoň 1x týdně). Dále bude průběžně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem při řešení případných změn stavby a bude osobně zajišťovat kontrolu všech na stavbě prováděných zkoušek i kontrolu jejich výsledků. Osobně se zúčastní předání a převzetí staveniště, předání a převzetí dokončené stavby a její kolaudace.

- 5.13.2 Restaurátor [REDAKCE], tel. [REDAKCE], email: [REDAKCE] a [REDAKCE], tel. [REDAKCE], držitelé povolení k restaurování dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 20/1987 Sb.), se specializací 3b: ~~Nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene, dřeva, štuky, umělého kamene, sádky NEBO 3g: Uměleckořemeslná díla ze skla, keramiky a porcelánu, drahých kovů, z obecných kovů, z textilu, z papíru a pergamenu, z přírodních materiálů~~ (nehodící se škrtněte) dle Třídníku specializací restaurátorských prací, který je přílohou č. 1 zákona č. 20/1987 Sb. V rámci své činnosti restaurátor provede restaurátorské práce na kamenných prvcích v rozsahu a postupem dle PD, resp. restaurátorského záměru a nejpozději k předání a převzetí díla zpracuje závěrečnou restaurátorskou zprávu dle §10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 o provedení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
- 5.14 Ve výjimečných a odůvodněných případech, pokud není některá z osob uvedených předchozím článku 5.13 po přechodnou dobu schopna svou činnost vykonávat, může být krátkodobě zastoupena jinou osobou, kterou určí zhotovitel. O této skutečnosti (přechodné nahrazení výkonu funkce v pozicích uvedených výše v odst. 5.14 této smlouvy jinou osobou) bude záznam ve stavebním deníku.
- 5.15 Trvalá změna každé jednotlivé osoby uvedené v článku 5.13 je možná pouze za předpokladu, že bude nahrazena osobou, která prokáže kvalifikaci shodným způsobem a minimálně ve shodné úrovni jako bylo stanoveno v ZD. Provedená změna bude zaznamenána ve stavebním deníku nebo v zápisu z kontrolního dne a zhotovitel předá objednateli doklady prokazující kvalifikaci nové osoby v dohodnutém termínu.
- 5.16 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností minimálně po dobu 10 let od uzavření smlouvy.
- 5.17 Zhotovitel je podle ustanovení § 2, písmeno e) zákona č. 302/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

6. Předání a převzetí dokončeného díla

- 6.1 Zhotovitel je povinen předem prokazatelně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla.

6.2 Objednatel převezme dílo na základě oboustranně podepsaného **protokolu o převzetí a předání díla, bude-li dílo dokončeno – tedy budou-li splněny následující skutečnosti:**

6.2.1 dílo je bez vad a nedodělků, které by bránily užití díla,

6.2.2 jsou předloženy objednateli veškeré požadované dokumenty, zejména protokol o úspěšném provedení funkční zkoušky díla, protokol o seznámení objednatele s údržbou díla, záruční listiny, prohlášení o původu zboží, návod k použití, dokumenty vyžadované orgány státní správy v rozhodnutí, certifikáty materiálů, konstrukcí a atesty zařízení, protokoly o kontrolách a zkouškách provedených v průběhu provádění díla, všechny stavební deníky, předepsaná dokumentace a osvědčení příslušných orgánů pro vyhrazená zařízení, dokumentace pro provoz, obsluhu a údržbu zařízení díla, doklady o splnění podmínek stanovených rozhodnutími stavebních a jiných speciálních dozorových orgánů, doklady o výsledcích měření přípustných hodnot v pracovním prostředí podle platných hygienických předpisů a další náležitosti uvedené v této smlouvě,

6.2.3 jsou splněny všechny povinnosti zhotovitele vyplývající ze smlouvy, s výjimkou povinností zhotovitele v záruční době,

6.2.4 je objednateli předána:

- a. DSPS zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (vyhl. č. 62/2013 Sb., a vyhl. č. 405/2017 Sb., v rozsahu dle přílohy č. 14), a to ve třech (3) vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD nebo na flash disku; DSPS bude předána objednateli s prohlášením o shodě provedení realizace díla s realizačním projektem; v případě změn realizace díla oproti realizačnímu projektu, ke kterým došlo z důvodu vad projektu nebo ke kterým došlo v průběhu realizace díla např. z důvodu lepšího technické řešení díla nebo dojde-li ke změně v důsledku nepředvídatelné okolnosti a podobných skutečností, za předpokladu, že dojde ze strany objednatele ke schválení těchto změn, případně i ze strany dotčených orgánů veřejné správy, je-li takové schválení právními předpisy vyžadováno, budou všechny tyto změny zachyceny v DSPS;
- b. závěrečná restaurátorská zpráva v rozsahu podle § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., o provedení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a to ve 3 listinných a 1 elektronickém vyhotovení na CD nebo flash disku
- c. fotodokumentace průběhu stavby na CD nebo flash disku

6.3 V případě, že dílo je dokončeno, ovšem má **vady nebo nedodělky méně závažného charakteru** (nebrání řádnému užití díla), případně absentují některé méně významné dokumenty (jiné než uvedené v bodě 6.2.2 nebo 6.2.4 smlouvy), **sepíše se o tom do protokolu o převzetí a předání díla záznam** a stanoví se přiměřená lhůta k nápravě a případná opatření (není-li sjednáno nebo stanoveno jinak, platí lhůta 15 kalendářních dnů); v takovém případě se má za to, že dílo je provedeno (dokončeno a předáno) s případnými následky vyplývajícími z odpovědnosti za vady nebo ze záruky za jakost.

6.4 Dílo se nepovažuje za dokončené, nejsou-li zásadním způsobem splněny skutečnosti podle čl. 6.2 této smlouvy, tj. tehdy, má-li dílo takové **vady nebo nedodělky, které brání užití díla**, nebyla-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, případně nejsou-li zhotovitelem předloženy zásadní dokumenty, tj. protokol o úspěšném provedení funkční zkoušky díla,

protokol o seznámení objednatele s údržbou díla, záruční listiny, prohlášení o původu zboží, návod k použití, DSPS nebo restaurátorská zpráva. Není-li dílo dokončené, je objednatel oprávněn jej odmítnout převzít. O odmítnutí převzetí díla se sepíše **zápis o odmítnutí převzetí díla**, v němž smluvní strany uvedou důvody odmítnutí (vady a nedodělky, důvody, svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně přiměřené lhůty k nápravě) (není-li dojednáno jinak, ve lhůtě 15 kalendářních dnů od podepsání zápisu). V takovém případě se má za to, že dílo nebylo provedeno (dokončeno a předáno) s následky vyplývajícími z odpovědnosti za prodlení. Po provedení nápravy za předpokladu splnění skutečností podle čl. 6.2 a 6.3 smlouvy **sepíšíou smluvní strany protokol o předání a převzetí díla**.

- 6.5 Kolaudační řízení organizuje objednatel a zhotovitel je povinen poskytnout mu součinnost ve smyslu odst. 5.4 této smlouvy.

7. Staveniště a zařízení staveniště

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele a požadavky uvedenými v této smlouvě a PD. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon technického a autorského dozoru, popř. i výkon činnosti koordinátora BOZP.
- 7.2. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení kompletního zařízení staveniště včetně jeho střežení a ochrany, požární ochrany, a ekologické ochrany jsou zahrnuty v ceně díla, stejně jako zajištění případných dalších potřebných ploch, skládek, meziskládek, odvozu, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot a zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště včetně úhrady poplatků.
- 7.2 Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku státu nebo třetích osob a nese za to veškerou odpovědnost ode dne předání a převzetí staveniště.
- 7.3 Zhotovitel zajistí staveništní přípojný body energií, zřídí podružné odběrné místo pro jejich měření, vybuduje a zajistí provoz, údržbu a likvidaci staveništních přípojek. Úhrada energií bude vyúčtována objednatelem v termínech a cenách podle vyúčtování poskytovatelem energií samostatnou fakturou vystavenou objednatelem se splatností 21 dnů ode dne jejího odeslání.
- 7.4 Zhotovitel zajistí odvod srážkových vod ze staveniště.

7.5 Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí dokončeného díla. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí a zcela staveniště vyklidit je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po odstranění poslední vady či nedodělku. Po vyklizení je zhotovitel povinen upravit staveniště tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace, popř. do původního stavu. Vzhledem k tomu, že dílo bude prováděno za plného návštěvnického provozu zámku, je zhotovitel povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu, s denním úklidem stavby a jejího okolí včetně přilehlých komunikací.

7.6 Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí dokončeného díla. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí a zcela staveniště vyklidit je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po odstranění poslední vady či nedodělku. Po vyklizení je zhotovitel povinen upravit staveniště tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace, popř. do původního stavu. Vzhledem k tomu, že dílo bude prováděno za plného návštěvnického provozu zámku, je zhotovitel povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu, s denním úklidem stavby a jejího okolí včetně přilehlých komunikací.

8. Stavební deník

8.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a příslušnou prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se týká i staveb, podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.

8.2 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré zápisy do stavebního deníku musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy zapisované události nastaly. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne.

8.3 Stavební deník

- 8.3.1 se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby,
- 8.3.2 musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám, a to konkrétně v kanceláři stavbyvedoucího, která bude umístěna v zařízení staveniště.
- 8.3.3 obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.

8.4 Povinnost provést zápis do stavebního deníku se považuje za splněnou, připíše-li k nim objednatel nebo jím pověřená osoba (zástupce pro věcná jednání, TDS nebo osoba vykonávající autorský dozor, případně další osoby zastupující objednatele) svůj záznam (souhlas, stanovisko či jiné připomínky); toto je objednatel nebo jím pověřená osoba povinen učinit do 5 dnů od provedení zápisu, jinak se má za to, že zápis byl proveden a objednatel s ním zcela souhlasí, ledaže zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 8.3.2 této smlouvy.

8.5 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba podle předchozího odstavce, musí k tomuto zápisu **připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů**, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

8.6 Zápisy do stavebního deníku se provádí **v originále a dvou kopiích**. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby nebo odstranění vad a nedodělků. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel, případně jím pověřená osoba.

8.7 Stavební deník obsahuje tyto identifikační údaje:

8.7.1 název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací,

8.7.2 místo stavby,

8.7.3 obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (nebo jméno a příjmení): zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby), objednatele, projektanta, poddodavatelů

8.7.4 jména a příjmení osob stavbyvedoucího a osoby vykonávající stavební dozor s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,

8.7.5 jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny),

8.7.6 jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona (stavebník - objednatel, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor BOZP, působí-li na staveništi, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů).

8.7.7 údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,

8.7.8 seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.),

8.7.9 změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.

8.8 Záznamy ve stavebním deníku:

8.8.1 Pravidelné denní záznamy obsahují: a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi, b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav, c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, e) nasazení mechanizačních prostředků.

8.8.2 Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech: a) předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli), b) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušování a obnovení, včetně technologických přestávek, c) nástupy, provádění prací a

ukončení činností poddodavatelů, d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích, e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, f) zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod., g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady, h) geodetická měření, i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí, j) provoz a užívání mechanizačních prostředků, k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly), l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod., m) provádění a výsledky kontrol všech druhů, n) souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.), o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace, p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.), q) dílčí přejímky ukončených prací, r) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.), s) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření, t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí, u) odstranění vad a nedodělků, v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona), w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora, x) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště, y) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.

8.9 Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.

8.10 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení smlouvy.

9. Kontrolní dny

9.1 Objednatel kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění prací běžně denně, a to prostřednictvím zástupce pro věcná jednání, osoby TDI nebo jinou věcně-odbornou osobou (zástupce objednatele), a dále též při pravidelně konaném společném jednání pověřených zástupců zhotovitele a objednatele (dále jen „kontrolní den“).

9.2 Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření.

9.3 Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolní dny se budou konat zpravidla nejméně 1 x za 14 dní.

- 9.4 Místem konání kontrolních dnů je zpravidla místo stavby, nebude-li dohodnuto jinak.
- 9.5 Jednání kontrolního dne vede osoba stavebního dozoru.
- 9.6 Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Čistopis zápisu z kontrolního dne všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem odpovědný zástupce objednatele i zhotovitele.
- 9.7 Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatel a osoba stavebního dozoru písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady, nedodělky a nedostatky, které by bránily jeho užívání ke sjednanému účelu.
- 10.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost **v délce 60 měsíců na celé dílo**, a to ode dne předání a převzetí díla (bezvadné převzetí). Převzetím této záruky přejímá zhotovitel svůj závazek, že zhotovené dílo bude po tuto záruční dobu mít smluvné vlastnosti a bude způsobilé k účelu sjednanému v této Smlouvě, a že si zachová smluvné nebo obvyklé vlastnosti.
- 10.3 Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit bezodkladně zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 15 pracovních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit.
- 10.4 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na běžné škody nebo poškození, které vznikly ze strany objednatele z následujících důvodů:
- 10.4.1 neodborné zásahy zejména jakékoliv opravy či úpravy provedené v průběhu záruční doby třetí osobou bez vědomí zhotovitele,
 - 10.4.2 hrubé zacházení, přetížení a nedodržení provozních podmínek nebo návodu k používání,
 - 10.4.3 nadměrným znečištěním či nadměrným opotřebením,
 - 10.4.4 užíváním předmětu díla v rozporu s jeho stavebně technickým určením.

11. Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění

- 11.1 Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.

- 11.2 Nebezpečí škody na díle nese ode dne předání a převzetí staveniště zhotovitel. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, rozpracovanou výrobu nebo vybudovanou část díla až do okamžiku předání a převzetí díla (nebo jeho poslední části) bez vad a nedodělků objednateli. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 11.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 11.4 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 11.5 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 11.6 Skutečnost, že případné škody byly zhotovitelem nahrazeny, zhotovitel prokáže při předání díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran.
- 11.7 Zhotovitel má sjednané:
- 11.7.1 pojištění proti **případným škodám** způsobeným jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele. **Výše pojistného plnění činí minimálně 30 mil. Kč.**
- 11.7.2 **pojištění stavebních a montážních rizik a živelní pojištění** kryjící škody, které mohou vzniknout v průběhu provádění díla, **kdy pojistná hodnota budovaného díla musí odpovídat částce min. 30 mil. Kč**
- 11.8 Pojištění uvedená v odst. 11.7 se zhotovitel zavazuje udržovat po celou dobu provádění díla až do jeho předání objednateli dle čl. 6 této smlouvy. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení objednatel stanovené výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti požadovanému stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo v rozsahu dle čl. 11.7 této smlouvy. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.
- 11.9 Doklady o platném pojištění s parametry uvedenými výše v odst. 11.7 této smlouvy předložil zhotovitel objednateli v rámci součinnosti k uzavření smlouvy. Dále je objednatel oprávněn doklady o platném pojištění vyžádat ke kontrole kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy a zhotovitel je povinen tyto doklady ve lhůtě stanovené objednatel předložit.
- 11.10 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

12. Poddodavatelé

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje dílo realizovat za pomoci svých poddodavatelů, s výjimkou stavebních prací uvedených výše v odst. 5.5 této smlouvy. Seznam významných poddodavatelů předložil

objednateli v rámci součinnosti před podpisem smlouvy. Seznam významných poddodavatelů je přílohou stavebního deníku.

12.2 Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel plnit určitou část předmětu díla nebo prostřednictvím kterých zhotovitel prokázal určitou část kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Za významného poddodavatele se považuje dodavatel břidlice. Za významnou poddodávku se pro tyto účely nepovažují:

12.2.1 dodávky stavebních materiálů ani výrobků, s výjimkou břidlice

12.2.2 služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na plnění veřejné zakázky, jako jsou např. úklidové služby, ostraha,

12.2.3 pomocné práce či jiné obdobné práce s podílem nižším, než je 10% z finančního objemu díla.

12.3 Změna významného poddodavatele a rozsahu jeho plnění je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném oznámení objednateli. Tato povinnost se bude považovat za splněnou i zápisem do stavebního deníku.

12.4 Významné poddodavatele, kteří nebudou v době součinnosti před uzavřením smlouvy známi a zapojí se do plnění díla následně, identifikuje zhotovitel nejpozději před zahájením plnění příslušným poddodavatelem, a to zápisem do stavebního deníku.

12.5 V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část své kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, pak se tato jiná osoba (dále jako „kvalifikační poddodavatel“) bude podílet na plnění předmětu smlouvy min. v rozsahu, který byl obsažen v písemném závazku předloženém v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Písemný závazek kvalifikačního poddodavatele se v takovém případě stane přílohou této smlouvy.

12.6 Změna kvalifikačního poddodavatele je v průběhu provádění díla možná pouze v důsledku objektivních skutečností, po schválení objednatelem a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění příslušné části kvalifikace shodným způsobem a minimálně ve shodném rozsahu jako původní kvalifikační poddodavatel a bude se rovněž v odpovídajícím rozsahu na provádění díla podílet. Změna osoby nebo poddodavatele, který převzal společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy, je přípustná pouze za situace, že nový poddodavatel či jiná osoba se ke společné a nerozdílné odpovědnosti zaváže.

12.7 Aktualizace seznamu poddodavatelů z důvodů dle odst. 12.3, 12.4 a 12.6 této smlouvy může být provedena předložením nového seznamu poddodavatelů nebo zápisem do stavebního deníku.

12.8 Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy, jakož i k náhradě škody, i ze strany svých poddodavatelů. To neplatí v případě, že kvalifikační poddodavatel převzal společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy, což deklaroval ve svém písemném závazku předloženém v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ. V takovém případě je kvalifikační poddodavatel odpovědný společně se zhotovitelem za splnění závazků z této smlouvy i za činnost ostatních poddodavatelů.

13. Smluvní pokuty

- 13.1 V případě prodlení se splněním povinnosti dokončit a předat dílo ve lhůtě sjednané v odst. 3.4 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 13.2 V případě prodlení s převzetím staveniště podle odst. 3.2 této smlouvy anebo v případě ne zahájení prací na díle v termínu dle odst. 3.3 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 13.3 Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, PD, stavebním povolením, nebo jinými dokumenty a podklady uvedenými v čl. 2.4 této smlouvy a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitelem na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a ke zjednání nápravy vyzván, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každé porušení povinnosti.
- 13.4 V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků z předávacího protokolu v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je-li dílo předáno a převzato s vadami či nedodělkami, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši **1.000,-Kč** za každý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
- 13.5 V případě prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši **1.000,-Kč** za každý den prodlení a každou vadu.
- 13.6 V případě prodlení s odstraněním a vyklizením staveniště dle odst. 7.5 této smlouvy v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši **1.000,-Kč** za každý den prodlení.
- 13.7 V případě porušení povinnosti zhotovitele podle čl. 4.14 této smlouvy (nespolehlivý plátc) je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele jednorázovou smluvní pokutu ve **výši zajišťovací úhrady DPH**, kterou za zhotovitele odvedl objednatel finančnímu úřadu.
- 13.8 V případě nesplnění povinnosti zhotovitele mít sjednané pojištění s parametry dle odst. 11.7 této smlouvy po celou dobu provádění díla až do jeho předání objednateli nebo nepředložení dokladů o pojištění ke kontrole objednateli v průběhu realizace díla dle odst. 11.9 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den, kdy tento stav trvá.
- 13.9 V případě porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 5.14 této smlouvy (zajistit výkon daných funkcí osobami s kvalifikací dle ZD) nebo dle odst. 5.15 této smlouvy (zajistit kvalifikovanou náhradu), je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každé takové porušení povinnosti a za každý den, kdy tento stav trvá, s výjimkou případu uvedeného v odst. 5.14 této smlouvy (krátkodobé zastupování zaznamenané ve stavebním deníku).

- 13.10 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci.
- 13.11 Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 21 dnů po jejich vyúčtování objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení kterékoliv i nesplacené smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele.
- 13.12 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se vzdává práva namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty specifikované v tomto článku u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 13.13 Za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných obecně závazných právních předpisů.

14. Ukončení smlouvy

- 14.1 Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit:
- a. písemnou dohodou smluvních stran,
 - b. písemnou výpovědí,
 - c. odstoupením od smlouvy
- 14.2 Objednatel je oprávněn ukončit provádění díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků, a to písemnou výpovědí smlouvy, která bude pro zhotovitele závazná dnem jejího doručení zhotoviteli. Zhotovitel s touto možností bezvýhradně souhlasí a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takovýto případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu díla a nemůže objednateli účtovat jakékoliv sankce ani náhrady škod z toho plynoucí. Má však nárok na zaplacení ceny za část díla, kterou dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací ke dni doručení výpovědi prokazatelně provedl.
- 14.3 Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět, je-li objednatel v prodlení s platbou na základě řádně vystaveného daňového dokladu dle čl. 4 této smlouvy, a to po dobu delší než 60 dnů od jeho splatnosti a pokud dlužnou platbu neuhradí ani po doručení písemné výzvy k úhradě v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 7 pracovních dnů. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.
- 14.4 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
- 14.4.1 zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě podle odst. 3.2 této smlouvy nebo se zahájením stavebních prací ve lhůtě podle odst. 3.3 této smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě, přičemž lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dnů.
- 14.4.2 zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, PD, stavebním povolením, nebo jinými dokumenty a podklady uvedenými v čl. 2. odst. 2. 4 této smlouvy a nezjedná nápravu

ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě, případně dojde k tak zásadnímu porušení, že náprava není možná; přičemž lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dnů.

- 14.4.3 zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle po dobu více než 15 kalendářních dnů, aniž by k tomu vedly okolnosti vymezené v bodě 3.6. této smlouvy;
 - 14.4.4 opakované (tj. více než třikrát) nebo zvláště závažné porušení zhotovitele v místě předmětu díla týkající se pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů a pravidel nebo jednání zhotovitele způsobem, jímž mohl objednateli způsobit škodu na jeho majetku;
 - 14.4.5 opakované (tj. více než třikrát) nedodržování technologických postupů zhotovitelem vyplývajících z všeobecně závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy, PD či pokynů objednatele;
 - 14.4.6 soud rozhodne, že je zhotovitel v úpadku nebo v hrozícím úpadku, či vstoupil do likvidace, nebo na majetek zhotovitele byla prohlášena exekuce.
- 14.5 Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit také v případech uvedených v § 223 ZZZV.
- 14.6 V případě výpovědi ze smlouvy nebo odstoupením kteroukoli ze smluvních stran je zhotovitel povinen zabezpečit stavbu proti poškození.
- 14.7 Vypovězením či odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
- 14.8 Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení do sídla druhé smluvní strany. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání do sídla smluvní strany, uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

15. Ostatní ujednání

- 15.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn převést případné pohledávky vůči objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 15.2 Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nebo podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 15.3 Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy, a které se týkají bezpečnostního řešení stavebního objektu.
- 15.4 Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak – fotodokumentace, popř. videodokumentace průběhu provádění díla, dokumentace skutečného provedení díla nebo ke zpracované závěrečné restaurátorské zprávě, zhotovené dle čl. 2.4 této smlouvy, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou, je zhotovitel povinen zajisti pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla dle čl. 4.1 této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 15.5 Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.
- 15.6 Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 15.7 Změny osob, popř. jejich kontakty, uvedené v záhlaví této Smlouvy, jako je osoba stavebního dozoru, koordinátor BOZP, zástupce pro věcná jednání, autorský dozor, zástupce ve věcech technických objednatele mohou být učiněny pouze písemným oznámením druhé smluvní straně, nepotřebují uzavírání dodatku k této smlouvě.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.
- 16.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této smlouvy neúčinná.
- 16.3 Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez písemného dodatku k této smlouvě a pouze v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a podle podmínek rozhodnutí o přidělení dotace, které vyžadují předchozí písemný souhlas správce dotačního programu.

16.4 Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.

16.5 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

16.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

16.7 Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis prací s výkazem výměr)

V Sychrově:

V Praze dne:

objednatel

zhotovitel

Ředitel
NPÚ ÚPS Sychrov

člen představenstva

V Praze dne:

zhotovitel


Název veřejné zakázky	„NPÚ, Státní zámek Sychrov – realizace stavebních prací při obnově střešního pláště východního křídla zámku“
-----------------------	--

SEZNAM VÝZNAMNÝCH PODDODAVATELŮ

Účastník zadávacího řízení tímto v souladu s odst. 14.3 zadávacích podmínek k veřejné zakázce předkládá seznam významných poddodavatelů.

Obchodní jméno	NSQ s.r.o.
IČ	248 23 911
Sídlo	Tulipánová 100, 252 43 Průhonice
Věcné vymezení předmětu veřejné zakázky, které bude zajišťovat poddodavatel	Dodavatel břídlíce

V Praze dne 25.8.2021



člen představenstva

