

SMLOUVA O DÍLO

č.:

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(tzv. nový občanský zákoník, NOZ)

Smluvní strany

Zhotovitel:

Název: **SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.**
Sídlo: Na hroudě 2149/19, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 28923405
DIČ: CZ28923405
bank. spojení: ČSOB a.s.
č. ú: 117957893/0300
zapsaná u Městského soudu v Praze, C, 153406
Jehož jménem jedná: Aleš Hradecký a Jakub Vančura, jednatele společnosti

Dále jen zhotovitel

a

Objednatel:

Název: **Městská část Praha 3**
Sídlo: 130 00 Praha 3, Havlíčково nám. 9
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517
bank. spoj.: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000781379/0800
zast.: Jiřím Ptáčkem, starostou
zast. ve věcech technických: Ing. Michaelem Šrámkem
Tel: 222 116 385
Email: Sramek.michael@praha3.cz

Dále jen objednatel:

I. Předmět díla

Vymezení předmětu díla: Předmětem díla, které se zhotovitel pro objednatele zavazuje provést, je dodávka a montáž kompletní instalace fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu min. 47,88 kWp na střeších stavebních objektů Za Žižkovskou vozovnou 2716/19, 130 00, p.č. 2183/74, v katastrálním území Žižkov (727415), obec Praha, a to včetně vyztužení střešní konstrukce, bateriového uložení a realizaci řídicího a regulačního systému „MaR“ v návaznosti na výstavbu nového FV zdroje elektrické energie, spolupracujícího se stávajícím kogeneračním zdrojem elektrické a tepelné energie v rámci navrhovaného konceptu Smart Grid ve Sportovním areálu Pražáčka. Předmětem díla je i připojení instalovaného zařízení výroby elektrické energie do veřejné distribuční sítě dle veškerých zákonných náležitostí zejména potom dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Zhotovitel se zavazuje výše uvedené dílo provést v místě určeném pro zhotovení prací, včetně uvedení do provozu, podle nabídky ze zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Smart grid ve sportovním areálu Pražáčka**“ (dále jen „veřejná zakázka /zakázka“). Při předání bude dále předán i projekt reálného provedení elektro části a stavební části. Dále budou předány veškeré náležitosti související s obsluhou a využíváním systému řízení MaR.

1. Místo provádění díla:

Místo provádění díla je dle § 2599 odst. 2 NOZ též místem předání díla.

Adresa: Sportovní a rekreační areál Pražačka - Za Žižkovskou vozovnou 2716/19, 130 00 Praha 3

II. Cena díla

1. Cena díla byla stanovena jako pevná a nepřekročitelná a činí **5.395.414,03,- Kč bez DPH**
Cena je uvedena v Kč bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
2. Zhotovitel je plátcem DPH.
3. Cena díla může být překročena pouze v souvislosti se změnou sazby DPH dle příslušných právních předpisů (zejména dle zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) mající vliv na cenu díla.

III. Podklady pro uzavření smlouvy o dílo

1. Odsouhlasené technické řešení díla na základě nabídky v zadávacím řízení. Podkladem pro zpracování nabídky byla projektová dokumentace včetně výkazu výměr s názvem „SARA Pražačka – SMART GRID - REVIZE 05/2021“ vypracovaná ADP CZ, a. s. se sídlem Na Groši 1344/5a, Praha 10.

IV. Doba plnění Termín zahájení akce:

Realizace zpevnění střechy od 9. 8. 2021 v max. době 6 týdnů

Realizace FVE a MaR od 9. 8. 2021 do 19. 11. 2021

Zkušební provoz 19. 11. 2021 do 2. 12. 2021

Doba plnění dle této smlouvy je pro smluvní strany závazná a lze ji měnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a touto smlouvou.

V. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště dle dohody. Dokladem o předání staveniště bude písemný protokol o předání a převzetí staveniště, popř. zápis ve Stavebním deníku vedeném zhotovitelem. Staveništěm se rozumí místo instalace specifikované v článku čl. 1 – Místo provádění díla smlouvy.
2. Objednatel umožní zhotoviteli práci i o sobotách a nedělích v době od 10,00 hod do 19,00 hod.

VI. Přerušení prací

1. Objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo změnit lhůtu plnění dle článku IV. smlouvy z níže uvedených důvodů, a to nejvýše o dobu trvání tohoto omezení:
 - a) z důvodu prodloužení objednatele při poskytnutí součinnosti dle čl. V. této smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen včas, tj. s dostatečným předstihem, si vyžádat příslušné protiplnění či součinnost ze strany objednatele, jinak se nemůže dovolávat na prodloužení ze strany objednatele
 - b) za výjimečných hydrometeorologických podmínek, které znemožní práci ve výškách dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, resp. za nepříznivé povětrnostní situace blíže specifikované v nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 - c) z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn díla, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ a které mají prokazatelný vliv na provádění díla

2. Pokud se v návaznosti na sjednaný termín realizace vyskytnou meteorologické podmínky mající vliv na přerušení prací ve smyslu předchozího odstavce, provede zhotovitel opatření k zamezení skluzu montážních prací.

VII. Obchodní podmínky

Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ujednání stran této smlouvy, která nejsou ve smlouvě upravena odlišně, se řídí těmito obchodními podmínkami.

VIII. Společná a závěrečná ustanovení

1. Smlouva obsahuje VIII. článků a je vytištěna na 9 listech ve 4 stejnopisech.
2. Tato Smlouva obsahuje je podepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu, kdy každá ze Smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně, číslovanými dodatky.
4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Přílohy této smlouvy, které tvoří její nedílnou součást, jsou následující:

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky

Příloha č. 2 – Kontaktní údaje

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet

7. Podepsáním této Smlouvy Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této Smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ/ZMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 4. 8. 2021 č. 559.
9. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
10. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že jakákoliv platba uskutečněná na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou, tj. vč. popisu stran transakce, částky, variabilního symbolu, zprávy pro příjemce, data uskutečnění může proběhnout na transparentním účtu objednatele, tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu.

V.....dne

V.....dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Jan Materna Ph.D.
Pověřený radní městské části

.....
Aleš Hradecký, Jakub Vančura,
jednatelé společnosti

Obchodní podmínky pro dodávku a instalaci systému akumulace elektrické energie

A. Provedení díla

1. Zhotovitel provádí dílo sám, samostatně, na vlastní náklad a nebezpečí je však oprávněn nechat část či celé dílo provést dalším subjektem. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo snížení hodnoty díla (nebezpečí škody na zhotovovaném díle) nese zhotovitel až do okamžiku předání kompletního předmětu díla ve smyslu této smlouvy. Pokud ke zhotovení díla přizve další subjekt, poddodavatele, odpovídá za činnost a za výsledky činnosti poddodavatele, jakoby plnil sám.
2. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat sjednanou smlouvu a požadavky kladené na provedení sjednaného díla obecně platnými právními předpisy ČR.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a tak, aby výsledek odpovídal účelu a smyslu prováděného díla, jeho očekávanému budoucímu využití a odborným požadavkům kladeným na obdobné dílo ve sjednaném čase plnění. Dílo je dále provedeno ve sjednané kvalitě, pokud je provedeno v souladu s technickými normami, doporučeními výrobců a bez vad.
4. Pokud je podkladem pro zhotovení díla pravomocné rozhodnutí orgánů státní správy, například stavební povolení, je zhotovitel povinen dodržet objednatelům stanovené požadavky a podmínky tímto rozhodnutím stanovené.
5. Součástí díla je zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně provedení zkoušek a předložení výsledků zkoušek, zabezpečení dokumentace o shodě výrobků (technologie) a materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a zabezpečení další objednatelům určené dokumentace požadované pravomocnými rozhodnutími orgánů státní správy, kterými bylo provedení díla povoleno nebo upraveno.
6. Součástí díla je řádná likvidace odpadů vzniklých v průběhu provádění díla, např. druhotným využitím, uložením na odpovídající skládku apod.

B. Čas plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednaném čase.
2. Pokud je ve smlouvě sjednána součinnost objednatele a objednatel tuto součinnost ve sjednaném čase neposkytne, prodlužují se sjednané termíny plnění smlouvy o dobu prodloužení objednatele.

C. Cena a platební podmínky

1. Ve smlouvě sjednaná cena díla je sjednaná jako cena pevná. Tato cena je sjednána za provedení celého díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele.
2. Sjednaná cena může být měněna pouze dodatkem ke smlouvě, a to v případě změny rozsahu díla vyvolané objednatelům. Nová výše ceny bude stanovena na základě odsouhlasených jednotkových cen a upraveného rozsahu díla.
3. Cena díla je ve smlouvě sjednána bez DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 b., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem v době uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Splatnost faktur za provedené dílo dle smlouvy je 30 dnů ode dne předání díla objednatelům. Realizace díla proběhne bez možnosti finanční zálohy.
5. Platebním dokladem je faktura -daňový doklad. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu, ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a v souladu s příslušnými ustanoveními NOZ. Kromě těchto náležitostí bude ve faktuře vždy uvedeno číslo smlouvy/zakázky zhotovitele, je-li stanoveno.
6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

D. Způsob provádění díla

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor k tomu pověřenými osobami, v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Pokud objednatel nebude mít technický dozor, právo kontroly na stavbě bude za objednatele vykonávat p. Radoslav Krejčí, avšak bez oprávnění udělovat závazné pokyny zhotoviteli či měnit podmínky smlouvy; za objednatele bude jednat toliko jednatel objednatele.
2. Stavební deník vede zhotovitel obvyklou formou, ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a příl. č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám

pověřeným objednatelům kontrolou provádění díla a osobám pověřeným. Kopii deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla, včetně jejich elektronické kopie.

3. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technického dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.

4. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zaměstnanců a pracovníků zhotovitele. Je však oprávněn dát zaměstnancům a pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, velké újmy na majetku objednatele, případně životní prostředí.

5. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal do stavebního deníku, pokud se strany smlouvy nedohodnou jinak.

6. Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy dodržovat obecně platná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární bezpečnosti. Zhotovitel je dále povinen dodržovat ta pravidla a požadavky, jejichž plnění a dodržování si ve smlouvě vymínil objednatel.

7. Zhotovitel zodpovídá za případné škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci díla až do předání díla objednateli, včetně škod na zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy.

8. Zhotovitel je pojištěn na škody způsobené třetím osobám až do výše plné ceny vlastního prováděného díla.

9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osoby, jejich prostřednictvím prokazoval profesní způsobilost dle ust. § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nová osoba nahrazující pozici dle předchozí věty musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.

E. Splnění díla a jeho předání objednateli

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným ukončením díla a předáním díla objednateli v místě plnění určeném ve smlouvě.

2. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjištěné vady, které by znemožnily řádný a bezpečný provoz (podstatné závady), je provedeno v souladu s uzavřenou smlouvou, v požadované kvalitě a je schopné plnit požadovanou funkci. Zároveň s ukončením vlastního díla – stavby, musí být ukončeny a provedeny a objednateli předány všechny požadované zkoušky a zpracována dokumentace nutná pro povolení užívání díla a pro jeho užívání, včetně vypracované revizní zprávy, provozního řádu a protokolu o provedených zkouškách. Ukončení díla musí být stvrzeno podpisy obou smluvních stran v zápise o předání a převzetí díla.

3. Objednatel je oprávněn převzít dílo s vadami, které nebrání řádnému užívání. V takovém případě zápis o předání a převzetí díla, který obsahuje zjištění o existujících zjištěných vadách, opravňuje zhotovitele požadovat zaplacení sjednané ceny do 7 pracovních dnů po jejich odstranění (při respektování sjednané lhůty splatnosti viz výše). O dobu nutnou k jejich odstranění se tak prodlužuje termín splatnosti konečné faktury díla.

F. Přechod vlastnického práva

Vlastníkem díla je až do úplného zaplacení díla, stanovené touto smlouvou, zhotovitel.

G. Vady díla, záruka, reklamace, odpovědnost zhotovitele

1. Dílo má vady, pokud výsledek nebo provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě a podmínkám a požadavkům ve smlouvě sjednaným.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí díla a v záruční době. Zhotovitel sjedná na své náklady pojištění pro odpovědnost na způsobené škody třetím osobám v plné výši plnění celé zakázky. Při podpisu smlouvy zhotovitel předloží doklad o pojištění pro odpovědnost na způsobené škody třetím osobám.

3. Vady díla je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil. V oznámení objednatel uvede zpravidla i požadovaný způsob a termín odstranění vad.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.

5. V záruční době je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění oprávněně reklamovaných vad do 30 dnů, pokud není sjednáno jinak, od uplatnění reklamace objednatel. Vady budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu, který bude stanoven dohodou stran, jinak v nejkratším možném termínu. Bude-li odstranění vad neúspěšné, ne zahájí-li zhotovitel odstranění vad ve

stanovené lhůtě nebo nebudou-li vady odstraněny v přiměřené, jinak 30denní, lhůtě po oznámení vady, má objednatel právo nechat vady odstranit třetí osobu na náklady zhotovitele. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.

6. Běh záruční doby se zastavuje dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné vyhotovení reklamace a pokračuje dnem, kdy objednatel písemně potvrdí odstraněné vady.

Záruční podmínky technologie a komponent:

CANADIAN SOLAR HIKU SC3W 450Wp – 12 let záruka na produkt a 25 let záruka na výkon

SMA STP CORE1 – záruka 5 let na produkt

SMA SUNNY ISLAND – 5 let záruka na produkt

TESVOLT – 6000 nabíjecích cyklů nebo 10 let na kapacitu (min 70% kapacity), 5 let na systém

Konstrukce na střeše pod panely 10 let (stálost, odolnost atd.)

H. Sankce

Smluvní pokuty:

- za prodlení dodavatele s plněním je Zhotovitel povinen zaplatit 0,2 % ze smluvní ceny za každý den prodlení.
- za prodlení zadavatele s úhradou faktur je Objednatel povinen uhradit 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- v případě nesplnění zadávacích technických podmínek, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 30% ceny díla

I. Ukončení smlouvy

1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou stran smlouvy.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoli v průběhu provádění díla, a to je-li zhotovitel: a. v prodlení s plněním smlouvy ve sjednaných termínech o více než 1 měsíc a přes písemné upozornění nevyvíjí odpovídající snahu k odstranění prodlení v plnění díla; b. porušuje platné předpisy, normy a pokyny objednatele takovým způsobem, že je ohrožena kvalita prací, bezpečnost života a zdraví osob nebo užitná hodnota díla, nebo pokud se prokáže možnost vzniku věcných škod.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné, a musí být doručeno druhé smluvní straně. Pro případ pochybností se smluvní strany dohodly, že odstoupení od smlouvy je druhé straně doručeno po uplynutí tří dnů od jeho prokazatelného odeslání.
4. Jestliže je smlouva ukončena dohodou stran nebo odstoupením od smlouvy před dokončením díla, smluvní strany bez zbytečného odkladu protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena, a to na základě potvrzených soupisů provedených prací a dodávek nebo zjišťovacích protokolů. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného díla a stanoví částku, kterou objednatel zhotoviteli zaplatí za účelně provedené práce, nebo přeplatek, který získal zhotovitel neoprávněně od objednatele a který se zhotovitel zavazuje objednateli vrátit. Smluvní strany zároveň sjednají termín pro vyrovnání stanovených finančních pohledávek.

J. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran smlouvy, formou dodatků ke smlouvě, číslovaných vzestupnou řadou.
2. Všechny informace, které poskytne objednatel zhotoviteli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy, s plněním sjednané smlouvy a s prováděním díla nebo které zhotovitel o objednateli zjistí, jsou považovány stranami smlouvy za důvěrné informace ve smyslu ustanovení § 504 NOZ.
3. Otázky smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnou platnou právní úpravou ČR a zejména příslušnými ustanoveními NOZ.
4. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami, resp. dnem, kdy jej podepíše druhá smluvní strana.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s textem a podmínkami této smlouvy seznámily, výslovně s nimi souhlasí, že smlouvu neuzavírají za nápadně nevýhodných podmínek, a že veškeré jimi uvedené skutečnosti v této smlouvě jsou pravdivé.
6. V případě, že v důsledku změn platných zákonů nebo jejich novelizace dojde k tomu, že se některý článek nebo část této smlouvy stane neplatným, zavazují se její smluvní strany nahradit novým zněním, které bude v souladu s platnými zákony, přičemž dohoda i nadále zůstane v platnosti.
7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory budou řešit prostřednictvím příslušného soudu ČR, určeného dle místa sídla zhotovitele a takové rozhodnutí pro ně bude závazné a konečné.

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	SMART GRID SARA PRAŽÁČKA - REVIZE 05/2021	Objednatel:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	instalace technologií Smart grid, alternativních zdrojů energie a s tím spojené dodávky	Projektant:	Soubor projektantů	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Za Žižkovskou vozovnou 2716/19, Žižkov, Praha 3	Zhotovitel:	SOLARINVEST-Green Energy, s.r.o., Na hroudě 2149/19, 100 00	IČ/DIČ:	28923405
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	147
JKSO:	8022499	Zpracoval:	Aleš Hradecký za zhotovitele	Datum:	11-07-2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 154 850,54	inženýring	154 773,35	Zařízení staveniště	64 488,90		
	Montáž	594 282,86	Předání a převzetí	1 800,00	Mimostav. doprava	2 000,00		
PSV	Dodávky	302 952,83	TDI	0,00	Územní vlivy	5 000,00		
	Montáž	645 439,71	Dozor statika	0,00	Provozní vlivy	2 000,00		
"M"	Dodávky	1 943 747,05			Ostatní	1 240,00		
	Montáž	477 079,95			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		40 758,84						
ZRN celkem		5 159 111,78	DN celkem	156 573,35	NUS celkem	74 728,90		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	5 000,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		
Základ 0%		0,00						
Základ 15%		0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	5 395 414,03		
Základ 21%		5 395 414,03	DPH 21%	1 133 036,95	Celkem včetně DPH	6 528 450,98		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		SOLARINVEST-Green Energy, s.r.o.
		IC 28923405
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: