

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

Hradiště 1, 336 01 Blovice

Smlouva o dílo č. 7/2021

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění mezi těmito stranami:

Objednatel:

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

Sídlo: Hradiště 1, 336 01 Blovice

Zastoupené: PhDr. Radkou Křížkovou Červenou, ředitelkou

Tel: 777 468 770

e-mail: krizkovacervena@muzeum-blovice.cz

IČO: 00075710

Bankovní spojení: KB a. s.

Číslo účtu: 1936361/0100

a

Zhotovitel:

Jaroslav Černý

Dobřív 277, Dobřív 277

Tel: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

IČO: 46818740

DIČ: CZ7405282203

Bankovní spojení: KB a. s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

takto:


Článek I.

PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést opravu rozpadlého klínového těsnění, zkorodovaných kotvicích drátů, na kterých jsou vyvěšeny řezané tašky, a opravu zdeformované vodní drážky 5 ks měděné plechové krytiny, tzv. volských ok, na střeše zámku Hradiště. Předmětem smlouvy jsou následující práce:

1. Rozebrat pálenou krytinu, vyměnit všechny kotvicí dráty, za které drží řezané tašky, poškozené vyměnit a chybějící doplnit.
2. Mechanicky očistit zbytek klínového těsnění a nahradit novým.
3. Zdeformovanou vodní drážku opravit a znovu přikotvit.
4. Mechanicky očistit všechny ležaté spoje, odmastit a utěsnit silikonem, aby nedocházelo k propouštění vody pod střešní plášť.

Součástí smlouvy o dílo je cenová nabídka zhotovitele se soupisem prací a posouzení stavu plechových střech na zámku Hradiště včetně navrhovaného řešení ze dne 28. 3. 2021.



Muzeum jižního Plzeňska v Blatné, příspěvková organizace

Hradiště 1, 336 01 Blatná

Místem plnění nasmlouvaných prací je zámek Hradiště v Blatné. Stavba na pozemku parcelní č. 30, KÚ Hradiště u Blatné – sídlo Muzea jižního Plzeňska, Hradiště 1, Blatná.

Článek II.

CENA

Dohodnutá cena za provedení výše uvedené práce dle článku I. této smlouvy činí: 237 750 Kč bez DPH, z toho DPH 21 % 49 928 Kč, **cena včetně DPH 287 678 Kč** (slovy: dvě stě osmdesát sedm tisíc šest set sedmdesát osm korun českých).

Zhotovitel je plátcem DPH.

Článek III.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturace bude provedena ve dvou splátkách dle skutečně provedených a odsouhlasených prací. Splatnost faktur je 14 dní ode dne doručení objednateli.

Kontrola bude prováděna formou pravidelných kontrolních dnů v součinnosti s příslušnými orgány památkové péče. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise v proběhnuvšího kontrolního dne.

Článek IV.

ZÁVAZKY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Objednatel se zavazuje:


- Uhradit provedené práce včas, po předání díla s předáním oboustranně potvrzeného předávacího protokolu a sepsání závěrečné zprávy.
- Umožnit zhotoviteli přístup do budovy zámku a poskytnout elektrickou energii a další potřebné energie ke zhotovení díla.

2. Zhotovitel se zavazuje:

- Provést práce výborné kvality.
- Nést záruku za provedené práce po dobu 24 měsíců od předání díla.

Zhotovitel se zavazuje v záruční době zahájit odstraňování oprávněně reklamovaných vad do 10 dnů ode dne reklamace a vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů, nedohodnou-li se strany jinak. V případě prodloužení zhotovitele s odstraňováním vad, může objednatel vady dát odstranit třetí osobou, a to náklad zhotovitele.

Objednatel má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit i před dokončením prací, zjistí-li, že prováděné práce jsou i přes písemné upozornění nekvalitní nebo dochází opakovaně k prodlení při jejich provádění a zhotovitel nesjedná nápravu. V takovém případě uhradí zhotovitel objednateli více náklady a škody tím objednateli vzniklé.



Muzeum jižního Plzeňska v Blaticích, příspěvková organizace

Hradiště 1, 336 01 Blatná

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jím nebo jeho zaměstnanci objednateli nebo třetím osobám, jestliže ke vzniku těchto škod došlo v důsledku provádění odborných prací dle této smlouvy nebo v souvislosti s nimi. V takovém případě je zhotovitel povinen vzniklé škody na vlastní náklady odstranit, popř. je nahradit v penězích, a to nejdéle do termínu předání předmětného díla. V případě prodloužení zhotovitele s odstraňováním škod, může objednatel škody odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, a to náklad zhotovitele.

Veškeré pokuty zaviněné nesprávným postupem zhotovitele (především nerespektování závazných pokynů orgánů státní památkové péče) nebo nedodržení podmínek smlouvy, nese zhotovitel.

V případě, že v průběhu provádění díla dojde k tomu, že bude třeba provést původně neplánované a nenasmulované práce, budou tyto považovány za vícepráce. Objednatel je povinen tyto uhradit pouze po předchozí písemné dohodě mezi smluvními stranami o rozsahu a ceně víceprací.

3. Zhotovitel je povinen:

- respektovat veškerá ustanovení závazného stanoviska státní památkové péče SPIS.ZN: SZ MUBlov 10361/21/6, č. j. MUBlov 10361/21/OŠ/Hjk k provedení opravy poškozených „volských ok“ na střeše zámku Hradiště č. p. 1, nemovitě kulturní památky vedené v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým č.: 45300/4-249, poz.parc. č. st. 30, k. ú. Hradiště u Blatné, okr. Plzeň-jih, Plzeňský kraj ze dne 20. 7. 2021, se kterým byl zhotovitel seznámen a které je přílohou této smlouvy,
- dodržovat veškeré platné zákony, nařízení a prováděcí předpisy k nim, zejména týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Článek V.

DOBA PLNĚNÍ

Termín zahájení: 1. 9. 2021

Termín dokončení: 31. 10. 2021

V případě, že budou shledány vícepráce zmíněné v článku IV. této smlouvy, může dojít k prodloužení termínu dokončení.


Nedílnou součástí předání díla je předávací protokol. Zhotovitel neporuší smlouvu ani nebude jinak odpovědný v důsledku jakéhokoliv prodloužení nebo neplnění svých závazků z této smlouvy, pokud prodloužení bylo způsobeno vyšší mocí. Plnění závazků se v takovém případě prodlužuje o dobu působení této vyšší mocí.

Článek VI.

SANKCE

V případě prodloužení zhotovitele s termínem dokončení dle článku V., je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodloužení. Objednatel je oprávněn snížit celkovou cenu díla v poslední platbě o takto vypočtenou smluvní pokutu.

V případě prodloužení objednatele s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodloužení.



Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

Hradiště 1, 336 01 Blovice

Článek VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro zhotovení díla.
2. Tato smlouva, jakož i veškeré vztahy jí upravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech (4 strany smlouvy a 3 stran přílohy) s platností originálu. Zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel obdrží dva výtisky.
4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Jednotková cenová nabídka zhotovitele (práce na opravě 1 ks „volského oka“) se soupisem prací a posouzení stavu „volských ok“ střech na zámku Hradiště včetně navrhovaného řešení ze dne 28. 3. 2021

Příloha č. 2 – Závazné stanovisko státní památkové péče SPIS.ZN: SZ MUBlov 10361/21/6, č. j. MUBlov 10361/21/OŠ/Hjk k provedení opravy poškozených „volských ok“ na střeše zámku Hradiště č. p. 1, nemovité kulturní památky vedené v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým č.: 45300/4-249, poz.parc. č. st. 30, k. ú. Hradiště u Blovic, okr. Plzeň-jih, Plzeňský kraj ze dne 20. 7. 2021

V Blovicích dne 20.8.2021

V Blovicích dne 20.8.2021

.....

Za zhotovitele

.....

Za objednatele