

SMLOUVA č. 103/21/40**MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD**

75614/2021/muhb, MHB_ORM/647/2021/PS-1



Odběratel /Objednatel/:

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

Havlíčkovo náměstí 57

580 61 Havlíčkův Brod 2

Statutární zástupce Mgr. Jan Tecl, MBA

IČ: 002 67 449 DIČ: CZ00267449

Dodavatel /Zhotovitel/:

Strabag a.s.

IČ: 60838744

Kačírkova982/4

DIČ: CZ60838744

158 00 Praha 5 Jinonice

Statutární zástupce: Ing. Ondřej Novák, Ing. Pavel Brychcín, Ing. Jarmila Považanová

Čl. 1. Předmět a místo plnění smlouvy:

Objednáváme u vás provedení opravy místní komunikace v Poděbabech, cena dle předložené cenové nabídky ze dne 18. 8. 2021

| Specifikace předmětu smlouvy | Množství | Jednotka | Cena (Kč) |
|---|----------|----------|-------------------|
| 1.Oprava místní komunikace v Poděbabech | 1 | | 241 793,15 |
| Celkem včetně DPH | | | 241 793,15 |

Místo plnění:

Město Havlíčkův Brod, Odbor rozvoje města, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod

Čl. 2. Termíny plnění:

- zahájení doby plnění nabytím účinnosti smlouvy dle čl. 7 odst. 3. smlouvy
- konec doby plnění (termín plnění)

30. 11. 2021

Čl. 3. Cena předmětu plnění:

Cena předmětu plnění dle čl. 1 smlouvy je stanovena dle rozsahu poskytnutého předmětu plnění dohodou smluvních stran v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. ve výši

241 793,15

včetně daně z přidané hodnoty stanovené dle zákona 235/2004 Sb. v platném znění.

Režim přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb.:

- při poskytnutí stavebních prací použije dodavatel-plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb. na základě souhlasu objednatele, že se jedná o plnění pro ekonomickou činnost objednatele-plátce. Při poskytnutí stavebních prací pro výkon veřejné správy nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti, neboť poskytnuté plnění není směřováno k využití v ekonomické činnosti objednatele.

- při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze 6 k z. 235/2004 Sb. postupuje dodavatel-plátce dle ustanovení § 92f z. 235/2004 Sb.

Převzaté dokončené dílo /dodávka, služba/ bude fakturováno samostatnou konečnou fakturou s dobou splatnosti min. 21 dnů. Faktura bude odběrateli/objednateli zaslána buď v elektronické podobě do datové schránky, nebo prostřednictvím e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem anebo v listinné podobě osobně či poštou na adresu odběratele/objednatele. Jiný způsob doručení nebude odběratelem/objednatelům akceptován.

Čl. 4. Prohlášení zhotovitele/dodavatele

Bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod, účet 0000327521/0100
tel. 569 497 111, fax: 569 497 197

Zhotovitel/dodavatel se zavazuje, že při plnění zakázky bude postupovat tak, aby v max. možné míře zohlednil možnosti poskytnutí pracovních příležitostí osobám znevýhodněným na trhu práce, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla, aby zohlednil dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla a při plněním předmětu díla postupoval a použil inovace implementace nového nebo značně zlepšených produktů, služeb .

Čl. 5. Osoby pověřené k jednání

Za Objednatele Ing. Pavel Sláma [redacted] [redacted]

Za Dodavatele Roman Bednařík [redacted] [redacted]

Čl. 6. Sankce

Smluvní strany se dohodly, že za každý započatý den s prodlením v termínu plnění dle čl. 2 této smlouvy zaplatí Dodavatel/zhotovitel odběrateli/objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla (bez DPH). Smluvní pokutu je odběratel/objednatel oprávněn započítat proti pohledávce dodavatele/zhotovitele. Splatnost smluvní pokuty se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

Čl. 7. Ochrana osobních údajů

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Čl. 8. Ostatní ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
2. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

V Havlíčkově Brodě dne 19. 8. 2021

V Brně dne 20.8.2021

Smlouvu prověřil: Ing. Václav Opiol

za objednatele

Ing. Josef Beneš
vedoucí odboru rozvoje města

za dodavatele

Ing. Ondřej Chrást Ing. Ondřej Volek
ředitel oblasti Jih ekonom oblasti Jih



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

| | | | |
|--|---|---|---|
| Stavba: TE-DB-2100049626 - Oprava MK Poděbáby | | Nákladové středisko: | |
| Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava Myslofínská 313 Pelhřimov 39301 | IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu: | Objednatel: Město Havlíčkův Brod Město Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 57 Havlíčkův Brod 580 61 | IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu: |
| Za zhotovitele: Roman Bednařík Tel.: +420545423711/72422131 | | e-mail: roman.bednarik@strabag.com | |
| Za objednatele: Tel.: | | e-mail: | |

| OBJEKT - SP: 1 - SP | | Název položky | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
|---------------------|-------------|--|----|----------|----------|--------------------|
| Pofadové č. | Kód položky | | | | | |
| 1. | | SO 01 | | | | |
| 1.1. | | Komunikace | | | | |
| 1.1.1. | | Odstředění nánosu z komunikace | m2 | 463,000 | 16,42 | 7.602,46 |
| 1.1.2. | | Očištění povrchu zateplením | m2 | 463,000 | 20,07 | 9.292,41 |
| 1.1.3. | | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 463,000 | 14,28 | 6.611,64 |
| 1.1.4. | | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 463,000 | 245,39 | 113.615,57 |
| 1.1.5. | | Výrovnávka Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I II do 15 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | t | 15,800 | 2.631,82 | 41.582,76 |
| 1.1.6. | | Napojení na stáv.povrch - vjezdy, křížovatka | m2 | 53,000 | 398,57 | 21.124,21 |
| 1.1. | | Celkem | | | | 199.829,05 CZK |
| 1. | | Celkem | | | | 199.829,05 CZK |

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Rekapitulace nabídkového rozpočtu

| OBJEKT: | | Celkem částka |
|-----------------------|---------------|----------------|
| ČP | Název objektu | |
| 1. | SO 01 | 199.829,05 CZK |
| Celkem rozpočet | | 199.829,05 CZK |
| Částka DPH 21% | | 41.964,10 CZK |
| Celkem včetně DPH 21% | | 241.793,15 CZK |

Qui

Místo Datum právoplatný podpis a razítko

