
SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele 17004229721

která bude uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy

na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne
20.11.2018

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100

94-716711/0710
Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: Ing. Ivo Herman, CSc.
Se sídlem: Na Vyhlídce 559/8, 664 48 Moravany
Zastoupen: Ing. Ivo Herman, CSc.
IČ: 42588022
DIČ: CZ6006141515
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 109550305/0300
Telefon: 545 214 226
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. A 25356

Osoby pověřené objednatelem:

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Bc. Aleš Kratina, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

• jednáním v technických záležitostech včetně převzetí stavby:
Robert Bosák, jak tních komunikací,
tel.: 568 896 166,
Bc. Radek Maule, VO, tel: ,
Markéta Svobodová, tel.: 568 896 167,

Osoby pověřené zhotovitelem:
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• ch této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Ing. Ivo Herman, CSc., tel.

• jednáním o technických záležitostech: Ing. Martin Koutný, Ph.D. tel.

Zástupce zhotovitele pověřený řízením zakázky, koordinací subdodav
souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): David Jelínek, tel.

Zástupce objednatele pov jících s realizací díla (dále jen stavební
dozor): Robert Bosák, tel. Bc. Radek Maule, tel.:

zástupce Markéta Svobodová, tel.

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své
nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami
stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména
v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven
ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví
objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení stavby a provedení souvisejících služeb a dodávek pro objednatele:
„Preference městské hromadné dopravy města Třebíč – LED označníky“, a to v rozsahu dle
dokumentace, zpracované zpracovatelem Ing. Karel Tomek, se sídlem Mládežnická 980/8, 674 01,
Třebíč - Nové Dvory, IČO: 09631038 (dále jen „projektová dokumentace“).

Předmětem díla je realizace výše uvedeného předmětu díla, tedy montáž a instalace nových LED
označníků zastávek městské hromadné dopravy, a to v rozsahu dle projektové dokumentace.

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti, pokud jsou pro provedení díla nezbytné:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby
a zpětné protokolární předání jejich správcům,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla,

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených
poplatků a nájemného,

- projednání a zajištění uzavírky místní komunikace s projednáním objízdných tras u příslušných
orgánů,

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné
odstranění,

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona
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č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

- náklady za odběr vody, el. energie atd., 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, 

- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku akreditovanou 
laboratoří, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.), 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod., 

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1 x na CD), 

- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla. 

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako 
její příloha č. 1. 

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud 
to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě 
a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku 
ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

 Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla 
a v jeho ceně zahrnuty. 

II.4  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 
který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není 
možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase 
plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 
vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu zhotovitele, 
který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce svým 
finančním objemem nepřekročí 30 % celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla. 

II.6  Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek 
na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně 
zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

 Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 

II.7  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 
občanského zákoníku). Smluvní vztah zhotovitele se subdodavatelem musí být v souladu s touto 
smlouvou. 
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 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen 
ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. 
občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví 
(například ve smlouvě mezi zhotovitelem a subdodavatelem nelze sjednat, že subdodavatel je 
vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zaplaceno ze strany 
zhotovitele). 

 Pro případ porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

II.8  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel 
zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných 
k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle 
smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení na zadání této veřejné 
zakázky „Preference městské hromadné dopravy města Třebíč – LED označníky“, kterou 
objednatel vybral jako nejvhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy 
provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má 
značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle smlouvy. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění zhotovitele a status zhotovitele je 
a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou zhotovitel podal na tuto veřejnou 
zakázku.  
 

Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ  

III.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě 

 Termín zahájení díla    1. 9. 2021  

 Termín provedení díla:    30. 9. 2022 

III.2 Zahájením díla se rozumí zahájení prací na realizaci díla. 

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského 
zákoníku) a předání díla (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby), a další 
dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich převzetí 
objednatelem. 

III.3 Termín provedení díla dle odst. III. 1 této smlouvy lze v průběhu realizace prodloužit na základě 
dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane nepředvídatelná okolnost, kterou žádná ze 
smluvních stran nemůže ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a 
to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu dokončení stavby 
ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.  

III.4 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž 
finanční objem nepřekročí 30 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení a dílo 
bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně 
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dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.  

III.6 Místem plnění stavby je katastrální území Třebíč (769738) v obci Třebíč (viz projektová 
dokumentace). 

Článek IV - CENA ZA DÍLO 

IV.1  Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná včetně DPH:  

 Kč bez DPH DPH 21 % Kč vč. DPH 

Cena celkem 7.243.946,06 1.521.228,67 8.765.174,73 

 

Slovy: osmmilionůsedmsetšedesátpěttisícjednostosedmdesátčtyřikorunsedmdestáttřihaléřů 

IV.2  Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí 
této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné po celou dobu 
provádění díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované 
zhotovitelem do data předání díla.  

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. 
II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy. 

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze 
za následujících podmínek: 

- při vyloučení prací z předmětu plnění objednatelem, 
- při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních 

stran ovlivnit. 

IV.5  Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto 
smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich 
ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto dodatku 
smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 

IV.6  Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel 
jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými 
cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije 
zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle 
aktuálních Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS Brno a. s., ponížené o 10 %, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena 
základní cena víceprací. 

IV.7  Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení 
ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku 
k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.  

Článek V - FAKTURACE 

V.1 Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Fakturovat lze pouze 
za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury 
(věcné správnosti). Zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru určenému objednatelem 
vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací protokol. Po 
odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem (objednatel a technický dozor se vyjádří do pěti 
dnů po předání protokolu) vystaví zhotovitel fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou 
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součástí musí být zjišťovací protokol. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura neplatná.
Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.

Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném
veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku.

Dílčí faktury a konečná faktura musí obsahovat:

- název veřejné zakázky,
- č. smlouvy objednatele, č. smlouvy zhotovitele,
- název projektu: Preference městské hromadné dopravy města Třebíč,
Reg. č. projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_025/0001474.

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového
dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále
vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele
s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení
a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se
splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.

Předmět smlouvy nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude aplikován
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit
daňový doklad včetně DPH.
Smluvní strany se tímto dohodly, že objednavatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit za
zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena z plateb ceny díla dle této
smlouvy jeho na místě příslušném správci daně, aniž by byl tímto správcem daně vyzván jako ručitel
(viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů). Úhradu DPH objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny
díla zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně

sně objednavatel zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu
. Dnem provedení úhrady na cenu díla zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci
dnavatele vůči zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH

plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky
z účtu objednavatele na účet zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti zhotovitel sděluje, že
jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad pro Jihomoravský
kraj, Územní pracoviště Brno-venkov, adresa Příkop 8, 604 24 Brno. Zhotovitel je povinen ihned
objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené
adresy pro elektronickou poštu.

Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednavateli z tohoto
smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil
tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem
podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního
vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce, je
objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Smluvní pokuta se
nezapočítává na náhradu škody.

V.2 Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících
10 % z celkové ceny díla bez DPH bude sloužit jako pozastávka, která bude objednatelem zhotoviteli
uhrazena nejpozději do týdne po odstranění veškerých vad zjištěných při přejímacím řízení.
Pozastávka bude uhrazena v plné výši, pokud však nebude započtena (částečně/zcela) na úhradu
sjednaných smluvních pokut. Smluvní strany se dohodly, že pokud dle této smlouvy vznikne nárok
objednatele vůči zhotoviteli na úhradu smluvní pokuty a tato nebude zhotovitelem ve stanoveném
termínu uhrazena, je možné smluvní pokutu započíst vůči výše uvedené pozastávce. Pozastávka se
v tomto případě stává částečně splatnou, a to konkrétně ve výši dlužné smluvní pokuty, a to v den
splatnosti této smluvní pokuty.

V.3 Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
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- výslovný název „konečná faktura", 
- celkovou sjednanou cenu včetně DPH, 
- soupis všech uhrazených faktur včetně DPH, 
- částku zbývající k úhradě včetně DPH 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná. 

V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro 
konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 3 
pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura objednateli doručena později, prodlužuje 
se o toto prodlení lhůta její splatnosti. 

V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.  

V.6 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý 
kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně 
odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. 

V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný 
v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že 
nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY  

VI.1  Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením díla dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.  

VI.2  Pokud dojde ze strany zhotovitele k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla dle článku 
III., odst. III.2, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

VI.3 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn objednateli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

VI.4 Pokud zhotovitel bude v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo 
objednatelem převzato, v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o předání a převzetí díla, 
je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu 1.000 Kč za každou vadu a každý 
započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky. 

VI.5  Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady, se kterou bylo dílo převzato, je 
objednatel zhotoviteli oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý 
započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky. 

VI.6 Pokud zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště ve lhůtě stanovené v článku VIII, 
odst. VIII.7, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
započatý den prodlení.  

VI.7 Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém 
rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je 
objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý 
případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor 
s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu). 

VI.8 Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je objednatel oprávněn zhotoviteli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

VI.9 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP 
či technickým dozorem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.000 
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Kč za každý i započatý den prodlení, za každý případ zvlášť. 

VI.10 Pokud zhotovitel poruší kteroukoli svoji povinnost stanovenou v článku IX., odst. IX. 19 a IX. 
20 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli za každé takové porušení smluvní 
pokutu ve výši 20.000 Kč. 

VI.11 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné vyúčtování 
pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany 
uvedený v písemné výzvě. 

VI.12 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro 
konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel 
má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit 
náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 

Článek VII - STAVEBNÍ DENÍK 

VII.1  Objednatel nepožaduje vedení stavebního deníku. 

Článek VIII – STAVENIŠTĚ 

VIII.1  Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zařízení staveniště. 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla 
dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel sdělí zhotoviteli termín předání staveniště 
a v tomto termínu je zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště bude proveden 
samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude 
zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto smlouvu.  

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

VIII.2  Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště. 

VIII.3  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné 
poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny. 

VIII.4  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.  

VIII.5  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

VIII.6  Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VIII.7  Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace. 

VIII.8  Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby vody 
a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel. 

VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých 
komunikací 

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům objednatele, technickému dozoru investora, autorskému 
dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště, 
samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizace díla 
(např. připojení pro PC, přístup na WC atd.). 
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Článek IX – PROVÁDĚNÍ   DÍLA  

IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy. 

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 
poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení 
vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. 

IX.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen 
o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě 
a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně 
na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku. 

IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud 
v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  

IX.4  Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

 Objednatel je oprávněn: 

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla 
a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, všichni 
účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem 
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, na nedostatky při 
provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti 
koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu 
s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

IX.5  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 24 hodin předem. Pokud tak neučiní, 
je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném 
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objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 
48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami. 

IX.6 Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném 
zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn po uplynutí 24 hodin 
od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt. 

IX.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.  

IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 
zhotovitel v plném rozsahu. 

IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, dotační 
podmínky, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži. 

IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání objednatele 
(např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení 
požadovaných dokladů je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení s jejich doložením 
bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

IX.11 Zhotovitel předloží objednateli na vyzvání objednatele, nejpozději však dva dny před předáním díla, 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

IX.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

IX.13  Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dnů. 

IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace 
podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, 
vydávaných RTS BRNO, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby 
měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných stavebních 
prací. 

IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se 
soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se smluvní 
strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě. 

IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.  

IX. 17 Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 
města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných 
kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek. 

Každý je povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu 
se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle článku 2 výše uvedené obecně závazné 
vyhlášky o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené 
s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, 
motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin. 

IX.18 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
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výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole poskytovatele dotace a jiných 
kontrolních orgánů. Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady 
týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich 
příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů 
souvisejících s realizací stavby). 

IX.19 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby 
po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická 
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.  

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah 
díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména 
prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a 
normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na 
nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud 
tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady 
do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá 
v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která 
v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel 
povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke 
splnění svého závazku. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, 
veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  

- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Zhotovitel 
zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 
živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o 
odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli na žádost objednatele kdykoli 
a ihned. 

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. 
do dokončení a převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. 

IX.20 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození 
stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po 
písemném upozornění objednatele nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč za každý započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je 
zhotovitel povinen ji nahradit. 

Článek X – ZPUSOB  PŘEDÁNÍ A  PŘEVZETÍ  DÍLA  

X.1  Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je zhotovitel povinen svolat 
nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.2). 
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Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání 
nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným 
termínem provedení díla dle této smlouvy. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno je-li dokončeno, předáno, 
a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato objednatelem. 

X.2  Zhotovitel je povinen připravit a doložit objednateli nejpozději 2 dny před zahájením přejímacího 
řízení zejména tyto doklady: 

-    zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, 

jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě, 
 

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, 
neboť plnění zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli 
i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.  

Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdí objednatel 
v samostatném protokole předloženém objednateli zhotovitelem. 

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem 
k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při 
kolaudačním řízení. 

X.3  O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, který bude podepsán oprávněnými osobami 
obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení objednatele, zda dílo přebírá či nepřebírá 
a z jakých důvodů. 

 Předávací protokol bude obsahovat přesný název akce „Preference městské hromadné dopravy 
města Třebíč – LED označníky“. 

 Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

 Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla 
s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich odstranění. 
Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.  

V případě, že zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném 
termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. V případě, že 
dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského 
zákoníku), není objednatel povinen předávané dílo převzít. 

Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí 
do zápisu. Pokud tyto důvody zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen 
soudním znalcem určeným objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání 
a převzetí díla své subdodavatele. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při 
převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u zhotovitele ještě ve 
lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude zhotovitel povinen odstranit v termínu do 
14 dnů ode dne jejich oznámení objednatelem zhotoviteli.  

X.4  Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., 
odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím 
oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 
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X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo 
také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy. 

X.6  Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené 
vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.  

X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní doklady 
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy. 

Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST 

XI.1  Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení 
a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.  

XI.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení písemně trval. 

XI.3 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 měsíců, a to ode dne předání a převzetí díla. 
Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).  

XI.4  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného 
v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, 
jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

  Objednatel je oprávněn požadovat především: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě 
(vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí, 

b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-
li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací), 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 
d) odstoupení od smlouvy. 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem 
na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku. 

V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako 
v článku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až 
do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 
záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

XI.5  Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 
zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů po obdržení uplatnění vady 
s tím, že vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po zahájení jejího odstraňování. 

XI.6  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

XI.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně 
dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale 
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bude v prodlení s jejím odstraněním více jak 10 dnů, je objednatel oprávněn (zmocnění pro 
objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu, a to bez předchozího upozornění 
zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě 
faktury vystavené objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně 
vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá 
zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky objednatele 
vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále 
nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této 
smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí 
díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém 
provozuschopného stavu. 

XI.9 Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, 
žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že 
zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli 
uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

XI.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že se vylučuje použití § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 

XI.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

Článek XII - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY 

XII.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek 
smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob 
změny této smlouvy se nepřipouští. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho 
obsahu. 

XII.2  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

XII.3  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu uvedenou 
v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje 
a přesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné.  

 Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení 
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. 

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut 
za porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby 
práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené 
vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XII.4  Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní strany 
ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu 
porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, 
která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této smlouvy 
(např. v článku XIII. odst.XIII.4) nebo z důvodu vstupu zhotovitele do likvidace.  
Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu této 
smlouvy má shodný význam) bude považováno především: 
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- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 dnů, 
- přerušení práce na provedení díla, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy, 
- jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 

XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy, 
- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud zhotovitel jinak převedl práva z této 
smlouvy na jinou osobu, 

- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu  
a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech bude 
podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského 
zákoníku. 
V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele 
a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných v čl. IV. 
a V této smlouvy. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související 
dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění 
na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného 
ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy 
(především dle čl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči zhotoviteli 
(pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 20.000 Kč za každý 
den prodlení. 

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané v této smlouvě. 

XII.5  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou m. j. následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla, 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu", 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou 

jinak a vyklidí staveniště, 
- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré 
náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, ÚČINNOST 

XIII.1 Objednatel si vyhrazuje právo o znění smlouvy o dílo jednat a požadovat její doplnění nebo změnu. 

XIII.2  Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva 
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné 
porušení této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla. 

XIII.3 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech: 

- vstup zhotovitele do likvidace, 

- vstup zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 

- zánik zhotovitele bez likvidace, 

- o omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 
smlouvy, 

- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku, 

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 
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Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení 
této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž 
objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.  

XIII.4 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli z tohoto smluvního 
vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil tento svůj 
závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem podstatným 
způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu 
odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je objednatel 
oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává 
na náhradu škody. 

Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

XIV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) 
až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná 
událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto 
článku). 

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a jeho 
převzetí objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné 
nebezpečí na: 

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,  

- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako 
celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 
podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) 
do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, 
do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností 
v souvislosti s plněním smlouvy.  

XIV.3 Zhotovitel je povinen: 

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši minimálně 
5 mil. Kč zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho subdodavatelů, dále proti živlům 
a krádeži.  

- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky, 
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli, 
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 

Kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla zhotovitelem objednateli poskytnuta 
před podpisem této smlouvy. Poskytnutí kopie pojistné smlouvy (případně pojistného 
certifikátu) zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno 
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tuto smlouvu uzavřít. 

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli 
a ihned předložit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto 
odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 
každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, 
která je v jeho možnostech. 

Článek XV - VYŠŠÍ MOC  

XV.1  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 

XV.2  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

Článek XVI. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

XVI.1  Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti 
dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.  

XVI.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však 
může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně 
ve znění přepisů jej nahrazujících) a na straně objednatele jsou oprávněni se se smluvním 
vztahem seznámit zastupitelé města. 

XVI.3  Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu 
nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční 
postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.  

XVI.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou zůstávají 
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena 
zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu 
škody). 

XVI.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu 
obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají pochybnosti 
o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

XVI.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

XVI.7 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá 
ze stran obdrží dva. 

XVI.8 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 – položkové rozpočty. 

XVI.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním 
(analogicky dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky objednatelem 
a související zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou 
zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související 
zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským 
zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této 
smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah 
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s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy 
budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, se 
v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým 
právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory 
z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány 
(smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného 
kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele – sjednání místní 
příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více 
jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními 
stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v českém jazyce. 

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 

XVI.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení 
nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení původního. 

XVI.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány 
na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou 
smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy 
dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. 
odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) zhotoviteli nebo 
v případě, že zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den 
doručení písemnosti zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky 
zhotovitele v místě sídla zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry 
vlivu zhotovitele. 

XVI.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje(í), že je(jsou) oprávněna(y) tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady 
a podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

XVI.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva 
nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť 
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo 
dodatek následně schválí. 

XVI.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato 
ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti 
dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, 
že by některé ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo 
obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku. 

XVI.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence 
smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve výše uvedené smlouvě, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném 
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

XVI.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

XVI.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 
46/16/RM/2021 ze dne 8. 7. 2021. 
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V Třebíči V Moravanech

Objednatel: Zhotovitel:

Město Třebíč Ing. Ivo Herman, CSc.

_______________________ ________________________

Vladimír Malý
místostarosta



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Město Třebíč Datum: 01.VI

Zadavatel: IČ: 00290629
Město Třebíč DIČ: CZ00290629

Uchazeč: IČ: 42588022
DIČ: CZ6006141515

Projektant: IČ:
Ing. Karel Tomek DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06770801
Ivalú Macarena Ávila Herrera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,0015,00%

PVDMTr
Preference veřejné dopravy města Třebíč

Ing. Ivo herman, CSc.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

7 243 946,06

Sazba daně Základ daně Výše daně
7 243 946,06 1 521 228,6721,00%

0,00

CZK 8 765 174,73
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PVDMTr

Stavba:

Místo: Město Třebíč Datum:

Zadavatel: Město Třebíč Projektant:
Uchazeč: Ing. Ivo herman, CSc. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA8 765 174,737 243 946,06102 Zastávkové informační označníky

7 243 946,06 8 765 174,73

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Preference veřejné dopravy města Třebíč

01.06.2021

Ing. Karel Tomek
Ivalú Macarena Ávila 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 82 11 CC-CZ: 24208
Místo: Město Třebíč Datum: 01.06.2021
CZ-CPV: 51300000-5 CZ-CPA: 43.29.19

Zadavatel: IČ: 00290629
Město Třebíč DIČ: CZ00290629

Uchazeč: IČ: 42588022
DIČ: CZ6006141515

Projektant: IČ:
Ing. Karel Tomek DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06770801
Ivalú Macarena Ávila Herrera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 243 946,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 243 946,06 21,00% 1 521 228,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 765 174,73

Preference veřejné dopravy města Třebíč

102 - Zastávkové informační označníky

Ing. Ivo herman, CSc.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Město Třebíč Datum: 01.06.2021

Zadavatel: Město Třebíč Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeč: Ing. Ivo herman, CSc. Zpracovatel:
Ivalú Macarena 
Ávila Herrera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 243 946,06

PSV - Práce a dodávky PSV 118 479,60

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 118 479,60

M - Práce a dodávky M 6 987 130,46

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 6 714 000,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 273 130,46

      HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
      1 - Zemní práce 10 862,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 138 336,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 600,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 67 936,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 52 800,00

102 - Zastávkové informační označníky

Preference veřejné dopravy města Třebíč
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Město Třebíč Datum: 01.06.2021

Zadavatel: Město Třebíč Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeč: Ing. Ivo herman, CSc. Zpracovatel:
Ivalú Macarena 
Ávila Herrera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 243 946,06

D PSV Práce a dodávky PSV 118 479,60

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 118 479,60

1 K 741410021
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě v zemi

m 90,000 42,00 3 780,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v 
městské zástavbě

VV 45*2 90,000

2 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 113,400 61,00 6 917,40 CS ÚRS 2020 01
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV 90*1,05 94,500
VV 94,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 113,400

3 K 741410041
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v 
městské zástavbě

m 90,000 40,00 3 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v 
městské zástavbě

VV 45*2 90,000

4 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 70,200 61,00 4 282,20 CS ÚRS 2020 01
PP drát D 10mm FeZn

VV 90*0,65 58,500
VV 58,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 70,200

5 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 315,000 55,00 17 325,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše. 

6 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 45,000 17,00 765,00 CS ÚRS 2020 01
PP svorka připojovací k připojení kovových částí

VV 45 45,000

7 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 180,000 17,00 3 060,00 CS ÚRS 2020 01
PP svorka spojovací pro lano D 8-10mm

VV 45*4 180,000

8 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 90,000 36,00 3 240,00 CS ÚRS 2020 01

PP
svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodičů, FeZn

VV 45*2 90,000

9 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 90,000 80,00 7 200,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše. 

10 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 90,000 24,00 2 160,00 CS ÚRS 2020 01

PP svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

VV 45*2 90,000

11 K 741440001 Montáž deska zemnící 2000x250 mm kus 45,000 500,00 22 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo 
uzemňovací vedení bez příslušenství desek, vel. 2000 x 250 mm

VV 45 "počet označníků" 45,000

12 M 35442050
deska zemnící 2000x250 mm FeZn, 14,5 kg  s 
přivařeným páskem FeZn 30x4 mm, 6 m

kus 45,000 970,00 43 650,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska zemnící 2000x250 mm FeZn, 14,5 kg  s přivařeným páskem 
FeZn 30x4 mm, 6 m

VV 45 "počet označníků" 45,000

D M Práce a dodávky M 6 987 130,46

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 6 714 000,00

13 K 220960002
Montáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém 
rámu zastávkového označníku

kus 45,000 6 500,00 292 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž stožáru nebo sloupku zastávkového označníku na základovém 
rámu, včetně postavení, usazení nebo zabetonování základu, příprava 
pro zatažení a připojení kabelu do stožáru, připojení uzemnění 
přímého na základovém rámu

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na 
dodávku základové desky. 

VV 45 "počet označníků" 45,000

Preference veřejné dopravy města Třebíč

102 - Zastávkové informační označníky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 M 59212715.R01

Zastávkový označník - matná nerez, prosvětlené části  - 
rozměry dle standardu města Třebíč  - prostor pro 
osazení baterie včetně usměrňovače (zdroje) a jištění - 
provedení dle specifikace PD

kus 45,000 46 302,00 2 083 590,00

PP
Zastávkový označník - matná nerez, prosvětlené části  - rozměry dle 
standardu města Třebíč  - prostor pro osazení baterie včetně 
usměrňovače (zdroje) a jištění - provedení dle specifikace PD

VV 45 "počet označníků" 45,000

15 M 59212715.R02
Elektronický zastávkový označník - LED 4 řádky dle 
specifikace PD

kus 43,000 41 126,00 1 768 418,00

PP

Elektronický zastávkový označník - LED 4 řádky dle specifikace PD
- Barva LED diod červená – vysokosvítivé a nízkopříkonové
- Počet LED na řádek min. 120x10 (délka x výška)
- Poslední řádek lze využít jako informační pro cestující
- Základní pole 120x40 nebo 120x60 musí být možno využít jako 
grafickou plochu pro zobrazení jednoduchého obrázku
- Samostatný řádek pro datum, čas a teplotu (mohou se střídat) – min. 
pole 40x10 LED
- Svítivost LED na řádek min. 360 Cd/10 mA při 120x10 LED diodách
- Max. šířka LED řádku 50 cm – musí se integrovat do označníku
- Automatická regulace jasu svitu LED
- Režim panelu pouze on-line. Pokud se ztratí komunikace, musí do 2 
minut panel zhasnout a napsat mimo provoz.
- Přenos o vybraných stavů panelů do dohledového centra
- Připravenost pro provoz z akumulátorů min. 12V/45-60Ah po dobu 24 
hodin při plném svitu LED diod
- Povelový přijímač nevidomých s možností TTS (Text to speech)
- Možnost přímého akustického hlášení od dispečera pomocí datové 
komunikace z dispečinku dopravce
- Krycí sklo bude typu „antiglare“ 

VV
45-2 "označníky kromě 2 kusů označníků na Karlově nám. - 
odkaz na přílohu PD č. 102.1"

43,000

16 M 59212715.R03
Elektronický zastávkový označník - LED 6 řádků dle 
specifikace PD

kus 2,000 46 876,00 93 752,00

PP

Elektronický zastávkový označník - LED 6 řádků dle specifikace PD
- Barva LED diod červená – vysokosvítivé a nízkopříkonové
- Počet LED na řádek min. 120x10 (délka x výška)
- Poslední řádek lze využít jako informační pro cestující
- Základní pole 120x40 nebo 120x60 musí být možno využít jako 
grafickou plochu pro zobrazení jednoduchého obrázku
- Samostatný řádek pro datum, čas a teplotu (mohou se střídat) – min. 
pole 40x10 LED
- Svítivost LED na řádek min. 360 Cd/10 mA při 120x10 LED diodách
- Max. šířka LED řádku 50 cm – musí se integrovat do označníku
- Automatická regulace jasu svitu LED
- Režim panelu pouze on-line. Pokud se ztratí komunikace, musí do 2 
minut panel zhasnout a napsat mimo provoz.
- Přenos o vybraných stavů panelů do dohledového centra
- Připravenost pro provoz z akumulátorů min. 12V/45-60Ah po dobu 24 
hodin při plném svitu LED diod
- Povelový přijímač nevidomých s možností TTS (Text to speech)
- Možnost přímého akustického hlášení od dispečera pomocí datové 
komunikace z dispečinku dopravce
- Krycí sklo bude typu „antiglare“ 

VV 2 "označníky na Karlově nám. - odkaz na přílohu PD č. 102.1" 2,000

17 M 59212715.R04

Elektronický zastávkový označník - elektronický papír, 
řídicí a komunikační jednotka, převodník TTS, LTE 
modem, digitální hlásič a povelový přijímač - dle 
specifikace PD

kus 45,000 29 904,00 1 345 680,00

PP

Elektronický zastávkový označník - elektronický papír dle specifikace 
PD
 - LCD typu e-papír, řídicí a komunikační jednotka, převodník TTS, LTE 
modem, digitální hlásič a povelový přijímač
- Krycí sklo zobrazovacího zařízení bude v provedení antivandal s 
antireflexní úpravou.
- Vybaven datovým modemem GSM/LTE, který bude poskytovat data i 
pro LED panel.
- LCD bude mít minimálně 15 odstínů šedi.
- Až 4 senzorové tlačítka pro aktivaci osvětlení LCD v nočních 
hodinách a pro výběr zobrazení požadované funkce (listování v 
obrázcích)
- Dálková aktualizace LCD pomocí dodaného ovládacího SW na 
dohledové centrum.
- Vybavení přijímačem CAM zpráv komunikace V2X pro zobrazování 
bezprostředních stavů autobusu MHD (blikající symbol odjezdu při 
stání v zastávce dle standardu ETSI TS 103 301, ETSI EN 302 636 
1,2,3,4,5,6 (v návaznosti na standard ISO TS 19091.
- Temperování LCD panelu při záporných teplotách tak, aby rychlost 
překreslení obrázků nebyla delší než 3 sekundy.

VV 45 "počet označníků  - odkaz na přílohu PD č. 102.1" 45,000

18 M 59212715.R05
Akumulátor LiFePo4 včetně příslušenství pro nabíjení z 
rozvodu veřejného osvětlení - dle specifikace PD

kus 45,000 15 168,00 682 560,00

PP

Akumulátor LiFePo4 včetně příslušenství pro nabíjení z rozvodu 
veřejného osvětlení - dle specifikace PD
 - LiFePo4 baterie, minimálně 1000 nabíjecích cyklů  - provoz bez 
nabití (připojení 230 V AC z VO) minimálně 24 hod  - v denní době 
provoz označníků z baterie  - bezúdržbové provedení  - osazení do 
venkovního prostředí

VV 45 "počet označníků  - odkaz na přílohu PD č. 102.1" 45,000

19 M 59212715.R06
SW + HW na úpravu označníků - "rozposílací" služba a 
komunikace přes API s nadřazeným systémem

soubo
r

1,000 290 000,00 290 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
SW + HW na úpravu označníků - "rozposílací" služba a komunikace 
přes API s nadřazeným systémem

VV 1 "kompletní dodávka  - odkaz na přílohu PD č. 102.1" 1,000

20 M 592611038 PC Základový rám zastávkového označníku kus 45,000 1 500,00 67 500,00
PP Základový rám zastávkového označníku

VV 45 "počet označníků  - odkaz na přílohu PD č. 102.1" 45,000

21 K 220960002-D

Demontáž stožáru nebo sloupku přímého - 
zastávkového označníku včetně betonového 
betonového základu, vytřídění na základní materiálové 
druhy (železo, plast, papír, beton a zemina) a jejich 
ekologická likvidace. Včetně dopravy do sběrny 
barevných kovů, rec

kus 45,000 2 000,00 90 000,00

PP

Demontáž stožáru nebo sloupku přímého - zastávkového označníku 
včetně betonového betonového základu, vytřídění na základní 
materiálové druhy (železo, plast, papír, beton a zemina) a jejich 
ekologická likvidace. Včetně dopravy do sběrny barevných kovů, 
recyklovaných materiálů nebo na skládku.

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na 
dodávku základové desky. 

P
Poznámka k položce: 
Stárý bet. základ je uvažován rozměru 0,6 x 0,6 x 0,6 m

VV 45 "počet označníků  - odkaz na přílohu PD č. 102.1" 45,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 273 130,46

22 K 460030035
Rozebrání dlažeb ručně z kostek mozaikových do písku 
spáry zalité

m2 18,000 40,00 720,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, 
vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a 
očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kostek 
mozaikových, spáry zalité

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění 
kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 
oceňují individuálně. 
2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota 
do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 
3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou 
délkou. 

VV 3*(2*3) 18,000

23 K 460030036
Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo 
keramických do písku spáry zalité

m2 54,000 40,00 2 160,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, 
vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a 
očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic 
betonových nebo keramických, spáry zalité

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění 
kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 
oceňují individuálně. 
2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota 
do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 
3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou 
délkou. 

VV 9*(2*3) 54,000

24 K 460030039
Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku 
spáry zalité

m2 144,000 45,00 6 480,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, 
vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a 
očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic 
zámkových, spáry zalité

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění 
kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 
oceňují individuálně. 
2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota 
do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 
3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou 
délkou. 

VV 24*(2*3) 144,000

25 K 460030142
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z 
kameniva těženého tloušťky do 20 cm

m2 90,000 100,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace 
včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva 
těženého, tloušťky přes 10 do 20 cm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění 
kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 
oceňují individuálně. 
2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota 
do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 
3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou 
délkou. 

VV 45*2 90,000

26 K 460030191 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 5 cm m 28,000 80,00 2 240,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, 
tloušťky do 5 cm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění 
kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 
oceňují individuálně. 
2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota 
do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 
3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou 
délkou. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7*(2+2) 28,000

27 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry zastávkových 
označníků ručně v hornině tř 3

kus 45,000 850,00 38 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro zastávkové onačníky 
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 
naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání 
povrchu, včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině 
třídy 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny hloubení jam v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití 
pneumatického kladiva. 

VV 45 "počet označníků  - odkaz na přílohu PD č. 102.1" 45,000

28 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 
bez bednění

m3 9,720 1 000,00 9 720,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 
z monolitického betonu tř. C 16/20

VV 45*0,6*0,6*0,6 9,720

29 M 58932571 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16 m3 9,720 2 300,00 22 356,00 CS ÚRS 2020 01
PP beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16

30 M 13021012
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do 
betonu D 10mm

t 0,225 40 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm

VV 45*0,005 0,225

31 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 20,412 400,00 8 164,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a 
vybouraných hmot do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 
uložení výkopku na řízenou skládku. 
2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti 
na řízenou skládku a recyklaci. 

VV 45*(0,6*0,6*0,6)*2,1 20,412

32 K 460600071
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý 
další 1 km

t 20,412 30,00 612,36 CS ÚRS 2020 01

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a 
vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 
uložení výkopku na řízenou skládku. 
2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti 
na řízenou skládku a recyklaci. 

VV 45*(0,6*0,6*0,6)*2,1 20,412

33 K 460150153
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3

m 90,000 210,00 18 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 
cm, v hornině třídy 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 
cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně. 

VV 45*2 90,000

34 M 69311311 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 108,000 12,00 1 296,00 CS ÚRS 2020 01
PP pás varovný plný PE š 330mm s potiskem

VV 45*2 90,000
VV 90*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 108,000

35 K 460560153
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny 
třídy 3

m 90,000 70,00 6 300,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm, v hornině 
třídy 3

VV 45*2 90,000

36 K 460650041
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze 
štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 5 cm

m2 180,000 50,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a 
úpravy podkladu ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky do 5 cm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání 
sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 
2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních 
panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku 
kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku 
dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku 
kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 

VV 45*(2*2) 180,000

37 M 587211000 asfaltový recyklát t 2,430 300,00 729,00
PP asfaltový recyklát

VV 45*(2*2)*0,005*2,7 2,430

38 K 460650053
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze 
štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 15 cm

m2 180,000 120,00 21 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a 
úpravy podkladu ze štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 
cm
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání 
sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 
2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních 
panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku 
kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku 
dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku 
kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 

VV 45*(2*2) 180,000

39 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 7,290 350,00 2 551,50 CS ÚRS 2020 01
PP štěrkodrť frakce 0/63

VV 45*(2*2)*0,015*2,7 7,290

40 K 460650121
Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého 
tloušťky do 5 cm

m2 28,000 300,00 8 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vozovky a chodníky kryt vozovky z betonu prostého, tloušťky do 5 cm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání 
sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 
2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních 
panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku 
kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku 
dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku 
kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 

VV 7*(2*2) 28,000

41 M 58942431
beton asfaltový vrstva obrusná ACO 8 pojivo asfalt 
50/70

t 0,302 4 200,00 1 268,40 CS ÚRS 2020 01

PP beton asfaltový vrstva obrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70

VV 7*(2*2)*0,004*2,7 0,302

42 K 460650923
Kladení dlažby po překopech z kostek mozaikových do 
lože z kameniva těženého

m2 18,000 800,00 14 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vozovky a chodníky vyspravení krytu komunikací kladení dlažby po 
překopech pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a 
zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z kostek 
kamenných mozaikových

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání 
sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 
2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních 
panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku 
kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku 
dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku 
kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 

VV 3*(2*3) 18,000

43 M 58381082 haklík řezaný (1t=3m2) - mozaika m2 3,600 2 000,00 7 200,00 CS ÚRS 2020 01
PP haklík řezaný (1t=3m2) - mozaika

VV 3*(2*3)*0,2 3,600

44 K 460650931
Kladení dlažby po překopech dlaždice betonové 
4hranné do lože z kameniva těženého

m2 54,000 210,00 11 340,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vozovky a chodníky vyspravení krytu komunikací kladení dlažby po 
překopech pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a 
zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z dlaždic 
betonových čtyřhranných

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání 
sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 
2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních 
panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku 
kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku 
dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku 
kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 

VV 9*(2*3) 54,000

45 M 59248005
dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm 
přírodní

m2 10,800 290,00 3 132,00 CS ÚRS 2020 01

PP dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní

VV 9*(2*3)*0,2 10,800

46 K 460650932
Kladení dlažby po překopech dlaždice betonové 
zámkové do lože z kameniva těženého

m2 144,000 270,00 38 880,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vozovky a chodníky vyspravení krytu komunikací kladení dlažby po 
překopech pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a 
zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z dlaždic 
betonových tvarovaných nebo zámkových

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání 
sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 
2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních 
panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku 
kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku 
dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku 
kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 

VV 24*(2*3) 144,000
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47 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 14,400 270,00 3 888,00 CS ÚRS 2020 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV 24*(2*3)*0,1 14,400

48 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 14,400 325,00 4 680,00 CS ÚRS 2020 01

PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní

VV 24*(2*3)*0,1 14,400

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 10 862,40

49 K 119002121
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu zřízení

kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí 
přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -
3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -
3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. 
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky 
výkopu. 
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k 
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN. 

50 K 119002122
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu odstranění

kus 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí 
přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -
3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -
3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. 
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky 
výkopu. 
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k 
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN. 

51 M 95250800
nájem za 8 až 28 dnů lávky přechodové 2000x900 
zábradlí v 1000mm

kus 28,000 60,00 1 680,00 CS ÚRS 2020 01

PP nájem za 8 až 28 dnů lávky přechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm

52 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpečení výkopu zřízení

m 35,000 60,00 2 100,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -
3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -
3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. 
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky 
výkopu. 
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k 
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN. 

53 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpečení výkopu odstranění

m 35,000 40,00 1 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -
3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -
3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. 
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky 
výkopu. 
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k 
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 M 95250820
nájem kus/měsíc dílce plotové-europloty, standardní 
panel medium 3500x2000mm

kus 10,000 100,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
nájem kus/měsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 
3500x2000mm

55 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 20,412 200,00 4 082,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle 
aktuálních cen místně příslušné skládky. 
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 
185/2001 Sb. 

VV 45*(0,6*0,6*0,6)*2,1 20,412

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 138 336,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 600,00
56 K 012002000 Geodetické práce kus 44,000 400,00 17 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Geodetické práce před výstavbou, během výstavby a po výstavbě. 
Náklady na vytýčení ostatních inženýrských sítí. Dokumentace 
skutečného provedení.

D VRN3 Zařízení staveniště 67 936,00
57 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště kus 44,000 500,00 22 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Související práce pro zařízení staveniště

58 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 44,000 1 000,00 44 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Dopravní značení na staveništi včetně nákladů na dopravně 
inženýrská opatření.

59 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kus 44,000 44,00 1 936,00 CS ÚRS 2020 01
PP Zrušení zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 52 800,00

60 K 044002000
Výchozí revieze elektrického zařízení ve smyslu ČSN 
33 2000-6, ed.2 a ČSN 33 1500

kus 44,000 1 000,00 44 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Výchozí revieze elektrického zařízení ve smyslu ČSN 33 2000-6, ed.2 
a ČSN 33 1500

61 K 045002000 VRN - Kompletační a koordinační činnost kus 44,000 200,00 8 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP
VRN - Kompletační a koordinační činnost
 - Koordinace prací se souvisejícími stavbami a SO - především pak s 
přípojkami elektro z rozvodu VO
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST


