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S M L O U V A    O    D Í L O  
 

č. objednatele: HM/13/2021/IROP                        č. zhotovitele:  ------ 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

 

I.  SMLUVNÍ STRANY 

 
1.1 Objednatel:                                           Husitské muzeum v Táboře 

  

       se sídlem nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor 

       zastoupené ředitelem Husitského muzea v Táboře, Mgr. Jakubem Smrčkou, Th.D. 

          

       zástupce pro věci smluvní                    Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.                

       zástupce pro věci realizace                   Jiří Pražák, prazak@husitskemuzeum.cz 

       (jinde též dozor objednatele) 

 

IČO    00072486                                   DIČ   CZ00072486 

 bankovní spojení:                                 ČNB Praha 

 číslo účtu:                                             1339081/0710 

 

       ID datové schránky:                              6xt5674  

       tel. ústředna: 381 252 242, 381 251 884, mob. 733 341 359 (Jiří Pražák), 

       mob. 605 253 352 (Jakub Smrčka)          

(dále jen "objednatel") 

 

1.2 Zhotovitel:                                     Muzea Servis, spol. s r.o.  

 

       se sídlem Žebětínská 952/47, 62300 Brno 

 zástupce pro věci smluvní  Ing. Petr Petkovský, jednatel  

       zástupce pro věci technické Ing. Lukáš Vaculík  

       odborné vedení provádění montáže          Ing. Lukáš Vaculík 

       IČO   03570762 DIČ CZ03570762  

 obchodní rejstřík OR KOS Brno, oddíl C, vl.85487 

 bankovní spojení: UniCredit Bank  

 číslo účtu: 2110937194/2700 

       ID datové schránky:                                 sh8siuy 

       tel. 724 001 995, e-mail:  info@muzeaservis.cz .     

(dále jen "zhotovitel")          

mailto:info@muzeaservis.cz
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)             

2.1 Předmětem plnění (dílem) je realizace veřejné zakázky zadávané v zadávacím řízení 

s názvem „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v 

Táboře – vitríny pro Weisův dům ve Veselí nad Lužnicí“, a to podle: 

▪ popisů a specifikace výstavních vitrín v 1. NP a 2. NP Weisova domu vč. výkresové části 

(dále jen „dokumentace“ nebo „specifikace“) 

▪ soupisu prací, dodávek a služeb – dále jen „soupis prací“ (viz příloha č. 1 smlouvy, tj. 

nabídkový rozpočet),  

▪ zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“), tj. volně připojené přílohy této smlouvy, v 

zadávacím řízení objednatele s názvem výše uvedeným, 

▪ nabídky zhotovitele, tj. volně připojené přílohy této smlouvy, v uvedeném zadávacím 

řízení a  

▪ podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 

III. URČENÍ DÍLA 

3.1    Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel 

se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn 

vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a 

evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými 

technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 

zadávacími podmínkami, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 

požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 

3.2      Rozsah díla je určen takto: 

 

3.2.1  Předmětem plnění je dodávka a montáž výstavních vitrín a prvků mobiliáře vč. 

příslušného osvětlení a připojení na elektrické rozvody do 1. NP a 2. NP objektu 

Weisova domu ve Veselí nad Lužnicí, které budou odpovídat současným poznatkům 

v oboru muzejnictví a potřebám zadavatele specifikovaným zadávací dokumentací.  

3.2.2   Jedná se o následující úložné systémy, tj.: 

- proudové vitríny, 

- sloupové vitríny,  

- stolové vitríny,  

- stolové vitríny s vestavěnými zásuvkami,  

- nástěnné vitríny,  

- speciální konstrukce – „trčka“ na oboustranný obraz, skleněná přepážka/zástěna, 

- výstavní podstavce, 

které jsou podrobně vymezeny zadávací dokumentací v příloze č. 1 ZD (tj. specifikace), 

a v příloze č. 2 ZD (tj. soupis prací). „Specifikace vitrín v 1. NP a v 2. NP do Weisova 

domu ve Veselí nad Lužnicí“ tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

 

3.3  Součástí předmětu plnění je rovněž: 

- povinné zaměření v místě plnění díla vč. konzultace s objednatelem před zahájením 

výroby, 

- dílenská dokumentace potřebná pro realizaci díla, 

- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 

ochranných zábradlí a bariér apod., 
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- finální montáž a kompletace díla v místě plnění vč. kotevní techniky a spojovacího 

materiálu, 

- doprava na místo plnění, 

- detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace místa plnění před 

zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků a po ukončení prací, 

- provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a dodání 

veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a právních 

předpisů platných v ČR (zejména doklady kontroly kvality/jakosti (atesty), doklady 

vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o 

shodě, záruční listy, provozní řády, návody k obsluze, k použití a údržbě apod.), 

- provedení závěrečného úklidu v místě plnění díla, 

- zaškolení určených pracovníků HMT k manipulaci, obsluze a údržbě díla, 

- technická dokumentace skutečného provedení.     
          

3.4 Realizace díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k úplnému provedení 

díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, 

který je dán technickou dokumentací.  

 

3.5       Zhotovitel předá objednateli zpracovanou potřebnou dílenskou dokumentaci a 

dokumentaci skutečného provedení díla, a to 2x v tištěné formě a 1x v elektronické formě 

(DVD-ROM).  
 

IV.   DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ    

4.1      Doba plnění 

4.1.1   Doba plnění této veřejné zakázky je stanovena následovně: 

           -  ukončení plnění veřejné zakázky do 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy na předmět 

plnění (dílo).  

4.1.2   Dílo bude realizováno na základě podrobného harmonogramu prací, dodávek a služeb 

(dále „harmonogram“). Harmonogram bude vypracovaný v týdnech, bude v něm 

zachycen časový postup provádění dílčích prací, dodávek a služeb a objednateli ho 

předloží zhotovitel do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Předložený 

harmonogram bude obsahovat i termín předložení dílenské dokumentace objednateli 

ke konzultaci.  

4.1.3    V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 

pokračovat (tj. v případě překážek na straně objednatele), prodlužuje se doba plnění o 

dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Pro případ, že takový 

stav bude trvat déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. 

4.1.4  Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis o 

předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že 

zahájení předání a převzetí díla proběhne do 10 kalendářních dnů od dokončení prací 

dle zápisu v deníku díla podepsaném dozorem objednatele a v souladu s čl. 4.1 smlouvy.  

4.1.5   Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím 

řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání 

podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a 
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nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními 

předpisy a jinými technickými normami či standardy a musí být odstraněny do vzájemně 

písemně dohodnutého nebo objednatelem stanoveného termínu uvedeného v protokolu - 

zápisu o předání a převzetí díla. 
 

4.2 Místo plnění 

Místem plnění je objekt Weisova domu na Nám T. G. Masaryka č.p. 111 ve Veselí nad 

Lužnicí na pozemku par. č. 600 v katastrálním území Veselí nad Lužnicí. 

Pozn.: Stávající nepodsklepený objekt Weisova domu, který má dvě užitná nadzemní 

podlaží, půdní prostor a zastřešení pultovými střechami, je kulturní památkou. 
 

V.    CENA 

  5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 

zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 

     1.679.166, - Kč bez DPH 

 (352.624,86 Kč DPH, tj. 21 %; 2.031.790,86 Kč celkem vč. DPH) 

 

 Tato cena je doložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem prací, 

dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních 

objemů měsíčních soupisů provedených prací, dodávek a služeb a k ocenění víceprací a 

méněprací či změn. 

 Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné a úplné realizaci 

díla dle předané dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb a dle veškerých 

zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci ze zadávacího řízení 

objednatele, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva.  

         Součástí sjednané ceny jsou i práce, dodávky a služby, které v dokumentaci nebo popisu 

díla uvedeny nejsou, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem 

vědět měl nebo vědět mohl. Cena díla tak mj. zahrnuje náklady na dopravu, zajištění 

montážní, koordinační a kompletační činnosti a pojištění.  
 

5.2   Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH. 

 

5.3 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Ceny uvedené 

v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
          
5.4    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly 

stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ") 

při splnění některé z těchto podmínek:  

a)   dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 

b) v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba řešit méněpráce vč. souvisejících dodávek a služeb, 

které nebudou realizovány, nebo dodatečné práce vč. souvisejících dodávek a služeb, které 

nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro 

provedení původních prací, dodávek a služeb nebo pro dokončení předmětu díla, je možné 

tyto práce, dodávky a služby zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a 

za předpokladu splnění požadavků § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, přičemž v případě změn 

smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení 

jedné či více položek soupisu prací, dodávek a služeb jednou nebo více položkami při 
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dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany 

postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ. 

 

5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací, dodávek a služeb (tj. jak 

víceprací, tak méněprací), která je zapsána a odsouhlasena dozorem objednatele v deníku 

díla, oproti soupisu prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, zpracovat 

změnový list, jenž bude v případě dodatečných prací, dodávek a služeb (viz výše) 

podkladem pro zadání dodatečných prací, dodávek a služeb v jednacím řízení bez 

uveřejnění a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. Tento postup bude rovněž 

použit v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.  

 

5.6   Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 

ocenění soupisu prací, dodávek a služeb zhotovitelem. 

 

VI.  PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 

 

6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených prací, 

dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny 

díla. Zbývající část ceny (tj. 10% pozastávka) bude uhrazena po odstranění případných vad 

a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení, které jsou prokazatelně způsobené 

zhotovitelem. Nárok na úhradu zádržného (tj. pozastávku 10 % z ceny díla) lze uplatnit až 

po úhradě ceny díla snížené o zádržné.  

 

6.3   Dodatečné práce, dodávky a služby budou hrazeny samostatně na základě skutečností dle 

článku 5.4 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (dále též 

„fakturu“) na dodatečné práce, dodávky a služby po uzavření příslušného dodatku ke 

smlouvě. 

  

6.4   Faktury musejí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o DPH“). Faktury budou předány objednateli osobně nebo doručeny na adresu sídla 

objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis 

provedených prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí faktury, jinak je faktura 

neúplná. Každá faktura musí být označena číslem projektu (viz čl. 12.1 smlouvy). 

 

6.5    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury 

objednateli. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní 

den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury 

provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

6.6   V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti či přílohy stanovené touto smlouvou nebo 

právními předpisy, vyhrazuje si objednatel právo vrátit fakturu ve lhůtě její splatnosti 

zhotoviteli k opravě. Objednatel není do doby doručení řádně opravené faktury 

zhotovitelem v prodlení s úhradou ceny díla. 
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VII.  VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) 

je od počátku objednatel.  

 

7.2 Vlastníkem používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení 

díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí 

škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení místa plnění. 

 

7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení díla a do doby jeho předání objednateli nese 

odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka, za škody způsobené 

třetím osobám a za škody při provádění montážních prací.  

 

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem 

nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li 

to možné, tak finančně uhradit.  

 

7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod způsobených pracovníky zhotovitele.  

 

7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy s pojistným 

limitem min. ve výši ceny díla, tj. nabídkové ceny díla. Toto pojištění se zhotovitel 

zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy až do doby předání díla 

bez vad a nedodělků. Na vyžádání objednatele pojistnou smlouvu či certifikát v originále 

či ověřené kopii předloží, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od dohodnutého termínu. 

 

7.7    Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti provádějí.  

 

7.8  Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

 

VIII.  PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 

právními předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými 

postupy při provádění díla vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 

dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 

odborné péče.  

 

8.2  Zhotovitel díla je povinen provádět dílo v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, 

rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených 

inženýrských sítí. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v souladu s dokumentací, 

resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 

8.3  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
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případné poplatky.  

 
8.4 V souvislosti s provozem místa plnění nebo prováděním díla obstará zhotovitel potřebné 

umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o provozu na pozemních 

komunikacích.  
 

8.5 O předání a převzetí místa plnění bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a 

převzetí místa plnění). Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde 

k podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí místa plnění zástupci obou smluvních 

stran.  

         Objednatel předá při předání místa plnění zhotoviteli příslušnou dokumentaci týkající se 

realizace díla. 

 

8.6 Zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení 

místa plnění umožnit výkon funkce autorského dozoru projektanta, dozoru objednatele a 

příp. činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.   

 

8.7   Zhotovitel předá ihned po jejím zpracování potřebnou dílenskou dokumentaci ve 2 paré 

dozoru investora. 

 

8.8  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděného díla, uplatnění 

připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, 

svolávané objednatelem podle aktuální potřeby. Kontrolní dny se konají za účasti zástupců 

objednatele, dozoru objednatele, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně 

subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede 

objednatel, tj. osoba vykonávající funkci dozoru objednatele. Obsahem kontrolního dne 

je zejména zpráva zhotovitele o postupu provádění díla, kontrola časového a finančního 

plnění provádění díla, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci dozoru 

objednatele a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina 

přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je 

povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do deníku díla. Zápisy z 

kontrolních dnů budou nedílnou součástí dokumentace předané zhotovitelem objednateli 

při předání provedeného díla. 

 

8.9  Po dobu přerušení provádění díla je zhotovitel povinen provést potřebné zabezpečení díla 

(alespoň mechanické), jehož způsob provedení bude popsán v deníku díla a podepsán 

zástupci obou smluvních stran. 

  

8.10  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 

8.11 Zhotovitel se zavazuje vést deník díla s relevantními obsahovými náležitostmi uvedenými 

v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost 

objednatele při zápisech do deníku díla vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. 

Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel deník díla 

po dokončení díla předá objednateli. Objednatel jako vlastník díla uchová deník po dobu 
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10 let od dokončení díla. Zápisy v deníku díla se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží 

jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.  

 Deník díla bude obsahovat především tyto údaje:  

-  jména a příjmení pracovníků pracujících na realizaci projektu;  

-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  

-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci projektu;  

-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.  

 

 8.12 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP, pokud byl určen 

objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), pokud 

to tento zákon objednateli jako povinnost ukládá, a současně smluvně zaváže k této 

součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování 

předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. 

Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na díle vyhodnotit rizika 

a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.  
 

8.13  Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům jeho činnosti na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky 

vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu jeho činnosti na životní 

prostředí. 

 

8.14  Zhotovitel je povinen umožnit výkon dozoru investora a autorského dozoru, příp. výkon 

činnosti koordinátora BOZP v souladu s touto smlouvou o dílo. Dozor investora nesmí 

provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

 

8.15 Zhotovitel je povinen zvát dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou 

konat v místě plnění. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou 

nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy 

zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do deníku díla. Pokud objednatel po výzvě 

zhotovitele práce v uvedeném termínu neprověří, může zhotovitel pokračovat v zakrývání 

konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí 

objednatel.  

 

8.16 Přejímací řízení zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel, přičemž objednatel 

se zavazuje zahájit přejímací řízení nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží od 

zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a 

přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. 

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci dozoru 

investora a případně také autorského dozoru projektanta. 

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla 

po částech.  

 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti 

výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení 

výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného 

postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních 
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zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být 

vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel 

autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním 

ověřením.  

 

8.17 Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol – zápis o předání 

a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis 

případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé 

drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je 

stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu 

s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V 

zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich 

odstranění, přičemž základní lhůta pro odstranění vad je stanovena na 5 pracovních 

dnů od termínu předání a převzetí díla a může být změněna dohodou smluvních stran, 

a to stanovením termínu odstranění vad v zápise o předání a převzetí díla. O odstranění vad 

bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 

stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 

projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo 

nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují. 

Objednatel je rovněž oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou 

v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 

standardy. 

 

8.18 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (zpracovaná potřebná dílenská dokumentace, 

dokumentace skutečného provedení, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách 

použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, 

zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o 

prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, zápisy z kontrolních dnů, originál 

deníku(ů) díla, kopie změnových listů, provozní řády, návody k manipulaci, obsluze a 

údržbě díla atd.). 

 

8.19 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se 

smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 

znalce, na kterém se dohodnou nebo o něm rozhodne soud. V případě, že bude tímto 

posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede 

zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti (tj. dle 

závěrů nezávislého hodnocení specialisty v oboru anebo soudního znalce, na kterém se 

dohodnou nebo o něm rozhodne soud) nejpozději do termínu předání a převzetí díla. 

Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 

8.20 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem se zhotovitel 

zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.  
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 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 

vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

          Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 

díla a v jeho okolí.  V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí 

místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a 

překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele 

nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). 

Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný 

zhotovitel.  

 

8.21  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 

8.22 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 

k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení 

pro jejich zabudování a použití. 

 

8.23 Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo plnění díla do 3 pracovních dnů ode dne předání 

a převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména 

jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve 

smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Za vyklizené místo plnění díla se považuje stav, 

kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství použité pro prováděné dílo bude bez 

zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.  

 

8.24   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na místo plnění díla. 

 

8.25 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž 

činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 

 

8.26  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a 

objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, 

přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 

Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v 

předmětném výběrovém řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a 

s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 

kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.  

 

8.27  Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 

společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 

poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
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podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 

smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za 

srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou 

na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 

včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 

plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak: 

• využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

• tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 

použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním 

zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

• předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-

li je během plnění veřejné zakázky způsobit; 

• předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 

prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady. 

 

8.28 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 

poddodávky. 

 

IX.  ZÁRUKA 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 

podle předané dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po 

dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními 

normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době 

předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá 

zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou 

stanoveno jinak. 

 

9.2 Zhotovitel poskytuje na montážní práce potřebné pro realizaci díla dle této smlouvy záruku 

26 měsíců. Záruční doba na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž 

výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty 

poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.   

 

9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  

 

9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat 

z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby 

se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. 

Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je 

povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 

9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 
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zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem 

sdělí objednateli termín provedení odstranění vady, který však nesmí být delší než 5 (pět) 

pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany 

v konkrétním případě jinak. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného 

závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 

pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy 

objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této 

smlouvy jiným zhotovitelem. 

  

9.6 Pokud je prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních 

dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není 

ve stejné době odstraněna zcela nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení 

zhotoviteli provést opravu reklamované vady třetí osobou s tím, že cenu opravy 

přefakturuje zhotoviteli. Cena takové opravy provedená třetí osobou však musí být 

obvyklá, přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto 

případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.  

 

9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě předčasného ukončení smlouvy 

začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 

9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy 

a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude 

odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad 

subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá 

zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné 

plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel (poddodavatel) zhotovitele, popř. 

projektant či dozor investora.  

 

X.    SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 

porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 

smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní 

pokutou sankcionované.  

 

10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení díla dohodnutého v této smlouvě zaviněného 

zhotovitelem se sjednává sankce ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý 

kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu realizace díla písemně dohodnutých zápisem v 

deníku díla podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. osobou zhotovitele 

oprávněnou k odbornému vedení provádění montáže a dozorem objednatele, nebo 

dílčích termínů dohodnutých v harmonogramu (viz čl. 4.1.2 této smlouvy) se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení, 

-   při nesplnění závazku vyklidit místo plnění dle bodu 8.23 této smlouvy, a to byť i z části, 

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 

za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč za den, 

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v 
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zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, 

a za každý den prodlení, 

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou 

vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den 

prodlení, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu 

poddodavatele se sjednává ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého 

objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného v místě plnění díla, 

-  za porušení předpisů BOZP, tj. za každý takový zjištěný případ v místě plnění díla 

zapsaný do deníku díla, se sjednává pokuta ve výši 10.000,- Kč, 

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve 

výši 0,02 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

 

10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

z odpovědnosti za škodu v plné výši. 

 

10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným 

vyjádřením.  

 

10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty povinnou smluvní stranou. 
 

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným dodatkem ke smlouvě 

podepsaným oběma smluvními stranami. Toto ustanovení se neuplatní pro změnu 

kontaktních osob a údajů, kterou je možné provést písemným oznámením druhé smluvní 

straně bez nutnosti uzavírání dodatku. 

 

11.2 Smluvní strany v souladu s požadavkem ZZVZ neumožní změnu smlouvy, která by 

znamenala podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Změny závazku 

ze smlouvy se řídí pravidly v § 222 ZZVZ. 

 

11.3 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li 

již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 

11.4 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou 

smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující 

smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu 

neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  

 

11.5   Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v těchto případech: 

-  zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla déle než 20 kalendářních dnů od 

termínu uvedeného v harmonogramu předaném objednateli do 7 kalendářních dnů od 
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nabytí účinnosti smlouvy, 

-  zhotovitel je v prodlení s předložením dílenské dokumentace objednateli ke konzultaci 

déle než 15 kalendářních dnů od termínu uvedeného v harmonogramu předaném 

objednateli do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, 

-     zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 

-  přizvaný odborník nebo soudní znalec (na kterém se smluvní strany dohodnou nebo 

ho určí soud) prokáže, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho 

zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu 

- zhotovitel bude opakovaně (alespoň 3x) objednatelem písemně upozorněn na porušení 

nebo nesplnění ujednání této smlouvy a zhotovitel nezjedná nápravu v objednatelem 

určené, přiměřené lhůtě, 

-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 

měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele. 

 

11.6 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení s 

úhradou ceny po dobu delší než 2 měsíce. 

 

11.7 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od nabytí 

účinnosti odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad 

předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně 

objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené a prokázané náklady. 

Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného odstoupení druhé smluvní straně. 

 

11.8  Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  

 

XII.  SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z PROSTŘEDKŮ EU (IROP) 

12.1   Předmět plnění dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků  Evropské  unie  

v  rámci  Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),  Prioritní osa: 3 - 

Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, Investiční priorita: 6c - Zachování, 

ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví,  Specifický cíl: 3.1 – 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví  (výzva č. 21 z 

IROP), název projektu „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek  Husitského 

muzea v  Táboře“, registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001699. 

12.2 Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň 

však alespoň do 31. 12. 2028 (Pozn.: Pokud je v souvisejících právních předpisech 

stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.) poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 

orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost.  

 

12.3  Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu 

objednatele jako zadavatele v předmětném zadávacím řízení poskytnout veškeré 

dokumenty (včetně nabídky zhotovitele). Zhotovitel se dále zavazuje plně respektovat 
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podmínky poskytnuté podpory z IROP a umožnit administrátorovi dotačního programu 

případnou kontrolu v místě provádění díla v průběhu jeho provádění. 

 

12.4 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory z IROP stanovené 

v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, relevantní podmínky stanovené aktuální příručkou 

„Obecná pravidla pro žadatele a příjemce“ a relevantní podmínky z metodických pokynů 

vztahujících se k programovému období 2014–2020. 

 

12.5 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň 

však alespoň do 31. 12. 2028 (Pozn.: Pokud je v souvisejících právních předpisech 

stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.).  

 

12.6  Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 

zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

 

XIII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1  Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Obě strany prohlašují, že 

předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném 

znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může 

kdykoli v budoucnu dojít. 

 

13.2  Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 

neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 

novým. 
 

13.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou 

cestou a v případě, že se spor nepodaří vyřešit smírnou cestou, zavazují se smluvní strany 

předložit spor k řešení příslušnému soudu v České republice.  

 

13.4  Právní poměry smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve 

znění účinném ke dni uzavření smlouvy.  
 

13.5  Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním této smlouvy v souladu s 

platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. podle Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Pokud bude smluvní strana 

v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců/kontaktních 

osob druhé smluvní strany (jméno, telefon, e-mail), zavazuje se zpracovávat tyto osobní 

údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění 



 

 

 

 

16   

této smlouvy a povinností z této smlouvy vyplývajících. 

 

13.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, přičemž 

objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit. 

 

13.7 Tato smlouva se pořizuje v elektronické podobě a současně v listinné podobě, a to ve 

čtyřech listinných vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 

dvě vyhotovení. 

 

13.8  Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, a to: v 

seznamu poddodavatelů, pojištění odpovědnosti za škodu, zadávací dokumentaci a nabídce 

zhotovitele. 

 

13.9  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

-   příloha   č. 1  -   nabídkový rozpočet, 

-   příloha   č. 2  -   specifikace vitrín v 1. NP a v 2. NP Weisova domu ve Veselí nad 

Lužnicí. 

 

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 

V Táboře dne                                         V Brně   dne  

 

Za objednatele:            Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.                                                Ing. Petr Petkovský, jednatel 

ředitel Husitského muzea v Táboře            Muzea Servis spol. s r.o.  


