NiZe uvedeného mésice, dne a roku uzaviel (a)

Sprava Krkonosského narodniho parku

se sidlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabi

IC: 0088455 DIC: 00088455

zastoupena: Ing. Hubertem Zavodskym, vedoucim UP Pec pod Snézkou

(na strané jedné, dale jen objednatel)

Ing. Radek Link,  ICO: 88202992, DIG: _

Bytem, sidlo: Slovanska 885, Vrchlabi, PSC 543 01

(na strané druhé, dale jen zhotovitel)

v souladu s ustanovenim § 2586 zakona €. 89/2012 Sh., ob&anského zakoniku v platném znéni tuto
SMLOUVU O DILO &. SMLJ - 35— 1468 /2021

Clanek 1.

Predmét smlouvy.
1.1. Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele k provedeni dila:

Vyrobni ¢innost MnoZstvi Misto plnéni Piedpokladana max. ¢astka K&
bez DPH
— 111 Tézba dfivi UP Pec pod Snézkou 34 000 K&
— 126 Manipulace dfivi UP Pec pod Snézkou 10 000 K¢&
— 122 Priiblizovani drivi UP Pec pod Snézkou 50 000 K&
— 155 Uklid klestu UP Pec pod Snézkou 5000 K¢
— 123 Vyroba na OM UP Pec pod SnéZkou 100 000 K¢&

a zavazek objednatele zaplatit za provedeni dila cenu dle ¢&l. 3. Zhotovitel si obstara na své naklady

vée, co je k provedeni dila potieba.

1.2. Objednatel se zavazuje pfedavat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni pinéni v rozsahu, ktery je
pfedmétem této smlouvy. Pokud se bude jednat o pInéni v objemu praci do 50m? véetné, budou
prace zadavany na zakladé vyrobniho dokladu. V pfipadé zadavani praci o objemu vy$3im neZ
50m3, budou prace zadavany na zakladé vyrobniho dokladu a souéasné technologické karty.

Clanek 2.
Doba a misto plnéni.
2.1. Dilo v rozsahu uvedeném v &l. 1 této smlouvy zhotovitel dokonci a pieda objednateli do 30.11.2021.
Mistem plnéni je UP Pec pod Snézkou.

Clanek 3.
Cena za plnéni

3.1. Cena je ur¢ena sou¢inem sjednané ceny za normohodinu (Nh) v K& bez DPH pro vykon nebo

odpracovanou hodinu dle platnych Sazeb Spravy KRNAP a poétu normohodin stanoveného pro

zhotoveni dila dle Sborniku vykonovych norem nebo odpracovanych hodin. Dohodnou-li se smluvni
strany na rozsifeni pfedmétu smlouvy, ocenéni praci bude provedeno dle Sborniku VN.

3.2. Dohodnuta cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s fadnym provedenim dila.

3.3. Objednatel si vyhrazuje pravo, v pfipadé kraceni finanénich prostfedkil ze statniho rozpoétu, zuzit

rozsah provadénych praci podle jeho aktualnich moznosti. V takovém pfipadé bude uzavien dodatek

ke smlouve.

3.4. Zhotovitel pfi provadéni praci musi mit u sebe na pracoviéti vZdy k dispozici original nebo kopii
vyrobniho dokladu pfi objemu do 50m3, vyrobni doklad a technologickou kartu pfi objemu nad
50m3. Bude postacovat, pokud bude mit sken uvedeného dokladu v pisemné nebo elektronické
podobé.



Clanek 4.
Platebni podminky a fakturace
4.1. Smluvni strany se dohodly, Zze faktura bude vystavena zhotovitelem do 5 pracovnich dni po
pfevzeti dila objednatelem. Dohodou smluvnich stran mize byt ujednano, Zze zhotovitel je opravnén v
prib&hu pinéni dila vystavit zalohové faktury na jim provedené a objednatelem prevzaté ¢asti dila.
4.2. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 14 dnu po jejich obdrzeni objednatelem.
Objednatel muze faktury vratit do data jejich splatnosti, pokud budou obsahovat nespravné nebo
nelpiné nalezitosti & k nim nebudou pfilozeny sjednané listiny. Na faktufe musi byt jasné vymezena

cena bez DPH, viée DPH a cena s DPH, iokud '|e zhotovitel iiétcem DPH.

Clanek 5.

Ostatni ujednani
5.1. Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila dbat na minimalizaci $kod na dotéenych pozemcich,
zejména vzniku Skod na stavajicim porostu. Pokud k pos$kozeni porostu dojde, je povinen poskozeni
ihned osetfit chemickymi pfipravky dodanymi objednatelem. Pokud dojde k po$kozeni ptdniho povrchu
eroznimi ryhami je zhotovitel povinen po provedeni dila uvést terén do plavodniho stavu. Zhotovitel
zodpovida za v8echny $kody, které pfi zhotoveni dila zpusobil objednateli. Objednatel je opravnén vysi
Skody ocenit a o uréenou ¢astku snizit zhotovitelem fakturovanou ¢astku za dilo. Zhotovitel je povinen
dbat pokynu zastupce objednatele pfi provadéni dila a je jimi vazan. Trva-li objednatel na provedeni
dila podle ziejmé& nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci i po zhotovitelové
upozornéni, mize zhotovitel pozadovat, aby objednatel tento pfikaz potvrdil pisemné. Sou¢asné miize
zhotovitel pferudit prace, popf. od smlouvy odstoupit. O dobu pferuseni praci se prodluzuje Ihita pro
dokonceni dila.
5.2. Zhotovitel je povinen pouzivat biologicky odbouratelné oleje a prostfedky pro zachyceni ropnych
latek pfi jejich aniku.
5.3. Objednatel je opravnén prevzit dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Pokud pfevezme dilo
s vyhradami, je zhotovitel povinen vady odstranit v nahradni Ihaté za timto Géelem objednatele
poskytnuté.

5.4. Zhotovitel nesmi provadét prace po 17 hodiné a v nedéli.

5.6. Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila se fidit Usnesenim Viady Ceské republiky o povoleni
vyjimky ze z&kladnich ochrannych podminek KRNAP, ze dne 23.3.2005 & 351, které je uvefejnéno na
webovych strankach Spravy KRNAP.

5.7. Zhotovitel je odpovédny za dodrzovani v8ech pravnich norem tykajicich se zhotovovaného dila
zejména BOZP, PO v dobé provadéni dila az do jeho pfedani objednateli. Zhotovitel odpovida za $kody
vzniklé tfetim osobam v dlisledku poruseni této povinnosti. Zhotovitel je povinen pfi pinéni dila
dodrzovat ustanoveni Smérnice o implementaci Ceského standardu FSC do lesniho hospodafeni
Spravy KRNAP. Smérnice je zvefejnéna na webovych strankach KRNAP Zhotovitel se zavazuje pfi
pinéni dila dodrzovat veskeré bezpec¢nostni predpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdravi tretich
osob anebo bezpeénost provozu na komunikacich (pad kamena atd.). Zhotovitel je dale povinen hidsit
vazné pracovni Urazy a zplsob jejich napravy povéfenému zaméstnanci Spravy KRNAP

5.8. Pokud dojde ke zméné okolnosti dle § 1765 ob&anského zakoniku, zavazuji se smluvni strany

jednat o podminkach smlouvy.

5.9. V pfipadé, Ze nebude mozne prace provest fadné a véas z divodu vy&8i moci (nepfiznive
klimatické podminky apod.) nebo prekazkam na strané objednatele mohou smluvni strany sjednat
posun terminu pinéni, a to formou dodatku k této smlouve.




5.13.  Smluvni pokuty sjednané touto dohodou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké
vy&i vznikne druhé strané v této souvislosti $koda.

Clanek 6.

Bezpetnost a ochrana
6.1. Pfed zahajenim praci na dile bude odpovédnym zaméstnancem objednatele zhotovitel seznamen
s technologickym postupem pfi zadané praci a se zvlastnostmi pracovi$té, coz stvrzuje svym podpisem
pfi pfedani pracovisté.
6.2. Zhotovitel prohladuje, ze jim pouzivané stroje, technicka zafizeni, dopravni prostiedky, pfistroje,
naradi je pravidelné a fadné udrzovano, kontrolovano a revidovano. V pfipadé potfeby objednatel
zapUj¢i zhotoviteli stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky, pfistroje nebo naradi k uc¢elnému
zajisténi provadéni praci. Cena dila se timto nesniZuje. Smluvni stran si dale dohodnou podminky
pfedani véci. Zhotovitel odpovida za véc pfevzatou od objednatele jako skladovatel.
6.3. Zhotovitel zodpovida za to, Ze ¢innosti, které pfedstavuji zvy$enou miru ohroZeni Zivota a zdravi
budou vykonavat jen zdravotné a zvlast odborné zplsobilé osoby.
6.4. Pfed zahajenim praci byl odpovédnym zaméstnancem objednavatele zhotovitel seznamen
s nafizenim, stanovujicim zpUsob oznacovani ohroZzeného prostoru pfi praci v lese a na pracovistich
obdobného charakteru BOZ/2020/1V/22 a zhotovitel je timto povinen dodrZovat ustanoveni tohoto
nafizeni.

Clanek 7.

Zavére¢na ustanoveni
7.1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu zastupct smluvnich stran a G¢innosti dnem zvefejnéni
v registru smiuv.
7.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze pfi pinéni pfedmétu dila neporusuje povinnosti stanovené mu zakonem
€.435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni
7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, kazda ze smluvnich stran obdrzi 1 stejnopis.
7.4. Veskeré zmeény a dopliiky teto smlouvy budou uskute¢niovany formou ¢&islovanych dodatku.
7.5. Ugastnici smlouvy prohlasuji, Ze tato smlouva je v souladu s jejich svobodnou a vaZznou vili, nebyla
sepsana v tisni &i za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz toho pfipojuji své podpisy.
7.6. Smluvni strany timto souhlasi s pInym zvefejnénim této smlouvy, véetné jejich pfipadnych dodatk
v registru smluv.

V Peci pod Snézkou, dne 23.8.2021 V Peci pod Snézkou, dne 23.8.2021

Ing. Hubert Zavpdsky Ing. Radek Link
Vedouci UP P€c pod Snézkou Zhotovitel

DigitIné podepsal
Eva Eva Kiilova
Datum: 2021.08.30
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