



SMLOUVA O DÍLO

č. ...426.../OIRM/2021

(schválena RM na jednání dne 09.08.2021 usn. č. 767/2021)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 41963
(dále jen „zhotovitel“)

INVESSALES, spol. s r.o.

Podskalská 22/1512, 128 00 Praha
Vasilijem Lakatyšem, jednatelem
62957678
CZ62957678

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
Zhotovitel: Vasilij Lakatyš, jednatel

Ve věcech odborných:

- Po dobu díla bude objednatele na stavbě zastupovat: Ing. Eva Černá, Ing. Pavel Bureš, Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.
- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Jaroslav Shrbený, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele stavební úpravy a dodávky zejména na pozemku parc. č. 1938/1 v k.ú. Příbram, zapsaného na LV (10001, město Příbram). Smyslem projektu je vytvořit klidovou a oddychovou zónu v lokalitě pod Svatou Horou, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu, daném dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 1: položkový rozpočet

Stávající zpevněná plocha s asfaltovým krytem, která v minulosti sloužila jako modelářské hřiště, bude upravena ve stejném plošném rozsahu. Plocha bude dvouúrovňová, jedna část bude opatřena podiemi, hledištěm, druhá část bude sloužit k otevřenému sezení a bude vybavena stoly a lavicemi z upravených dřevěných palet. Jednotlivé plochy na sebe budou navazovat schodištěm a rampou s povrchem z kamenného koberce. Plocha bude v místě přechodu doplněna rabaty s výsadbou rostlin.

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. Pavlem Vermachem, PhD., se sídlem Podnikatelská 539, 190 11 Praha – Běchovice, IČO 15077527 v 11/2020, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č. 1 této smlouvy o dílo.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v podobě, předpokládané projektovou dokumentací, a takto jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě", v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací	dokončení prací (řádné dokončení a předání díla dle čl. 7.1.)
• do 5 dnů od účinnosti smlouvy	nejpozději do 31.12.2021

3.2. Nezačíná-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla, pokud dojde v tomto směru k odsouhlasení objednatelem (zápisem ve stavebním deníku).

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodloužení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodloužuje.

3.6. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednáání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 1 039 990,00 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbýlých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. PODMÍNKY A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozní bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;
- přehled všech provedených zkoušek jakosti;
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby.

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.), pokud se strany nedohodnou jinak.

6.23. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.24. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.25. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.26. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímání řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo ne zahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.27. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.28. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.29. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.30. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů.

6.31. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.32. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.

6.33. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.34. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení

zařízení
3.1.),
ní

díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude-li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělkami. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělkami. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

- provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy;
- provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.);
- provedení díla v dohodnutém termínu;
- provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné;
- placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2030.

12.2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12.3. Zhotovitel je povinen poskytovat kupujícímu na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace veřejné zakázky, a to do 5 dnů od požádání kupujícího.

12.4. Tato smlouva je uzavírána v době trvání účinných opatření orgánů veřejné moci za účelem omezení šíření tzv. koronavirové epidemie a s jejich účinky a možnými dopady a prohlašují, že i přes uvedené jsou schopny plnit řádně a včas dle této smlouvy.

12.5. Pokud dojde k rozšíření nebo zpřísnění opatření tak, že jedna ze smluvních stran bude mít na základě zpřísnění opatření obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude schopna plnit pouze částečně či nikoliv řádně (dále jen „překážka plnění“), zavazuje se druhá ze smluvních stran k souhlasu s prodloužením termínu pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o délku časového úseku od vzniku překážky plnění do odpadnutí této překážky, počítaného od data odpadnutí této překážky. O tomto je povinna smluvní strana, která se bude chtít dovolat prodloužení termínu pro plnění, informovat druhou ze smluvních stran bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od vzniku překážky plnění. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se prodloužení lhůty pro plnění. Město Příbram je zároveň, v případě vzniku překážky plnění na straně dodavatele, oprávněno od této smlouvy odstoupit.

12.6. Ustanovení § 2913 odst. 2 OZ o zproštění odpovědnosti za škodu a § 2006 OZ o obnovení jednání o smlouvě, nejsou ujednáním v odst. 12.2 této smlouvy dotčena. Smluvní strany prohlašují, že považují rozšíření nebo zpřísnění opatření za podstatnou změnu okolností.

12.7. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.8. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.9. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.10. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.11. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.12. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.13. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.14. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.15. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.16. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.17. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, platném znění.

12.18. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelům a byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.19. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.20. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

12.21. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatel stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb., v platném znění).

12.22. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.23. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.24. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:


Příloha č. 1 položkový rozpočet

V Příbrami dne:

19-08-2021

za objednatele:

za zhotovitel



INVESSALES, spol. s r.o.

Vasilij Lakatyš, jednatel



INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalská 22/1512 Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OR měst. Soudu v Praze
odd. C. vl. 41963

ř a výroby
vozu

Příloha č. 1

Položkový rozpočet

Slepý rozpočet stavby

Datum: 12.8.2021

Stavba : 20210015a

Park pod Svatou Příbram

Objednatel : Město Příbram
Tyršova 108
26119 Příbram I

IČO : 00243132
DIČ : CZ00243132

Zhotovitel : INVESSALES, spol. s r.o.

IČO : 62957678
DIČ :

TAKTO Takto označené položky účastník nesmí naceňovat - viz výzva zadávací dokumentace.

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 039 990,00
DPH	21 %	218 398,00
Cena celkem za stavbu		1 258 388

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
001 Zpevněná plocha - stavební úpravy	439 768	0	363 445	76 323	34,9
002 Vybavení stávající zpevn.plochy	537 526	0	444 236	93 290	42,7
003 Úprava stávající zeleně a nové výsadby	274 561	0	226 910	47 651	21,8
004 Oplocení	0	0	0	0	0,0
005 Nové přístupové cesty	0	0	0	0	0,0
006 Výtvarné dílo	6 534	0	5 400	1 134	0,5
007 Vodovodní přípojka, připojení pitka	0	0	0	0	0,0
008 Přípojka elektro silnoproud	0	0	0	0	0,0
009 Zastavěná plocha - doplňky	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu	1 258 388	0	1 039 990	218 398	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
001	20210015a	0	0	0	0	0,0
002	20210015a	0	0	0	0	0,0
003	20210015a	0	0	0	0	0,0
004	20210015a	0	0	0	0	0,0
005	20210015a	0	0	0	0	0,0
006	20210015a	0	0	0	0	0,0
007	20210015a	0	0	0	0	0,0
008	20210015a	0	0	0	0	0,0
009	20210015a	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
--------------------	---	-----	-----	---------	--------	-----

1	Zemní práce	0,0	0	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	0,7	7 000	0	0	0	0
18	Povrchové úpravy terénu	0,0	0	0	0	0	0
181a	Úpravy stávající zeleně - Z1)	14,5	145 487	0	0	0	0
181b	Nová výsadba vzrostlé zeleně Z2)	0,0	0	0	0	0	0
181c	Nová výsadba nízké zeleně Z3)	0,0	0	0	0	0	0
181d	Osázení zvýšených rabat Z4)	7,2	72 206	0	0	0	0
181e	Prostor mezi Z2-1, Z2-2, Z3-4)	0,0	0	0	0	0	0
27	Základy	0,5	4 639	0	0	0	0
301	Zdivo	0,0	0	0	0	0	0
43	Schodiště	0,0	0	0	0	0	0
46	Zpevněné plochy	5,9	59 496	0	0	0	0
50	Chodník	0,0	0	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	27,1	271 048	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0,0	0	0	0	0	0
763-1	Kryté pódium	25,6	0	256 150	0	0	0
763-2	Hlediště	10,5	0	105 000	0	0	0
763-3	Vybavení pro klubové aktivity	6,6	0	66 000	0	0	0
773	Podlahy teracové	0,0	0	0	0	0	0
8	Trubní vedení	0,0	0	0	0	0	0
85	Potrubí z trub litinových	0,0	0	0	0	0	0
891	Odvodňovací příkop	0,0	0	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce	0,0	0	0	0	0	0
90	Oplocení	0,0	0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0,7	7 367	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,6	5 598	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0,0	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	572 840	427 150	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	15 000
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	25 000
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	40 000

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	20210015a	JKSO	
Objekt		SKP	
001	Zpevněná plocha - stavební úpravy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
20210015a	Park pod Svatou Příbram	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Pavel Vermach Ph.D.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Příbram		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	349 466	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	349 466	Zařízení staveniště	5 242
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	8 737
	ZRN+HZS	349 466	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	363 445	Ostatní náklady celkem	13 979
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	363 445 Kč
DPH			21,0 %	76 323 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				439 768 Kč

Poznámka :

Stavba : 20210015a Park pod Svatou Příbram
 Objekt : 001 Zpevněná plocha - stavební úpravy

Rozpočet : 20210015a

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	7 000	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	59 496	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	271 048	0	0	0	0
891 Odvodňovací příkop	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 367	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 555	0	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	349 466	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště		1,5	349 466	5 242
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)		2,5	349 466	8 737
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				13 979

Slepý rozpočet

Stavba :	20210015a Park pod Svatou Příbram	Rozpočet: 20210015a
Objekt :	001 Zpevněná plocha - stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	110 00-0001	Vytyčení sítí	kompl	1,00	1 000,00	1 000,00
2	112101130R0H	Odstranění náletových listnatých dřevin z asfalt. plochy s kořeny	kus	4,00	1 500,00	6 000,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				7 000,00
Díl: 46		Zpevněné plochy				
3	572701111R00	Vyspravení podkladu v místě odstranění náletových dřevin kamenivem drceným	m3	1,30	903,53	1 174,59
		Začátek provozního součtu				
		0,8*0,8*0,5*4		1,28		
		Konec provozního součtu		1,28		
		1,3		1,30		
4	572952111R00	Vyspravení krytu v místě odstranění náletových dřevin asf.betonem tl.do 5cm	m2	2,60	261,64	680,26
		Začátek provozního součtu				
		0,8*0,8*4		2,56		
		Konec provozního součtu		2,56		
		2,6		2,60		
5	577211122R00	Beton asfaltový tenkovrstvý tl. 15 mm	m2	618,00	88,27	54 550,86
		306+312		618,00		
6	938909411R00	Odstranění nečistot ze stáv.živičného povrchu	m2	618,00	5,00	3 090,00
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				59 495,71
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
7	766 00-0001	Desky (lavičky) z tvrdého dřeva = horní lic rabat vč.upevnění (upevnění je součástí dílen dokument.)	m			
		Začátek provozního součtu				
		1,5*10		15,00		
		Konec provozního součtu		15,00		
		0				
8	318216115RT2	Gabiony š.500 mm včetně dodávky lomového kamene	m2	36,60	5 913,89	216 448,37
		Začátek provozního součtu				
		řez A):(3,5*0,85)+(5,5*0,675*2)+(3,1*0,5)		11,95		
		řez C):(4,0*0,85)+(5,5*0,675*2)+(4,0*0,5)		12,83		
		řez E):(3,2*0,85)+(5,5*0,675*2)+(3,4*0,5)		11,85		
		Konec provozního součtu		36,62		
		36,6		36,60		
9	430320050RA1	Schodiště z betonu C 30/37 XC2 bednění, výztuž sítí 4/150/150mm	m3	1,15	15 000,00	17 250,00
		Začátek provozního součtu				
		0,49*2,0*0,07		0,07		
		0,49*2*0,11		0,11		
		0,49*2*0,125		0,12		
		0,49*2*0,15		0,15		
		2,59*2*0,135		0,70		
		Konec provozního součtu		1,15		
		1,15		1,15		
10	633811111R0H	Obroušení betonového povrchu	m2	22,00	150,00	3 300,00
		11*2		22,00		
11	773511240R03	Kamenný koberec PIEDRA tl.1,5mm odstín RAL 2002 - přechodová část zpev.plochy	m2	22,70	1 500,00	34 050,00
		11,0		11,00		
		(0,5+0,49+0,49+0,49+0,49+2,59+0,45)*2,0		11,00		
		2,0*0,07*5		0,70		

Slepý rozpočet

Stavba :	20210015a Park pod Svatou Příbram	Rozpočet: 20210015a
Objekt :	001 Zpevněná plocha - stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				271 048,37
Díl:	891	Odvodňovací příkop				
12	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex M+D	m2			
		Začátek provozního součtu				
		52*0,7		36,40		
		Konec provozního součtu		36,40		
		0				
13	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka do 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 50 m, osetí trávou	m2			
14	213150010RA1	Vsakovací šterková plocha, výplň kamdrc 0-63mm vč. zemních prací	m3			
		Začátek provozního součtu				
		52*0,7*0,3		10,92		
		Konec provozního součtu		10,92		
		0				
	Celkem za	891 Odvodňovací příkop				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
15	113201111R01	Odstranění beton.dělicích mantinelů na asf.ploše	m	36,00	113,47	4 084,92
16	965042131RT1	Ubourání části betonové mazaniny tl. 7 cm, v místě schodiště	m3	0,24	4 178,48	1 002,84
		Začátek provozního součtu				
		0,76*2,0*0,07		0,11		
		0,9*2,0*0,07		0,13		
		Konec provozního součtu		0,23		
		0,24		0,24		
17	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,44	247,26	602,33
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	34,10	17,03	580,79
19	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	2,44	150,00	365,40
20	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,44	300,00	730,80
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				7 367,07
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
21	998225111R00	Přesun hmot pro zpevněné plochy, kryt živičný	t	72,62	62,72	4 554,79
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 554,79
Díl:	773	Podlahy teracové				
22	773511240R01	Kamenný koberec PIEDRA odstín RAL 3011 - západní část	m2			
23	773511240R02	Kamenný koberec PIEDRA odstín RAL 3011 - východní část	m2			
24	773901110R0H	Obroušení stáv. povrchu, odstranění nečistot, odprášení	m2			
		Začátek provozního součtu				
		306+312		618,00		
		Konec provozního součtu		618,00		
		0				
25	998773101R00	Přesun hmot	t			
	Celkem za	773 Podlahy teracové				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	20210015a	JKSO	
Objekt		SKP	
002	Vybavení stávající zpev.plochy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
20210015a	Park pod Svatou Příbram	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Pavel Vermach Ph.D.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Příbram		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	427 150	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	427 150	Zařízení staveniště	6 407
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	10 679
ZRN+HZS	427 150	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	444 236	Ostatní náklady celkem	17 086

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	444 236 Kč
DPH	21,0 %	93 290 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		537 526 Kč

Poznámka :

Stavba : 20210015a Park pod Svatou Příbram
 Objekt : 002 Vybavení stávající zpev.plochy

Rozpočet : 20210015a

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
763-1 Kryté pódiium	0	256 150	0	0	0
763-2 Hlediště	0	105 000	0	0	0
763-3 Vybavení pro klubové aktivity	0	66 000	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	427 150	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště		1,5	427 150	6 407
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)		2,5	427 150	10 679
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				17 086

Slepý rozpočet

Stavba : 20210015a Park pod Svatou Příbram		Rozpočet: 20210015a	
Objekt : 002 Vybavení stávající zpev.plochy			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	763-1	Kryté pódium				
1	711191171RT2	Ochranná podkladní textilie pod střešní krytinu vč.dodávky textilie ze syntetických vláken	m2			
2	712370010RAB	Povlaková krytina střech do 10° termoplasty mechanicky kotvená, fólie PVC vyztužená mřížkou	m2			
		Začátek provozního součtu				
		7,4*4,9		36,26		
		Konec provozního součtu		36,26		
		0				
3	762111111RA0	M+D Nezastřešené pódium z KVH prvků = kompletní provedení (vč.kotvení) + dílenská PD	kompl	1,00	250 000,00	250 000,00
		Jen pódium bez zastřešení (viz příloha 2.2 a 2.3,2.4) = rozsah nutno dojednat s investorem:1		1,00		
4	764171430RS1	Krycí perforovaná lišta z poplast.plechu - zakrytí mezery mezi dřev.konstrukci pódia a asf.plochou	m	24,60	250,00	6 150,00
5	764906316RS1	Obvodové lemování s okapnicí z poplast.plechu	m			
		Začátek provozního součtu				
		(7,4+4,9)*2		24,60		
		Konec provozního součtu		24,60		
		0				
	Celkem za	763-1 Kryté pódium				256 150,00
Díl:	763-2	Hlediště				
6	001	Sedadla z interiérových palet, impregnace, nátěr 450x900x450mm	kus	42,00	2 500,00	105 000,00
	Celkem za	763-2 Hlediště				105 000,00
Díl:	763-3	Vybavení pro klubové aktivity				
7	01	Stolky z interiérových palet, impregnace, nátěr 450x900x450mm	kus	4,00	2 500,00	10 000,00
8	02	Sedadla z interiérových palet, impregnace, nátěr 450x450x450mm	kus	24,00	2 000,00	48 000,00
9	03a	Osazení grilu chem.kotvami 4x8mm	kompl			
10	03b	Venkovní gril 600x300x400mm, vč podpory z jeklu 80/80/3mm a čelní desky paty sloupku 150/150/6mm	kus			
11	04	Pítko - zařazeno do obj.007)				
12	762 00-0002	M+D Koš na odpdky dřevěný (viz fotodokumentace v PD)	kus	4,00	2 000,00	8 000,00
	Celkem za	763-3 Vybavení pro klubové aktivity				66 000,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
13	210 00	Pilířek zařazen do objektu 008)				
	Celkem za	M21 Elektromontáže				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	20210015a	JKSO	
Objekt		SKP	
003	Úprava stávající zeleně a nové výsadby	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
20210015a	Park pod Svatou Příbram	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Pavel Vermach Ph.D.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Příbram		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	218 182	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	218 182	Zařízení staveniště	3 273
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	5 455
	ZRN+HZS	218 182	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	226 910	Ostatní náklady celkem	8 727
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	226 910 Kč
DPH			21,0 %	47 651 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				274 561 Kč

Poznámka :

Stavba :	20210015a Park pod Svatou Příbram	Rozpočet :	20210015a
Objekt :	003 Úprava stávající zeleně a nové výsadby		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
181a Úpravy stávající zeleně - Z1)	145 487	0	0	0	0
181b Nová výsadba vzrostlé zeleně Z2)	0	0	0	0	0
181c Nová výsadba nízké zeleně Z3)	0	0	0	0	0
181d Osázení zvýšených rabat Z4)	72 206	0	0	0	0
181e Prostor mezi Z2-1, Z2-2, Z3-4)	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	489	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	218 182	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště		1,5	218 182	3 273
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)		2,5	218 182	5 455
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				8 727

Slepý rozpočet

Stavba :	20210015a Park pod Svatou Příbram	Rozpočet: 20210015a
Objekt :	003 Úprava stávající zeleně a nové výsadby	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 181a		Úpravy stávající zeleně - Z1)				
1	111201101R00	Redukce náletových křovin i s kořeny	m2	1 150,00	70,85	81 477,50
		Z1/1:124		124,00		
		Z1/2:474		474,00		
		Z1/3:552		552,00		
2	111207111R00	Zdravotní řez na stávajících keřích a stromech	m2	1 150,00	10,00	11 500,00
3	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	598,00	36,50	21 827,00
		Z1/1:124		124,00		
		Z1/2:474		474,00		
4	182001113R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm ve svahu	m2			
		Začátek provozního součtu				
		552		552,00		
		Konec provozního součtu		552,00		
		0				
5	184102125R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm + tablet.hnojivo	kus	12,00	908,74	10 904,88
		Začátek provozního součtu				
		6+6+6+3		21,00		
		Konec provozního součtu		21,00		
		realizace:12		12,00		
6	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních	kus	12,00	98,76	1 185,12
7	180400011RA0	Založení trávníku lučního s dodáním osiva	m2	598,00	24,97	14 932,06
		Z1/1:124		124,00		
		Z1/2:474		474,00		
		Začátek provozního součtu				
		Z1/3:552		552,00		
		Konec provozního součtu		552,00		
8	02610007	Callicarpa dichotoma	kus	3,00	570,00	1 710,00
9	02610008	Prunus laurocerasus "Causacisa"	kus	3,00	250,00	750,00
10	02656001	Philadelphus	kus	3,00	200,00	600,00
11	02660200	Kolkwitzia amabilis "Pink Cloud"	kus	3,00	200,00	600,00
Celkem za 181a Úpravy stávající zeleně - Z1)						145 486,56
Díl: 181b		Nová výsadba vzrostlé zeleně Z2)				
12	183101321R00	Hloubení jamek s výměnou půdy do 1 m3 , výsadbová zemina = původní zemina+kompost 3:1	kus			
13	184201112R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, v rovině	kus			
14	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus			
15	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních	kus			
16	184921092R00	Mulčování záhonu	m3			
17	916581112R02	Osazení plast. zahradního obrubníku zapuštěného vč. dodávky obrubníku v 200mm	m			
		Začátek provozního součtu				
		PD neřeší - předpoklad - upřesnit při realizaci:3,2*14		44,80		
		Konec provozního součtu		44,80		
		0				
18	02655100	Robina x margaretta "Casque Rouge" kmen 16/18 s balem,vč.dodávky opěr.kulů,vázacího mat.hnojiva	kus			
19	10391100	Kůra mulčovací VL	m3			
Celkem za 181b Nová výsadba vzrostlé zeleně Z2)						
Díl: 181c		Nová výsadba nízké zeleně Z3)				
20	183101313R00	Hloub. jamek do 0,05 m3, výsadbová zemina	kus			
		Začátek provozního součtu				
		Z3-1):15+3+3+2		23,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	20210015a Park pod Svatou Příbram	Rozpočet: 20210015a
Objekt :	003 Úprava stávající zeleně a nové výsadby	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Z3-2):5+2+2+1		10,00		
		Z3-3):5+2+2+1		10,00		
		Z3-4):30+12+10		52,00		
		Konec provozního součtu		95,00		
		0				
21	183101321R00	Hloub. jamek do 1 m ³ , výsadbová zemina	kus			
		Začátek provozního součtu				
		Z3-4):2		2,00		
		Konec provozního součtu		2,00		
		0				
22	184201112R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m. v rovině	kus			
23	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus			
24	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních	kus			
		Začátek provozního součtu				
		95+2		97,00		
		Konec provozního součtu		97,00		
		0				
25	184921092R00	Mulčování záhonu	m ³			
26	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože s bet.opěrou vč.obrubníku 50/5/20 cm	m			
		Začátek provozního součtu				
		Mezisoučet				
		Mezisoučet				
		Mezisoučet				
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu				
		0				
27	02654935.c	Spiraea Japonica "Little Princess" a Gold Princes"	kus			
		Začátek provozního součtu				
		Z3-1):15		15,00		
		Z3-2):5		5,00		
		Z3-3):5		5,00		
		Konec provozního součtu		25,00		
		0				
28	02654936.c	Physocarpus opulifolius	kus			
		Začátek provozního součtu				
		Z3-1):2		2,00		
		Z3-2):1		1,00		
		Z3-3):1		1,00		
		Konec provozního součtu		4,00		
		0				
29	02654937.c	Weigela "Andre"	kus			
		Začátek provozního součtu				
		Z3-1):3		3,00		
		Z3-2):2		2,00		
		Z3-3):2		2,00		
		Konec provozního součtu		7,00		
		0				
30	02654938.c	Miscanthus sinensis	kus			
		Začátek provozního součtu				
		Z3-1):3		3,00		

Slepý rozpočet

Stavba : 20210015a Park pod Svatou Příbram
Objekt : 003 Úprava stávající zeleně a nové výsadby

Rozpočet: 20210015a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Z3-2):2		2,00		
		Z3-3):2		2,00		
		Z3-4) - Kleine Silberspine:12		12,00		
		Konec provozního součtu		19,00		
		0				
31	02656015	Euonymus fortunei	kus			
		Začátek provozního součtu				
		Z3-4):30		30,00		
		Konec provozního součtu		30,00		
		0				
32	02656018	Potentilla fruticosa "Goldteppich"	kus			
		Začátek provozního součtu				
		Z3-4):10		10,00		
		Konec provozního součtu		10,00		
		0				
33	026560370	Prunus cerasifera "Nigra" kmen 10-12 s balem vč.dodávky opěr.kulů.vázac.mat a hnojiva	kus			
		Začátek provozního součtu				
		Z3-4):2		2,00		
		Konec provozního součtu		2,00		
		0				
34	10391100	Kůra mulčovací VL	m3			
		Začátek provozního součtu				
		Z3-1):12		12,00		
		Z3-2):4		4,00		
		Z3-3):4		4,00		
		Z3-4):6		6,00		
		Konec provozního součtu		26,00		
		0				
Celkem za		181c Nová výsadba nízké zeleně Z3)				
Díl:	181d	Osázení zvýšených rabat Z4)				
35	162701105R00	Vodorovné přemístění zeminy do 10km, vč.naložení	m3	25,10	286,58	7 193,16
36	181301107R01	Rozprostření humózní zeminy do gabionových ochozů tl. 40-80 cm	m2	41,80	251,46	10 511,03
		Začátek provozního součtu				
		5,5*2,3		12,65		
		5,5*3,0		16,50		
		5,5*2,3		12,65		
		Konec provozního součtu		41,80		
		41,8		41,80		
37	184211112R00	Výsadba keřů do gabionů bal do 10cm	kus	68,00	255,99	17 407,32
		Z4-1, Z4-2, Z4-3):6+3+50+9		68,00		
38	184921090R0H	M+D Plocha z mulčovací kůry tl. 10 cm	m2	41,80	200,00	8 360,00
		Začátek provozního součtu				
		gabiony (kubatura neuvedena - předpoklad):5,5*2,3		12,65		
		5,5*3,0		16,50		
		5,5*2,3		12,65		
		Konec provozního součtu		41,80		
		41,8		41,80		
39	289970111R00	Vložení geotextilie do gabion.ochozů M+D	m2	74,40	108,13	8 044,87
		Začátek provozního součtu				
		5,5*2,3		12,65		

Slepý rozpočet

Rozpočet
Objekt
006
Stavba

Stavba :	20210015a Park pod Svatou Příbram	Rozpočet: 20210015a
Objekt :	003 Úprava stávající zeleně a nové výsadby	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(5,5+2,3)*2*0,675		10,53		
		5,5*3,0		16,50		
		(5,5+3,0)*2*0,675		11,48		
		5,5*2,3		12,65		
		(5,5+2,3)*2*0,675		10,53		
		Konec provozního součtu		74,34		
		74,4		74,40		
40	02651200	Berberis julianae	kus	50,00	40,60	2 030,00
41	02654939.d	Caryopteris clandonensis "Heavenly Blue"	kus	6,00	200,00	1 200,00
42	02656021.d	Callicarpa dichotoma	kus	3,00	200,00	600,00
43	02660444.d	Juniperus horizontalis Carpet	kus	9,00	200,00	1 800,00
44	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	25,10	600,00	15 060,00
	Celkem za	181d 'Osázení zvýšených rabat Z4)				72 206,38
Díl:	181e	Prostor mezi Z2-1, Z2-2, Z3-4)				
45	113109310R00	Odstranění podkladu z bet. prostého tl 10 cm (v místě obrubníků)	m2			
		Začátek provozního součtu				
		65*0,3*0,1		1,95		
		Konec provozního součtu		1,95		
		0				
46	113202111R00	Vytrhání obrubníků ve stáv.travnatém porostu	m			
		Začátek provozního součtu				
		65		65,00		
		Konec provozního součtu		65,00		
		0				
47	180400011RA0	Založení trávníku lučního s dodáním osiva	m2			
		Začátek provozního součtu				
		520		520,00		
		Konec provozního součtu		520,00		
		0				
48	181050010RA0	Terénní modelace	m2			
		Začátek provozního součtu				
		cca 50% plochy:1040*0,5		520,00		
		Konec provozního součtu		520,00		
		0				
	Celkem za	181e Prostor mezi Z2-1, Z2-2, Z3-4)				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
49	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,45	1 076,34	489,43
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				489,43

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	20210015a	JKSO	
Objekt		SKP	
006	Výtvarné dílo	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
20210015a	Park pod Svatou Příbram	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Pavel Vermach Ph.D.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Příbram		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	5 192	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	5 192	Zařízení staveniště	78
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	130
ZRN+HZS	5 192	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	5 400	Ostatní náklady celkem	208

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		5 400 Kč
DPH	21,0 %		1 134 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			6 534 Kč

Poznámka :

Stavba : 20210015a Park pod Svatou Příbram
 Objekt : 006 Výtvarné dílo

Rozpočet : 20210015a

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
27 Základy	4 639	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	553	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 192	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště		1,5	5 192	78
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)		2,5	5 192	130
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				208

Slepý rozpočet

Stavba : 20210015a Park pod Svatou Příbram
 Objekt : 006 Výtvarné dílo

Rozpočet: 20210015a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 27		Základy				
1	275313611R00	Beton základových patek prostý C 15/20XC2	m3	0,85	2 749,40	2 336,99
		Začátek provozního součtu				
		1,4*1,4*0,43		0,84		
		Konec provozního součtu		0,84		
		0,85		0,85		
2	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	2,40	601,14	1 442,74
		Začátek provozního součtu				
		1,4*4*0,43		2,41		
		Konec provozního součtu		2,41		
		2,4		2,40		
3	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,40	135,25	324,60
4	711140012RA0	Separční položka z tenkého asfaltového pásu na stávající povrch zpevněné plochy	m2	2,00	267,15	534,30
		Začátek provozního součtu				
		1,4*1,4		1,96		
		Konec provozního součtu		1,96		
		2,0		2,00		
	Celkem za	27 Základy				4 638,63
Díl: 9		Ostatní konstrukce				
5	900 01	Výtvarné dílo = Dřevěná plastika výška 2m (viz popis v PD)	kus			
6	900 02	Montáž a kotvení plastiky (lotevní prvky jsou součástí dodávky plastiky)	kompl			
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998152121R00	Přesun hmot	t	2,24	247,04	553,45
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				553,45