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podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dálejen OZ)
" D:
: outo sm ouvou se z o ovite zavazuje prove ení ía a o je nate se zavazuje zap acení ceny za je oÍWĚTI htl kddlbdl kl h
13 03 provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. účtu: 27-521689309/0800
(dále jen„objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.
sídlo: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
zastoupený: Josefem Skalou, Cert. Mgmt., jednatelem
IČO: 26342812
DIČ: C226342812
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 35-7952890217/0100
zapsaný u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C14184

(dálejen„zhotovite|“)

1.3. Oprávnění zástupci kjednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
Zhotovitel: Josef Skala, Cert, Mgmt., jednatel

Ve věcech odborných:
. Po dobu dlla bude objednatele na stavbě zastupovat: Ing. Eva Černá, Ing. Pavel Bureš, Ing. Markéta

Pavlištová Havlová, kteří jsou oprávněnike všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či
doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných praci, jsou povinni
a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným
dohodnutým výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat
změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla,
provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou
v souladu s podmínkami smlouvyouvy.

. Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Tomáš Duzbaba — stavybvedoucí, který je pověřen řízením
stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících srealizací
díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele stavební úpravy a dodávky na pozemku
parc. č. 4606/2 a 4608/21 oba v kú. Příbram, zapsaného na LV (10001, město Příbram), Smyslem projektu
je zlepšit prostředí klidové a oddychové zóny v lokalitě Nová Hospoda v Příbrami |, vše v podobě a kvalitě
blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu, daném dle následujících
příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
příloha č. 1: položkový rozpočet
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Cílem je zejména oprava vodní nádrže na pozemku p.č. 4606/2 a revitalizace jejího okolí, ZVlášte
úprava stávající zeleně a travního porostu na pozemku p.č. 4608/21 v k.ú. Příbram v okolí nádrže, kultiv : i;;

některých ploch, oprava oplocení, realizace dětského koutku a doplnění prostranství mobiliářem (lavičky
'!

odpadkové koše), „23

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla vpodobě a kvalitě dle projektové dokumenace zpracované
projektantem Ing. Pavlem Vermachem, PhD., se sídlem Podnikatelská 539, 190 11 Praha — Běchovice, IČO - .
15077527 v08/2020, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiátů a zařízení dle přílohy č.1 této

smlouvy o dílo.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přimo uvedeny v nabídkovem rozpočtu,
nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v podobě,

předpokládané projektovou dokumentaci, a takto jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami
stavebního povolení, a projektovou dokumentaci. Z hlediska technického a technologického sjednávají se

jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a

aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.

Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá

objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele

jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovíjinak,

2.4. Dojde-Ii při reatizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z

podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis
těchto změn, doplňků a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě",
v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to,
že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že kprovedení má potřebné

oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

III.ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací dokončení prací (řádné dokončení a

předání díla dle čl. 7.1.)

. do 5 dnů od účinnosti smlouvy nejpozději do 31.12.2021

3.2. Nezahájí-Ii zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu,

je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se vdobe reaiizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení
termínu dokončení díla, pokud dojde v tomto směru k odsouhlasení objednatelem (zápisem ve stavebním
deníku).

3.4, V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla

o dobu prodlení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté

v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech

dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění
stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel

v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

313. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržovaní technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou

dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebnlm deníku. Zápis ve stavebním

deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu takového přerušeni
se pak prodlouží termín dokončení díla.
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%bó&%909 „_ objednatel je oprávněn provádění dila kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením?e“ Zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku, O dobu takového přerušení se pakrodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel

> P
.1/90 _ neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín:ŠOG dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele, neprodlouží.

f
|v. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění. Cena díla je_, stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkováceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončenídíla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídcezhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. „ této smlouvy) a vtermínu dle této smlouvy o dílo. Způsobstanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly,že cena za zhotovení díla činí:

Cena 1 526 297,01 Kč bez DPH

Kceně bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu budevykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupujejako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o hornílimit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedenávodst. 4,1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovanéhododatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemustanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až dodoby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla, Vlastníkem díla je po celou dobuprovádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do dílazabudována neboinstalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemuodpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelempísemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádné provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovémudokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty,ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:
pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ ptátce
předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označeni banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky,včlenění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem profakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde—li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, jezhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotoviteleobsahovat i neodsouhlasene' práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
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Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádne majetkové sankce, vyplývající z pen "jv 4596?
dluhu objednatele. 3960 „fl

\ě?
' *

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl, 51. až do výše 90% celkové ceny díla. Zby\ ŽÉI""
10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení ., “_ v

dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle "břo'vbw

smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodelky, bude zhotovitel oprávněn zbylých de :- 0906x— :
procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků dila. &&

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla, _
'

5,7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. v případě nedodržení termínu

splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1 .této smlouvy. ;

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je

popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást

celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. 5 1063 zákona o
'

dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného

ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně),
*

bude objednatei oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty.

přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se vdané části bude

považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VLPODMÍNKY A ZPÚSOB PROVEDENÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci, touto smlouvou,

veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, ktere se týkají

jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či

aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů

vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Vpřípadé, že zhotovitel nebude přes

písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel

oprávněn jednostranné nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez

vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy,

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-Ii objednatel, že

zhotovijel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné

podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé

takovou jeho činnosti a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě

mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel

ográvněn odstoupit od smlouvy. V tomto přlpaděje objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádné provedené a

objednatelem odsouhlasene práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této

smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporujl smlouvě, musí zhotovitel

nahradit bezvadnými pracemi. VznikIa—li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel iji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo

nevyhovují zkouškám, musí být 2 nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak,

může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízeni postupu prací pracovníky, majícími

odpovídající odbornou způsobilost 3 kvalifikaci.

6,6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracovište zhotovitele,

kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá ze sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při

práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů
na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovniky seznámit s riziky BOZP na

pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.
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? 5.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ne záruku
?óM v plném rozsahu dle Článků vm, IX, x.
%; _*cy, „* 6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, díIech nebo celé stavbě až do dne
.= ,éf/e ,' předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.
: 0 Č
86,

,' 6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným
Í osobám, případné objednateli, odpovídá zhotovitel, kterýje povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod

v vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích).
] Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobámZhotovitel se

5 zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené
] odpovědnosti, a to sgarantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto
( skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat. jinak bude objednatel oprávněn od této

„a smlouvy odstoupit.

( 6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání dlla stavební deník (SD) o
pracích, ktere provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodne pro plnění smlouvy včetně
víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány
stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění
odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze
určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a
příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel
souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů
po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimojiné uvedeno:
. název, sídlo. IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;
. přehled všech provedených zkoušek jakosti;
. seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
. seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby.

6,16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se
zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytim, V případě, že se
objednatel, ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat vpracích. Zhotovitel vyzve
objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou
formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředkyv Pokud tak neučiní, je povinen
na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává
objednatel kontrolní dny, ktere se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17, Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou
povahu vecí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.).
Bude-Ii přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá
zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-Ii zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady
díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádné
převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela
vyklidit & následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní. je mu objednatel oprávněn fakturovat
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to
až do úplného vyklizení staveniště.

6.19, Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti
projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst, 6.1 .). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že
při realizaci dila nepoužije žádný materiál, o kterém je vdobě použití známo, že je škodlivý z hlediska
platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provest
okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady
s tím spojené nese zhotovitel.
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6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původné navrženým a
“\

sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu 15-
veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. _ $

1

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22, Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení

staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla. nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1),

pokud se strany nedohodnou jinak.

6.23. Zhotovitei je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní

směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení

jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení \

v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.24. Veškerá potřebná povolení kužíváni veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných
komunikací zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.25. Jestliže vsouvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní

značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel.

Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek vsouvislosti s

průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se kdopravné inženýrským

opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.26. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém

hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve
formě sankcí uložených objednateii ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude—Ii v době

přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude—Ii uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si objednatel
právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.27. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak,

aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního
stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklízení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty
v ceně díla.

6.28. Zhotovitel je povinen využlvat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou

jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.29, Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních

předpisů (předpisy kochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení
k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese
zhotovitel.

6.30. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatřenl,

aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či

znečišťovánlm a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem
stavebních mechanizmů.

6.31. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, kteréjsou potřeba k provedení díia dle

této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.32. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k pinému dokončení dila tak,

aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto

nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejich přílohách.

6.33. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel

mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však povinen projednat změnu
sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.34. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po
řádném dokončení dila.
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U VII. PREVZETI DILA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu

díla dle článku ||. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po

prokázání bezchybne funkce dodaných a zhotovených zařízení či systému Podmínkou řádného dokončení

díla a jeho předáni objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, ktere se k dílu vztahují, jako jsou

atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že

se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případné dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo

jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního

souhlasu nebo rozhodnutí a podobně)

72. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla za

dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými

dokíady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před

*
termínem zahájení předání dila. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého

zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-Ii termín navržený

zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termin předání díla.

7.4. 0 předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že

objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků

s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude — |i takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit

je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude

povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků,

zjištěných při předání díla — o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude

jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

V|I|.VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 61, této smlouvy, tedy zejména

kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně—

technickým předpisům, případné pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či

aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají

z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

|x. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po

dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté vteto smlouvě a vlastnosti stanovene právními

předpisy, technickými normami, případné vlastnosti obvykle. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad

vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení

dlla (tedy od data předáni díla, případně odstranění poslední vedy a posledního nedostatku zjištěných při

předání díla), Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli.

Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční dobé následnou stavební činnosti objednatele

nebo jím pověřené osobya poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o

dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se

strany mohou písemné dohodnout (kupř. vpředávacím protokole), že záruka za takové části díla se

neposkytuje a že tuto ponese dodavatei takových zařizení dle jlm stanovených záručních podmínek s tim, že

zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařizení,

záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

92. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením

či neodbornou manipulací a péči a dále na poškozeni živelnou událostí.

9.3, Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4, Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámeni, případně vtermínu,

který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu

nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby

odstranění reklamované vady.

„Stránka
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“539.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
*

v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

“|
9.6. Neodstraní-Ii zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel
oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotoviteL
V případě, že objednatel bude vedu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle
aktuálního ceníku stavebních prací URS,

9.7. Objednatel má právo v záruční dobé reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které
nebyly uvedeny v protokolu o předání díla,

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení
a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-Ii ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel
objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % zcelkové ceny díla za každý započatý den
prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu
ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

104. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno kodevzdání a při přejímacím řízení se
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje
vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

105. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak
uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000Kč
za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého
zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího
oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí
tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
. provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy;
. provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6„1.);
. provedení díla v dohodnutém termínu;
. provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné;
. placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanovenlmi OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů
za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na
základě ni . Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen,

11„3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut
limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. v tomto případě se objednatel zavazuje uhradit
zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od
smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či
náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem,
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472; 11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením

výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

/

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1, Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy. její dodatky, originály účetních dokladů

a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku

vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2030.

12.2. Zhotovitel je podle ustanovení 5 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel

je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytnout požadované informace a dokumentaci související
s realizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit uvedeným
orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění

kontroly součinnost,

12.3. Zhotovitel je povinen poskytovat kupujícímu na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro
monitoring realizace veřejné zakázky, a to do 5 dnů od požádání kupujícího,

12.4. Tato smlouva je uzavírána v době trvání účinných opatření orgánů veřejné moci za účelem omezení
šíření tzv. koronavirové epidemie a s jejich účinky & možnými dopady & prohlašují, že i přes uvedené jsou
schopny plnit řádně a včas dle této smlouvy.

125. Pokud dojde k rozšíření nebo zpřísnění opatření tak, že jedna ze smluvních stran bude mít na základě

zpřísnění opatření obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude schopna plnit pouze částečně či nikoliv
řádné (dále jen „překážka p|nění“), zavazuje se druhé ze smluvních stran k souhlasu s prodloužením termínu

pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o delku časového úseku od vzniku překážky plnění do odpadnutí
této překážky, počítaného od data odpadnutí teto překážky. O tomto je povinna smluvní strana, která se
bude chtít dovolat prodloužení termínu pro plnění, informovat druhou ze smluvních stran bez zbytečného
odkladu, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od vzniku překážky plnění. Nedodržení této lhůty má za
násiedek zánik práva dovolávat se prodloužení lhůty pro plnění. Město Příbram je zároveň, v případě vzniku

překážky plnění na straně dodavatele, oprávněno od této smlouvy odstoupit.

12.6. Ustanovení & 2913 odst. 2 OZ o zproštění odpovědnosti za škodu a 5 2006 OZ o obnovení jednání o

smlouvě, nejsou ujednáním v odst. 12.2 této smlouvy dotčena. Smluvní strany prohlašují, že považují
rozšíření nebo zpřísnění opatření za podstatnou změnu okolností.

12.7. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti
dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažuji.

12.8. Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana

povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu
smlouvy.
12.9. Práva a závazky. které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní
nástupce.

12.10. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na jinou stranu.
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze
s písemným souhlasem objednatele.
12.11, Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatelů, pracovnici objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů,
pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru 3 uživatel

jen s vědomím objednateie

12.12. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti„ které by mohly vést při jeho činnosti na

pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při
jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného
stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12,13. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné
věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

9j81ránku



12.14. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a \\
výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči

\
12.15, Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu

v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.16. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze

smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy,

1217. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku, platném znění.

12.18.Sm|uvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a stouto smlouvou související,

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č, 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném

znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalšich podmínekObjednatel i

zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a

byla v plném znění vč, jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb.,

v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.19. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známyjakékoliv

skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném
rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědoméjimi udaných nepravdivých údajů.

12.20. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv.

12.21. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou

dohody. Nedojde—Ii k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského

soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními

stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních

předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb., v platném znění).

12.22. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání,

nejsou-Ii učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

1223. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to zjakéhokoiiv důvodu, nebude tím

dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že

vtakovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanoveni, která budou temto neplatným co

možná nejbližší a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé

dohody.

12.24. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílojsou přílohy:
Příloha č.1 položkový rozpočet

V Příbrami dne:

1 9 —us— 2021

za objednatele: za otovi eie:ď— ŠILNICE
Jagpomu
cz 435 01Nepomuk,U pony s" '““m'ŽWM-eon

ěsto Příbram SILNICE NEPOMUK s .
gr. Jan ngalnka, starosta Josef Skala, Cert. Mgmt.,

' dnatel
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavbu: Oddychovú zóna Novi Hemod-
Oblokl:

_lelomačonó položky Mnmík notml nucenou! - vl: výzva nutne! dokumentace.

Objednatel:
Zhotovitel: Silnice Nepomuk s.r.o. ZPM!
Misto: Datum: 29.07.2021

001 Vodní nidrl 500 128,00 010 110.010

002 Sůvqllci uloň 01 152.00 13 993.020

003 Nová nhň, úpravy nloných ploch 00 136.00 ao 024.500

004 Oplooonl 224 002,01 212 240.330

005 Komunik.“ 0.00 0.000

006 Výhlmů dilo 0.00 0.000

001 Soculnl uuml 0.00 0.000

000 Nultý kout 505 001.00 120 031.070

000 Posilovna pro doopčló 0.00 0,000

010 001-011 vthnl 00 222.00 815 750.020

Colkom 1 526 291.01 1 040 010.310

mSI ! CE& aux .cz . 3.221, __mayme)
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